

ქ. თბილისი

29 აგვისტო 2014 წ.

ერთის მხრივ, სსიპ ქ.თბილისის 218-ე საჯარო სკოლა (შემდგომში-შემსყიდველი) წარმოდგენილი მისი დირექტორის ნოდარ ქავთარაძის სახით და მეორეს მხრივ შპს „დიკა 2010“ (შემდგომში - მიმწოდებელი) წარმოდგენილი მისი დირექტორის მინდობილი პირის ნათია ხვედელიძის სახით სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვით ვდებთ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ წინამდებარე ხელშეკრულებას

მუხლი 1. ტერმინთა განმარტებები

- 1.1. ხელშეკრულება – წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტითურთ.
- 1.2. შემსყიდველი – ორგანიზაცია, რომელიც ასორციელებს შესყიდვას.
- 1.3. მიმწოდებელი – პირი, რომელიც ასრულებს შენობის მოწყობის სამუშაოებს ხელშეკრულების ფარგლებში.
- 1.4. ხელშეკრულების ღირებულება – საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ჯეროვანი შესრულებისათვის.
- 1.5. დღე, კვირა, თვე – კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
- 1.6. ფორსმაჟორი – მოცემულ შემთხვევაში აუცდენელი დაუძლეველი ძალა, რომელიც დგება მხარეთა ნებისგან დამოუკიდებლად და ატარებს წინასწარ გათვალისწინებულ ხასიათს, კერძოდ, მიწისძვრა, წყალდიდობა, ხანძარი, ომი, რევოლუცია, აჯანყება, იმპორტისა და ექსპორტის აკრძალვა, აგრეთვე სხვა გარემოება, რომელიც შეუძლებელს ხდის ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას ან იწვევს არათანაზომიერად დიდ ხარჯებს მათ შესასრულებლად.

მუხლი 2. ხელშეკრულების საგანი

- 2.1 ხელშეკრულების საგანია შენობის მოწყობის სამუშაოების (CPV – 45400000) შესყიდვა, კერძოდ სსიპ ქ.თბილისის №218 საჯარო სკოლაში სამედიცინო ოთახის მოწყობა, ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ანაზღაურების სანაცვლოდ.
- 2.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს აღწერა მოცემულია დეფექტურ აქტში, რომელიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 3. ხელშეკრულების საგნის ღირებულება

შესასრულებელი სამუშაოს საერთო ღირებულება შეადგენს 3595.35 (სამიათასხუთასოთხმეცდათხუთმეტი და ოცდათხუთმეტი) ლარს და მოიცავს სამუშაოს შესრულებასთან დაკავშირებულ ანაზღაურებას საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა სახის გადასახადისა და მოსაკრებლის ჩათვლით.

მუხლი 4. მიღება-ჩაბარება და ანგარიშსწორება

- 4.1. შესრულებული სამუშაო ან მისი ნაწილი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება ჩაბარების აქტისა და ანგარიშფაქტურის გაფორმების შემდეგ. შემსყიდველის მხრიდან

მიღება-ჩაბარების აქტისა და ანგარიშფაქტურის ხელმოწერაზე უფლებამოსილ პირს წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების 7.1 პუნქტში მითითებული პირი.

4.2. მიღება-ჩაბარების აქტისა და ანგარიშფაქტურის ხელმოწერასთან ერთად, მიმწოდებელი ვალდებულია, წარმოუდგინოს შემსყიდველს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია.

4.3. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება ხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ეროვნულ ვალუტაში მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებაში მითითებულ საბანკო ანგარიშზე.

4.4. ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად, შესრულებული სამუშაოს შესახებ მიღება-ჩაბარების აქტისა და ანგარიშფაქტურის გაფორმებიდან 15 (თხუთმეტი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

4.5. ხელშეკრულების საერთო თანხის დარჩენილი 10%-ის ანგარიშსწორება განხორციელდება საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტისა და ანგარიშფაქტურის გაფორმებიდან 15 (თხუთმეტი) სამუშაო დღის განმავლობაში. საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი შედგება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სამუშაოებზე სსიპ ღ. სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ გაცემული დასკვნის საფუძველზე. ქსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენას უზრუნველყოფს შემსყიდველი.

4.6. წინასწარი ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.

მუხლი 5. სამუშაოს შესრულების ადგილი და ვადა

5.1. სამუშაოს შესრულების ადგილია შემსყიდველის ადგილსამყოფელი – ქ. თბილისი, ისანი-სამგორის რაიონი, სოფ. ფონიჭალა

5.2. სამუშაო უნდა შესრულდეს ხელშეკრულების დადებიდან არაუგვიანეს 15 კალენდარული დღის განმავლობაში.

მუხლი 6. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

6.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

ბ) გამოითხოვოს მიმწოდებლისგან ხელშეკრულების პირობების შესრულებასთან დაკავშირებული დოკუმენტები;

გ) ამ მუხლის 6.3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში თავად მიიღოს ზომები წარმოქმნილი ხარვეზების გამოსწორებისათვის და მოსთხოვოს მიმწოდებელს შესაბამისი ხარჯების ანაზღაურება ან გამოქვითოს ეს თანხა ხელშეკრულების მიხედვით მიმწოდებლისათვის გადასახდელი თანხიდან

6.2. მიმწოდებელი უფლებამოსილია მოსთხოვოს შემსყიდველს შესრულებლი სამუშაოს ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით.

6.3. მიმწოდებელი ვალდებულია:

- ა) ჯეროვნად, კეთილსინდისიერად, დათქმულ დროსა და ადგილას შეასრულოს ხელშეკრულებით დაკისრებული ვალდებულებები;
- ბ) სამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით უზრუნველყოს სამუშაოთა მაღალი ხარისხით შესრულება;
- გ) სამუშაოების შესრულების პროცესში შეტყობინების მიღებისთანავე უზრუნველყოს უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოს ან მისი ნაწილის გამოსწორება შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი ხარჯის გაწვევის გარეშე;
- დ) უზრუნველყოს სამუშაოს შესრულება დეფექტურ აქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების მიხედვით;
- ე) უზრუნველყოს სამუშაოების შესასრულებლად აუცილებელი მასალების, აღჭურვილობისა და მექანიზმების მიწოდება საკუთარი შესაძლებლობებითა და რესურსებით;
- ვ) დაიცვას უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ნორმები;
- ზ) სამუშაოების პარალელურად, საკუთარი ძალებით და სახსრებით პერიოდულად გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო ნაგვისაგან, ნარჩენი მასალებისაგან, დროებით ნაგებობებისაგან და ა.შ.; პერიოდების ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 10 კალენდარულ დღეს;
- თ) მინიმუმამდე დაიყვანოს მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვერის გავლენა.

6.4 მიმწოდებელი უფლებამოსილია მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების ანაზღაურება.

მუხლი 7. ხელშეკრულების ინსპექტირების პირობები

- 7.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შერულების ინსპექტირებას განახორციელებს შემსყიდველი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი.
- 7.2. ინსპექტირება გულისხმობს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულების, აგრეთვე შესრულებული სამუშაოს ხარისხის შემოწმებას.
- 7.3. მიმწოდებელი ვალდებულია, უზრუნველყოს ინსპექტირების ჩატარება საკუთარი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. ინსპექტირების მიზნით გამოყენებული საკუთარი ან მოწვეული პერსონალის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოს შემსყიდველი.
- 7.4. ნებისმიერი ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 8. პირგასამტეხლო

8.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით, ხოლო ვალდებულების შეუსრულებელი ნაწილის შეუსრულებლობის

შემთხვევაში-ვალდებულების შეუსრულებელი ნაწილის 0.1%-ის ოდენობით. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადის გადაცილების შემთხვევაში მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე შეუსრულებელი ნაწილის 0.1%-ის ოდენობით.

8.2. იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს საერთო ოდენობა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 3 (სამ) პროცენტს, შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისათვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება.

8.3. ხელშეკრულების ნაწილის შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, უარი თქვას ხელშეკრულებაზე, თუ დარჩენილი ნაწილის შესრულებამ მისთვის დაკარგა ინტერესი.

მუხლი 9. გარანტია

9.1 მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ შესრულებული სამუშაო იქნება ხარისხიანი და დადგენილი სტანდარტების შესაბამისი.

9.2. საგარანტიო ვადა შეადგენს 2 (ორი) წელს, რომლის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზის აღმოფხვრა, რაც დაკავშირებულია შესრულებული სამუშაოს ხარისთან.

9.3. საგარანტიო ვადაში წარმოქმნილი ხარვეზი უნდა აღმოფხვრას შემსყიდველის შეტყობინებიდან გონივრულ ვადაში, მარამ არაუგვიანეს 15 დღისა.

9.4. მიმწოდებლის მიერ 9.3 პუნქტში მითითებული ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს თვითონ მიიღოს ზომები ნაკლის აღმოსაფხვრელად და მოსთხოვოს მიმწოდებელს შესაბამისი ხარჯების ანაზღაურება.

მუხლი 10. ფორსმაჟორი

10.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია ფორსმაჟორით.

10.2. თუ ერთ-ერთი მხარე ფორსმაჟორის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, იგი ვალდებულია დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს მომდევნო კალენდარული დღისა, აცნობოს მეორე მხარეს მათი დადგომის ან/და დასრულების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მხარე არ გათავისუფლდება ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.

10.3. მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება ფორსმაჟორის მოქმედების დასრულებისთანავე.

მუხლი 11. სუბკონტრაქტორი

11.1. ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს სუბკონტრაქტორ(ებ)ის აყვანის ან შეცვლის შესახებ (სუბკონტრაქტორის აყვანის აუცილებლობის მიზეზების დასაბუთებით). სუბკონტრაქტორ(ებ)ის დასაშვებობის საკითხს წყვეტს შემსყიდველი და მიმწოდებელი ერთობლივი

მოლაპარაკების საფუძველზე, რომელიც გაფორმდება წერილობითი ფორმით წინამდებარე ხელშეკრულების დამატების სახით.

11.2. ამ ხელშეკრულების ფარგლებში ყველა სუბკონტრაქტორთან დადებული ხელშეკრულების ასლი უნდა წარედგინოს შემსყიდველს.

11.3. ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული არც ერთი სუბკონტრაქტორი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებისაგან.

მუხლი 12. ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

12.1. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.

12.2. ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულება ან უარესად ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის.

12.3. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

12.4 ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს:

ა) მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე;

ბ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

გ) თუ მიმწოდებლის მიმართ დაიწყება გაკოტრების საქმის წარმოება;

დ) თუ ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები ყალბია;

ე) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

მუხლი 13. დაგები, მათი გადაწყვეტის წესი და გამოსაყენებელი სამართალი

13.1. ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმებით, შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

13.2. ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და მისი დებულებები განიმარტება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

მუხლი 14. შეტყობინება

14.1 ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ნებისმიერი შეტყობინება უნდა გაიგზავნოს წერილის სახით ან ფაქსის/ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით.

14.2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს.

მუხლი 15 გადასახადები და დაბეგვრა

მიმწოდებელი პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადების, მოსაკრებლებისა და სხვა გადასახადების გადახდაზე.

მუხლი 16. ხელშეკრულების ენა

ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე სამ ეგზემპლარად. ერთი ეგზემპლარი ინახება მიმწოდებელთან, ორი შემსყიდველთან.

მუხლი 17. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2014 წლის 30 დეკემბრის ჩათვლით.

მუხლი 18. სხვა პირობები

18.1. არც ერთ მხარეს არ აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

18.2. მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, თანხებით და რისკით.

18.3. მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება და დანართები თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

მიმწოდებელი	შემსყიდველი
შპს „დიკა 2010“	სსიპ თბილისის №218 საჯარო სკოლა
მის: ქ.თბილისი გუთნის ქ №25	მის: ქ.თბილისი, ისანი სამგორის რაიონი სოფ.ფონიჭალა
ტელ: 577284029	ტელ: 0322404479
ს/კ 406027981	ს/კ 226526211
სს. საქართველოს ბანკი	სს. ლიბერთი ბანკი
ბ/კ BAGAGE22	ბ/კ LBRTGE22
ა/ა GE43BG000000280457300	ა/ა GE25LB0121158717884000

მიმწოდებელი

შპს „დიკა2010: დირექტორის
მინდობილი პირი

შემსყიდველი

სსიპ თბილისის №218 საჯარო სკოლის
დირექტორი

ნათია ხვედელიძე



ნოდარ ქავთარაძე



საფინანსურ დასახელებას თბილისის №218 საჯარო სკოლა

შენიშვნის მოწოდების სამუშაოები
საფუძველი: დამატებითი აქტი

სახარჯთაღრიცხვო დირექტორი 3 595,35

№	შოფინანსური კოდი	განხ.	სულ	მასალა		სელოფასი		სამშენებლო მუშაობები		ჯამი
				ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3										
1. დემონტაჟის სამუშაოები										
1		კუბ.მ.	0,18			50,00	9,00			9,00
2		კვ.მ.	47,20			1,00	47,20			47,20
3		კვ.მ.	19,20			2,00	38,40			38,40
4		კვ.მ.	19,20			0,99	19,01			19,01
5		კვ.მ.	1,80			2,00	3,60			3,60
5		კვ.მ.	51,70			1,00	51,70			51,70
6		ტონა	0,93			12,00	11,21			11,21
7		ტონა	0,93			12,00	11,21			11,21
8		ტონა	0,93					20,00	18,68	18,68
		ჯამი								210,00
		ზედნადები ხარჯები								8,40
		ჯამი								218,40
		მთვება								8,74
		ჯამი 1								227,13
2. სამშენებლო სამუშაოები										
კვადრატები										
1		კვ.მ.	4,00			4,00	16,00			36,00
2		კვ.მ.	13,90			2,00	27,80			55,60
3		კვ.მ.	32,20			4,00	128,80			257,60
4		კვ.მ.	21,20			4,00	84,80			201,40
5		კვ.მ.	3,45			15,00	51,75			93,15
		ჯამი								193,50
1		კვ.მ.	19,35			5,00	96,75			393,80
2		კვ.მ.	17,90			18,00	322,20			71,60
3		კვ.მ.	1,45			21,00	30,45			52,20
		ჯამი								153,60
1		კვ.მ.	19,20			4,00	76,80			153,60
1		კვ.მ.	2,45			80,00	196,00			257,25
2		კვ.მ.	2,00			5,00	10,00			10,00
		ჯამი								1 704,10

1	2	3	პერიოდის დასრულების თარიღი	6	7	8	9	10	11	12
	ზედნადები ხარჯები		4,00%							68,16
	მთვება	ჯამი								1 772,26
		ჯამი 2								70,89
	3. სანტექნიკური სამუშაოები									1 843,15
1	წყალსადენ-კანალიზაცია									
2	პლასტმასის წყალსადენის მილებების მოწყობა	გრძ.მ.	6,00	1,00	6,00	1,05	6,30			12,30
3	პლასტმასის საკანალიზაციო მილები	გრძ.მ.	12,00	3,00	36,00	0,50	6,00			42,00
4	ფასონური ნაწილებების მოწყობა	ცალი	8,00	1,00	8,00	0,50	4,00			12,00
5	სელსაბანი ნიჟარის მოწყობა	კომპლ	1,00	70,00	70,00	10,00	10,00			80,00
6	შემრევის მოწყობა ხელსაბანისთვის	ცალი	1,00	20,00	20,00	25,00	25,00			45,00
	შეჭრა არსებულ მოქმედ ქსელში	წორბ	1,00	-	-	20,00	20,00			20,00
	ზედნადები ხარჯები	ჯამი								211,30
		ჯამი								8,45
		ჯამი								219,75
	მთვება	ჯამი								8,79
		ჯამი 3								228,54
	4. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები									
1	წყლის გამაცხელებელი არისტონის ტიპის 40 ლიტრიანი	ცალი	1,00	100,00	100,00	50,00	50,00			150,00
2	ავტომატური გამომრთველი 16ა-იანი, 1 ფაზა	ცალი	1,00	5,00	5,00	10,00	10,00			15,00
3	ელემენტარული ხანათი ორნათურიანი 2X36,6გ	ცალი	3,00	18,00	54,00	6,00	18,00			72,00
4	საშტეცელი როზეტი მესამე დამბოვებული კონტაქტით 220ვ	ცალი	4,00	3,00	12,00	6,00	24,00			36,00
5	ერთოპოლუსიანი გამომრთველი 220ვ კაბეზზე ორკლავიშაანი	ცალი	1,00	3,00	3,00	6,00	6,00			9,00
6	სპილენძის სადენის მონტაჟი ლევის ქვეშე კვეთით 3X1,5882	გრძ.მ.	45,00	1,20	54,00	0,50	22,50			76,50
7	კაბელ-არხი	გრძ.მ.	32,00	2,00	64,00	0,50	16,00			80,00
8	სპილენძის სადენი ორმაგი პოლიეთილენის კაბელი კვეთით 3X2,5882 კაბელ-არხში	გრძ.მ.	32,00	1,80	57,60	0,50	16,00			73,60
	ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან	ჯამი					162,50			512,10
		ჯამი								121,88
	მთვება	ჯამი								633,98
		ჯამი 4								25,36
	გაუთვალისწინებული ხარჯები	ჯამი								659,33
		ჯამი								2 958,16
		ჯამი								88,74
		ჯამი								3 046,91
	დაჯ	ჯამი								548,44
		ჯამი								3 595,35

18. გორგოძე

შპს "ჯაიკა 2010"-ის დირექტორი:
დედამტყარი აქტა



№2014-09/49

12 სექტემბერი 2014 წ.

სსიპ თბილისის 218-ე საჯარო სკოლის
დირექტორს ნ. ქავთარაძეს

როგორც მოგეხსენებათ თქვენსა და შპს „დიკა2010“-ს შორის 2014 წლის 29 აგვისტოს გაფორმდა ხელშეკრულება სარემონტო სამუშაოებთან დაკავშირებით. კომპანიის მიერ დასრულდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები სრულად, წარმოგიდგინეთ შესრულებული სამუშაოების შესახებ ფორმა №2-ს, ფარული სამუშაოების აქტებს და გთხოვთ განახორციელოთ ანგარიშსწორება ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

შპს „დიკა 2010“-ის დირექტორი:



/მ. გორგოძე/

საქართველო, ქ.თბილისი, გუთნის ქ. №25
საიდენ.კოდი №406027981
ს.ს. „საქართველოს ბანკი“
ანგ. № GE43BG0000000280457300

25,GUTNIS str,Tbilisi
ID code №406027981
JSC "BANK OF GEORGI
Account № GE43BG0000000280457300

შ.პ.ს. „დიკა 2010“

(კონტრაქტორი ორგანიზაციის დასახელება)

შსიპ ქ. თბილისის 218-ე საჯარო სკოლა

(ობიექტის დასახელება და ადგილმდებარეობა,)

შარული სამუშაოების აქტი №

დემონტაჟის სამუშაოები

(სამუშაოს დასახელება)

განხორციელებულ იქნა შესრულებული

სამუშაოს დათვალეობა დემონტაჟის სამუშაოები განხორციელდა ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად

(სამუშაოს დასახელება, რომელზედაც უნდა იქნას შედგენილი აქტი)

დემონტაჟის სამუშაოები

(ობიექტის დასახელება)

შემოწმების დროს დადგენილ იქნა:

1. ბლოკის კედლების დემონტაჟი 0,18მ³. კედლებიდან საღებავის მოხსნა 47,20მ², მეტლახის იატაკის დემონტაჟი 19,20მ², - ჭერიდან საღებავის მოხსნა 19,20მ², კარის ბლოკის დემონტაჟი 1,80მ², ელექტროქსელის სრული დემონტაჟი 51,70მ², შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისგან 0,93ტ, ნაგვის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე 0,93ტ, სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება 0,93ტ.
(შესრულებული კონსტრუქციის აღწერა)

2. _____
(გამოყენებული სამშენებლო მასალებისა და ნაკეთობების დასახელება)

3. _____
(მოქმედ სტანდარტებთან და ტექნიკურ პირობებთან შესაბამისობა)

4. _____
(მუშა ნახაზებთან შესაბამისობა ან განსხვავება)

„შემსყიდველი“
შსიპ ქ. თბილისის 218-ე საჯარო სკოლის
დირექტორი / ნ. ქავთარაძე/



(Handwritten signature)
(ხელის მოწერა)

„მიმწოდებელი“
შპს „დიკა 2010“-ის სამუშაოთა მწარმოებელი
/დ. შეყვილაძე/



(Handwritten signature)
(ხელის მოწერა)

შ.პ.ს. „დიკა 2010“

(კონტრაქტორი ორგანიზაციის დასახელება)

შსიპ ქ. თბილისის 218-ე საჯარო სკოლა

(ობიექტის დასახელება და აღგილმდებარეობა,)

ზარული სამუშაოების აქტი №

სანტექნიკური სამუშაოები

(სამუშაოს დასახელება)

განხორციელებულ იქნა შესრულებული

სამუშაოს დათვალიერება **სანტექნიკური სამუშაოები განხორციელდა ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად**

(სამუშაოს დასახელება, რომელზედაც უნდა იქნას შედგენილი აქტი)

სანტექნიკური სამუშაოები

(ობიექტის დასახელება)

შემოწმების დროს დადგინდა იქნა:

1. წყალსადენ-კანალიზაცია:

პლასტმასის წყალსადენის მილების მოწყ. დ-25მმ ჰერმ. პლასტმასის საკანალიზაციო მილები დ-50 მმ ჰერმ. შეჭრა არსებულ მოქმედ ქსელში 1 წერტ.

(შესრულებული კონსტრუქციის აღწერა)

2. _____
(გამოყენებული სამშენებლო მასალებისა და ნაკეთობების დასახელება)

3. _____
(მოქმედ სტანდარტებთან და ტექნიკურ პირობებთან შესაბამისობა)

4. _____
(მუშა ნახაზებთან შესაბამისობა ან განსხვავება)

„შემსყიდველი“
შსიპ ქ. თბილისის 218-ე საჯარო სკოლის
დირექტორი / ნ. ქავთარაძე/



ბ. ხელი
(ხელის მოწერა)

„მიმწოდებელი“
შპს „დიკა 2010“-ის სამუშაოთა მწარმოებელი
/დ. შეყილაძე/



დ. შეყილაძე
(ხელის მოწერა)

შ.პ.ს. „დიკა 2010“

(კონტრაქტორი ორგანიზაციის დასახელება)

შსიპ ქ. თბილისის 218-ე საჯარო სკოლა

(ობიექტის დასახელება და ადგილმდებარეობა,)

შარული სამუშაოების აქტი №

ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები

(სამუშაოს დასახელება)

განხორციელებულ იქნა შესრულებული

სამუშაოს დათვალიერება ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები განხორციელდა ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად

(სამუშაოს დასახელება, რომელზედაც უნდა იქნას შედგენილი აქტი)

ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები

(ობიექტის დასახელება)

შემოწმების დროს დადგენილ იქნა:

სპილენძის სადენის მონტაჟი ლესვის ქვეშ კვეთით 3X1,5მმ² 45გრძ.მ. პლასტმასის საკანალიზაციო მილები დ-50 მმ 3გრძ.მ. სპილენძისძარღვიანი ორმაგიზოლიაციანი კაბელი კვეთით 3X2,5მმ² კაბელ-არხში 32გრძ.მ.

(შესრულებული კონსტრუქციის აღწერა)

2. _____
(გამოყენებული სამშენებლო მასალებისა და ნაკეთობების დასახელება)

3. _____
(მოქმედ სტანდარტებთან და ტექნიკურ პირობებთან შესაბამისობა)

4. _____
(მუშა ნახაზებთან შესაბამისობა ან განსხვავება)

„შემსყიდველი“

შსიპ ქ. თბილისის 218-ე საჯარო სკოლის
დირექტორი / ნ. ქავთარაძე/



6. ხუციანი

(ხელის მოწერა)

„მიმწოდებელი“

შპს „დიკა 2010“-ის სამუშაოთა მწარმოებელი
/დ.შეყვილაძე/



დ. შეყვილაძე

(ხელის მოწერა)

შ.პ.ს. „დიკა 2010“

(კონტრაქტორი ორგანიზაციის დასახელება)

შსიპ ქ. თბილისის 218-ე საჯარო სკოლა

(ობიექტის დასახელება და ადგილმდებარეობა,)

შარული სამუშაოების აქტი №

სამშენებლო სამუშაოები

(სამუშაოს დასახელება)

განხორციელებულ იქნა შესრულებული

სამუშაოს დათვალიერება სამშენებლო სამუშაოები განხორციელდა ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად

(სამუშაოს დასახელება, რომელზედაც უნდა იქნას შედგენილი აქტი)

სამშენებლო სამუშაოები

(ობიექტის დასახელება)

შემოწმების დროს დადგინდა იქნა:

1. კედლები:

გაჯის ხსნარით ლესვა 4მ². კარ-ფანჯრების ფერდობის გაჯის ხსნარით ლესვა 3.50მ².

2. იატაკი:

ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა, სისქით 40 მმ 19.35მ².

(შესრულებული კონსტრუქციის აღწერა)

2. _____

(გამოყენებული სამშენებლო მასალებისა და ნაკეთობების დასახელება)

3. _____

(მოქმედ სტანდარტებთან და ტექნიკურ პირობებთან შესაბამისობა)

4. _____

(მუშა ნახაზებთან შესაბამისობა ან განხილვა)

„შემსყიდველი“

შსიპ ქ. თბილისის 218-ე საჯარო სკოლის
დირექტორი / ნ. ქავთარაძე/



ნ. ქავთარაძე
(ხელის მოწერა)

„მიმწოდებელი“

შპს „დიკა 2010“-ის სამუშაოთა მწარმოებელი
/დ. შეყვილაძე/



დ. შეყვილაძე
(ხელის მოწერა)

შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. თბილისი

12 სექტემბერი 2014 წ.

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერნი, ერთის მხრივ „შემსყიდველი“, სსიპ ქ. თბილისის, №218 საჯარო სკოლის, დირექტორი ნოდარ ქავთარაძე და მეორეს მხრივ „მიმწოდებელი“ შპს „დიკა 2010“, დირექტორის მინდობილი პირი ნათია ხვედელიძე ვადგენთ წინამდებარე აქტს მასზედ, რომ 2014 წლის 29 აგვისტოს გაფორმებული ხელშეკრულებით №18 გათვალისწინებული სსიპ ქ. თბილისის 218-ე საჯარო სკოლაში ექიმის კაბინეტის მოწყობის სამუშაოები ჩატარებულია სრულად წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს აქტის ფორმა №2-ის შესაბამისად.

შესრულებული სამუშაოების ღირებულება შეადგენს: 3308,16(სამი ათას სამასრვა ლარი და 16 თეთრი) ლარს დღგ-ს ჩათვლით. ხელშეკრულების მე-4 მუხლის შესაბამისად ამ ეტაპზე ანაზღაურებას ექვემდებარება 2977,34 (სამი ათას ცხრასსამოცდაჩვიდმეტი ლარი და 34 თეთრი) ლარი, ხოლო თანხის დარჩენილი ნაწილის ანაზღაურება განხორციელდება სსიპ დ. სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნის წარმოდგენის შემდეგ.

„შემსყიდველი“

სსიპ თბილისის №218 საჯარო სკოლა

მის: ქ. თბილისი, იხნი საშვორის რ-ნი

სოფ. ფონიჭალა

ს/კ: 226526211

ს.ს. „ლიბერთი ბანკი“

ბ/კ: LBRTGE22

ა/ა: GE25LB0121158717884000

„მიმწოდებელი“

შპს „დიკა 2010“


მის: ქ. თბილისი, გუთნის ქ. №25

ს/კ: 406027981

ს.ს. „საქართველოს ბანკი“

ბ/კ: BAGAGE22

ა/ა GE43BG0000000280457300



ნ. ქავთარაძე



ნ. ხვედელიძე



საბოლოო მიღება-ჩაბარება

ქ.თბილისი

12 დეკემბერი 2014 წ.

ერთის მხრივ, სსიპ ქალაქ თბილისის №218 საჯარო სკოლა (შემდგომში შემსყიდველი) წარმოდგენილი მისი დირექტორის ნოდარ ქავთარაძის სახით და მეორეს მხრივ შპს „დიკა 2010“ (შემდგომში მიმწოდებელი) წარმოდგენილი მისი დირექტორის მარინა გორგოძის სახით ვადგენთ წინამდებარე აქტს მასზედ რომ 2014 წლის 29 აგვისტოს გაფორმებული ხელშეკრულების №18 შესაბამისად „სსიპ ლევან სამსახარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ მიერ ჩატარებული ექსპერტიზის მიხედვით ქალაქ თბილისის №218 საჯარო სკოლაში წარმოებული სამედიცინო ოთახის მოწყობითი სამუშაოების მოცულობები და სამშენებლო სამუშაოების ჯამური ღირებულება შეესაბამება ფორმა №2-ში მოცემულს სამუშაოთა ჯამურ ღირებულებას და შეადგენს 3308,16 ლარს. ჩვენს შორის 2014 წლის 12 სექტემბერს გაფორმებული შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე ანაზღაურებული იქნა 2977,34 ლარი. მხარეები თანხმდებიან რომ საბოლოო მიღება-ჩაბარებით ასანაზღაურებელ თანხას წარმოადგენს 330,82 ლარი.

„შემსყიდველი“ სსიპ ქალაქ თბილისის №218 საჯარო სკოლა მის: ქ. თბილისი, ისნის სამგორის რ-ნი სოფ. ფონიჭალა ს/კ 226526211 სს „ლიბერთი ბანკი“ ბ/კ LBRTGE22 ა/ა GE25LB0121158717884000	„მიმწოდებელი“ შპს „დიკა2010“ ს/კ 406027981 სს „საქართველოს ბანკი“ ბ/კ BAGAGE ა/ა GE43BG0000000280457300
--	--

„შემსყიდველი“


სსიპ ქალაქ თბილისის №218 საჯარო სკოლის დირექტორი

/ნ. ქავთარაძე/

„მიმწოდებელი“

შპს „დიკა2010“-ის დირექტორი

/მ. გორგოძე/



საგადასახადო ანგარიშშეაქტურა

დანართი №III-05
 დამტკიცებულია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
 31.12.2010 წ. №996 წლის ბრძანებით

პირველადი

1 ეა-06 9610980

3 სექტემბერი 2014

ოპერაციის განხორციელების პერიოდი
 (თვე სიტყვიერად, წელი)

4 12 სექტემბერი 2014

გამოწერის თარიღი
 (რიცხვი, თვე სიტყვიერად, წელი)

5 გამყიდველი

5,1 4 0 6 0 2 7 9 8 1

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6 მყიდველი

6,1 2 2 6 5 2 6 2 1 1

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5,2 შპს დიკა 2010

დასახელება (სახელი, გვარი)

6,2 სსიპ ქალაქ თბილისის #218 საჯარო სკოლა

დასახელება (სახელი, გვარი)

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
შესრულებული სამუშაოს ღირებულება თანახმად ხელშეკრულებისა #18 29.08.2014 წ	მომსახურება		3308,1600	504,6300	0,0000
		სულ	3308,16	504,63	0

სასაქონლო გედნადების №

თარიღი

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა

ხელმოწერა

ბ.ა.



Handwritten signature in blue ink: *ბ. ა. ჯ. თ. ა. ნ. ა. ბ. ა.*