

ხელშეკრულება №03/03

4 მარტი 2015 წელი

ქონი

ერთის მხრივ ონის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში შემსყიდველი), მდებარე ქ. ონში დავით აღმაშენებლის მოედანი №1, წარმოდგენილი მუნიციპალიტეტის გამგებლის გიორგი ლობჯანიძის სახით, ხოლო მეორეს მხრივ შპს "ცოტნე XXI", მისი ხელმძღვანელის პაველ გოგშელიძის სახით (შემდგომში მიმწოდებელი) საქ. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონის მე-10<sup>1</sup> მუხლის მე-3 პუნქტის დ) ქვეპუნქტის თანახმად ვედით მოცემულ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების საგანი

1.1. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას შეასრულოს სოფ. შარდომეთში, საქართველოს მთავრობის 05.02.2015 წლის №143 განკარგულების საფუძველზე, მეწყერის საწინააღმდეგო გაბიონის მოწყობის სამუშაოებს (დანაყოფის კოდი - 45246000).

1.2. შემსყიდველი უნაზღაურებს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებას, ხელშეკრულების მე-5, მე-6 და მე-7 მუხლის შესაბამისად.

2. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

2.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე კონტროლს ახორციელებს შემსყიდველის მიერ შექმნილი სპეციალური ჯგუფი, რომელიც შემსრულებლის წარმომადგენელთან ერთად ამოწმებს შესრულებული სამუშაოების მოცულობებს, მათ ხარისხს და პროექტთან შესაბამისობას, რის შესახებაც ადგენს აქტს.

2.2 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველის კონტროლის ჩატარებისათვის აუცილებელი ტექნიკური საშუალებებით.

2.3 ხელშეკრულების მიმდინარეობაზე ზედამხედველობას გაუწევს შემსყიდველის მიერ დადგენილი პირი.

3. სამუშაოს შესრულების პირობები

3.1 სამუშაოს შესრულება ხორციელდება მოცემული ხარჯთაღრიცხვის და გრაფიკის მიხედვით.

3.2 სამუშაოების შესრულების ვადებში ცვლილებების შეტანა დაუშვებელია მეორე მხარესთან შეთანხმების გარეშე.

3.3 ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული სამუშაოები შემსყიდველის მიერ არ ანაზღაურდება.

3.4 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულება უნდა მოხდეს ხელშეკრულების დადების დღიდან 60 (ხამოცი) დღის ვადაში;

3.5 ხელშეკრულების მოქმედების ვადაა 2015 წლის 1 ივნისამდე.

4. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

4.1 შესყიდვის ობიექტის ნაწილი ჩაითვლება მიღებულად შემსყიდველის მიერ შექმნილი სპეციალური ჯგუფის მიერ შესრულებული სამუშაოების შესახებ შედგენილი აქტისა და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

4.2 შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარება ხდება შემსყიდველის მიერ შექმნილი სპეციალური ჯგუფის მიერ შესრულებული სამუშაოების შესახებ შედგენილი აქტის და სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნის საფუძველზე, რომლის ხარჯებს გაიღებს მიმწოდებელი;

4.3 შესყიდვის ობიექტის შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი. (10 დღის ვადაში)

4.4 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადა განისაზღვროს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 1 (ერთი) წელი;

4.5 შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად, წერილობითი სახით, აცნობოს მიმწოდებელს საბოლოო შემოწმების შედეგები დაწუნებული სამუშაოს მოცულობის და წუნდების მიზეზების მითითებით.

5. ანგარიშსწორება

5.1 ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება გადარიცხვით, შესრულებული სამუშაოს შესახებ მოთხოვნის, ფორმა №2-ის, ზედდებულის და სპეციალურად შექმნილი ჯგუფის შედეგად შედგენილი აქტის საფუძველზე კომისიის თავმჯდომარის დასკვნით.

5.2 საბოლოო ანგარიშსწორება მოხდება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 20 დღის ვადაში.

6. ანგარიშსწორების ვალუტა

6.1 ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ლარებში

7. ხელშეკრულების სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება

7.1 ხელშეკრულების სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება შეადგენს 169 766,75 ლარი (ასსამოცდაცხრა ათას შვიდასსამოცდაექვსი ლარი და 75 თეთრი).

8. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

8.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება, ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორების გარდა.

8.2 თუ რაიმე წინასწარ გათვალისწინებული მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

8.3 ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

8.4 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელმოწერების დანართის სახით და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.



✓



9. უფლებების გადაცემა  
1. მიმწოდებელმა შემსყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, არც მთლიანად და არც ნაწილობრივ არ უნდა გადასცეს მოცემული ხელშეკრულებით არსებული თავისი ვალდებულებები.

10. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება  
10.1. თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების შესრულება, ამ მხარემ წერილობით უნდა აცნობოს ამის შესახებ მეორე მხარეს. შეტყობინების მიმდებარე მხარემ რაც შეიძლება მოკლე ვადაში უნდა აცნობოს თავისი გადაწყვეტილება მეორე მხარეს, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.  
10.2. იმ შემთხვევაში თუ მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის გზით.

11. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა  
11.1. ფორს-მაჟორული პირობების გარდა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯაროო სანქციები: ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადების გაცდენის შემთხვევაში ყოველ დაგვიანებულ დღისათვის მიმწოდებელს კისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების შემთხვევების 0,1 პროცენტი. შემსრულებელი თუ 20 დღის განმავლობაში არ აღმოფხვრის გრაფიკიდან ჩამორჩენას შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.  
11.2. საჯაროო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

12. ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შეუსრულებლობის გამო  
12.1. შემსყიდველს შეუძლია მთლიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს ხელშეკრულება, მიმწოდებლისათვის ვალდებულებების შეუსრულებლობის წერილობითი შეტყობინების შემდეგ;  
12.2. თუ მიმწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ან შემსყიდველის მიერ გავრცელებულ ვადებში არ შეუძლია შეასრულოს სამუშაო ან მისი ნაწილი;  
12.3. თუ მიმწოდებელს არ შეუძლია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული, რომელიმე ვალდებულება.  
12.4. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.  
12.5. შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:  
ა) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;  
ბ) მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში  
გ) თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი მონაცემები აღმოჩნდება ყალბი;  
დ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში;  
12.6. ამ მუხლის მე-3 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაო.

13. ფორს-მაჟორი  
13.1. ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯაროო სანქციების გამოყენებას თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.  
13.2. ფორს-მაჟორული გარემოებები შეიძლება გამოწვეული იქნეს ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემპარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.  
13.3. ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუფრთხილეთ უნდა გაუზიაროს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამოწვევის მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გაზიარების შემდეგ არ მიიღებს მეორე მხარისგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობებისა და მიხედვით ავრცელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოინახოს ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

14. სადაო საკითხების გადაწყვეტა  
14.1. შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა დონე უნდა იხმაროს, რათა მოლაპარაკების გზით მოავარონ უთანხმოება.  
14.2. თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30(ოცდაათი) დღის განმავლობაში მხარეები ვერ შეძლებენ სადაო საკითხების მოგვარებას მაშინ მათ უფლება აქვთ დადგინდონ საკითხის მიხედვით მიმართონ სასამართლოს.  
14.1. ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტენარტირებული იქნება საქართველოს კანონების მიხედვით.



15. ხელშეკრულების ენა

15.1 ხელშეკრულება დაწერილია ქართულ ენაზე.

16. შეტყობინება

16.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, დეკემბის, ტელექსის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.  
16.2 შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

17. გადასახადები და დაბეგვრა

17.1 მიწოდებული პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებლის და სხვა გადასახადების გადახდაზე.

დამკვეთი:  
ონის მუნიციპალიტეტი:

შემსრულებელი:

შპს "ცოტნე XXI"



ქ. ონი, დაღმარეული ქუჩა, მოედ. №1

ტელ.: 551 550403  
ს/კ №237978275  
სახაზინო კოდი 300323459

ს.ს. "ლიბერთი ბანკის" ონის ფილიალი  
ბ.პ. LBRTGE22

*[Handwritten Signature]*  
/პაველ გოგუაძე/



ტელ.: 599 150413

ონის მუნიციპალიტეტი, სოფ. შარდომეთი  
ს/კ 237978514

ანგ. №GE81LB0113117553146000  
ს.ს. "ლიბერთი ბანკი"  
ბ.პ. LBRTGE22

ხელწერილი  
ინტერესთა კონფლიქტის არარსებობის შესახებ

ქ. ონი

4 მარტი 2015 წელი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერი ვადასტურებთ, რომ სოფ. შარლომეთში მეწვერის საწინააღმდეგო გაბიონის მოწვობის სამუშაოების შესყიდვის განხორციელებასთან დაკავშირებით, ჩვენი მონაწილეობა არ ეწინააღმდეგება “სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მოთხოვნებს და შესყიდვაში მონაწილეობით ინტერესთა კონფლიქტში არ ვიმყოფებით.

ონის მუნიციპალიტეტის გამგებელი  
გიორგი ლომჯანიძე



შპს “ცოტნე XXI”-ის დირექტორი

პაველ გოგშელიძე

წ. გოგშელიძე





თბილისი, ძაგნიძის ქ. 39

☎ +995 599 111 123, +995 999 373 251  
✉ [info@gimi.ge](mailto:info@gimi.ge)

39 PEKINI ST., TBILISI, GEORGIA

**სადასრულო პროექტი. გეგმვა  
SURVEY, DESIGN, BUILDING**

**ტენის გუნდიკაპლიტეტიის სოფ. ვარდოვითში  
მეწარმეობისა და მოვლის პროექტი  
მუშა პროექტი**

საბარჯეთაღრიცხველი დოკუმენტაცია

შეგვიწვდით 2014 წლის III კვ. ვასკოში.

საბარჯეთაღრიცხველი დოკუმენტაცია – 169.767 ათასი ლარი



შპს "გეოდეზია"  
შეასრულა

გ. გაგვაია  
ს. გვარამია

თბილისი  
2014წ.

## განმარტმბითი ბარათი

ხარჯთაღღცხეა შედგენილია მუშა ნახაზებისა და სამუშაოთა მოცულობების უწყისის საფუძველზე, რესურსული მეთოდით, 1984 წლის ნორმებისა და 20014 წლის III კვ უასთა კრებულის გამოყენებით.

ხარჯთაღღცხეა საორიენტაციოა და არ წარმოადგენს ანგარიშსწორების დოკუმენტს. ანგარიშსწორება მოხდეს ფაქტური დანახარჯების მიხედვით ან ტენდერში დაფიქსირებული თანხის შესაბამისად.

ღრობითი მითითებების თანახმად გამოყენებულია შემდეგი დანართები:

ზედნადები ხარჯები 10 %;

მოგება – 8 %;

გაუთვალისწინებელი ხარჯები – 3 %;

დ დ ბ – 18 %.

ობიექტის მოღიანი სახარჯთაღღცხეო ღირებულება შეადგენს 169.767 ათას ლარს,

მათ შორის დ დ ბ – 25.897 ათას ლარს.

შეადგინა:



ნ. მკედლიშვილი

ონის მუნიციპალიტეტში სოფ. შარდლოში მეწვერსაწინააღმდეგ ღონისძიება

შედეგების დასახელება

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №1-2

მეწვერსაწინააღმდეგ ღონისძიება

ობიექტის დასახელება

შედეგითაა 2014 წლის III კვ საბაზრო ფასებში

სახარჯთაღრიცხვით, ღირ. 169,767

ათასი,ღარი

შუი და ნომრების კოდი	სამუშაოების და დასახარჯების დასახელება	განხმობის კოეფიციენტი	რაოდენობა		სახარჯთაღრიცხვით ღირებულება, ლარი		
			განხმობების კოეფიციენტი	საბიუჯეტო მონაცემებით	განხმობების კოეფიციენტი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1-29-7.13 ბუღალრით მდინარის კალაპოტის გაკრა, IV კატ გრუნტის გადაადგილებით 20 მ. მანძილზე	1000 მ³			2	1170.93	2342
	1. ბუღალრით 130ცხ.დ. 22.4+9.41	მანქ/სთ	31.81	63.62		36.81	2341.85
2	1-22.16 მდინარის კალაპოტში IV კატ გრუნტის დამუშავება მსკატორით, დატვირთვა ავტოთვიმცვლელებზე მსკატორით 0,5 მ3 (დამბის მოსაწყობად)	1000მ3		1.2		2326.75	2792.10
	შრომატევადობა	კაც/სთ	27	32.4		4.6	149.04
	მსკატორი 0,5 მ3 მუხლგუსა	მან/სთ	60.5	72.6		36.27	2633.20
	სხვა მანქანები	მან	2.21	2.652		3.2	8.49
	ღირღი	მ3	0.06	0.072		1.9	1.37
3	13-1 გრუნტის გატანა სკამზე	ტ		2520		1.47	3704.4
	მანქანები	ტ		2520		1.47	3704.40
4	27-7-2 დამბის მოწყობა ადგილობრივი გრუნტით	100 მ3		12.0		297.80	3573.65
	შრომატევადობა	კაც/სთ	15	180.00		4.6	828.00
	ავტოტვიმცვლელი 108 ცხ.დ.	მან/სთ	2.16	25.92		27.57	714.61
	თვითმავალი სატექნიკური პემოსეკლაზე 18 ტ	-/-	2.73	32.76		35.63	1167.24
	სარწყვი მანქანა	-/-	0.97	11.64		48.23	561.40



კონსტრუქციის სახელი	კომპლექსის სახელი	ცალი	288	76	21888.00
	გაბიონის ყუთი 2X1X1 87,5კმ	კმ	151.2	3	453.60
12	13-20 გადასაბმელი მავთული	ტმ	1267.2	1.83	2318.98
	ქვის ტრანსპორტირება 2 კმ-ზე	ტმ	1267.2	1.83	2318.98
	მანქანები	ტმ	5.04	82.45	415.55
13	13 გაბიონის ტრანსპორტირება 330 კმ-ზე	ტმ	5.04	82.45	415.55
	მანქანები	1000მ	6.5	1556.78	10119.07
14	1-8L-3 გაბიონის უკან მდინარის ბალასტის ჩყრა და დატკეპნა	კაც/სთ	645.45	4.6	2969.07
	შრომატკეპნობა	მ	715	10	7150.00
	ქვიშა- ხრეშოვანი ბალასტი	ტმ	14.3	1.83	26.17
15	13-20 ტრანსპორტირება 2 კმ-ზე	ტმ	14.3	1.83	26.17
	მანქანები	1000 მ	2	1170.93	2342
16	1-29-7,13 ბუნებრივ დროებითი დამბის დაშლა და მოსწორება, გადაადგილებით 20 მ. მანძილზე	მანქ/სთ	63.62	36.81	2341.85
	1. ბუნებრივი 130ცხ.დ. 22.4+9.41				114151.00
	ს უ ლ:				11415.10
	ზედნაეკი ხარჯები სამუშაოებზე				125566.10
	ს უ ლ:				10045.29
	მოგება				135611.39
	ს უ ლ:				4068.34
	მქსერტიზა				139679.73
	ს უ ლ:				4190.39
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები				143870.12
	ს უ ლ:				25896.62
	დღ				169766.75
	ს უ ლ:				

შეადგინა:  6. მკვლელიშვილი