

ხელშეკრულება №07/03

11 მარტი 2015 წელი

ქობი

ერთი მხრივ, თნის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში შემსყიდველი), მღებარე ქ. ონში დაკით აღსაშენებლის მოედანი №1, წარმოდგენილი მუნიციპალიტეტის გამგებლის გიორგი ლობჯანიძის სახით, ხილო მუორეს მხრივ, შპს "მოედანი 2009" მისი ხელმძღვანელის ბაქარ ჯაფარიძის სახით (შემდგომში მიმწოდებელი) საქ. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონის მე-10¹ მუხლის მე-3 პუნქტის დ) ქვეპუნქტის თანახმად ვდებთ მოცემულ ხელშეკრულებას შემდეგ ზე:

1. ხელშეკრულების საგანი

1.1. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას შეასრულოს სოფ.გოლოლაში საქართველოს მთავრობის 05.02.2015 წლის №143 განკარგულების საფუძველზე, დვარცოფსაწინააღმდეგო სამუშაოები (დანაყოფის კოდი - 45246000).

1.2. შემსყიდველი უნაზღაურებს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებას, ხელშეკრულების მე-5, მე-6 და მე-7 მუხლის შესაბამისად.

2. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

2.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე კონტროლს ახორციელებს შემსყიდველის მიერ შექმნილი სპეციალური ჯგუფი, რომელიც შემსრულებლის წარმომადგენელთან ერთად ამოწმებს შესრულებული სამუშაოების მოცულობებს, მათ ხარისხს და პროექტთან შესაბამისობას, რის შესახებაც ადგენს აქტს.

2.2 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის ნატარებისათვის აუცილებელი ტექნიკური საშუალებებით.

2.3 ხელშეკრულების მიმდინარეობაზე ზედამხედველობას გაუწევს შემსყიდველის მიერ დადგენილი პირი.

3. სამუშაოს შესრულების პირობები

3.1 სამუშაოს შესრულება ხორციელდება მოცემული ხარჯთაღრიცხვის და გრაფიკის მიხედვით.

3.2 სამუშაოების შესრულების ვადებში ცვლილებების შეტანა დაუშვებელია მუორე მხარესთან შეთანხმების გარეშე.

3.3 ხარჯთაღრიცხვით გაითვალისწინებული სამუშაოები შემსყიდველის მიერ არ ანაზღაურდება.

3.4 ხელშეკრულებით გაითვალისწინებული სამუშაოების დასრულება უნდა მოხდეს ხელშეკრულების დადების დღიდან 3 თვის (სამი) ვადაში.

3.5 ხელშეკრულების მოქმედების ვადაა 2015 წლის 1 აგვისტომდე.

4. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

4.1 შესყიდვის ობიექტის ნაწილი ჩაითვლება მიღებულად შემსყიდველის მიერ შექმნილი სპეციალური ჯგუფის მიერ შესრულებული სამუშაოების შესახებ შედგენილი აქტისა და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

4.2 შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარება ხდება შემსყიდველის მიერ შექმნილი სპეციალური ჯგუფის მიერ შესრულებული სამუშაოების შესახებ შედგენილი აქტის და სსიპ ღვეკან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნის საფუძველზე, რომლის ხარჯებს გაიღებს მიმწოდებელი;

4.3 შესყიდვის ობიექტის შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი. (10 დღის ვადაში)

4.4 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადა განისაზღვროს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 1 (ერთი) წელი;

4.5 შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად, წერილობითი სახით, აცნობოს მიმწოდებელს საბოლოო შემოწმების შედეგები დაწინებულ სამუშაოს მოცულობის და წუნდების მიხედვით მითითებით.

5. ანგარიშსწორება

5.1 ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება გადარიცხვით, შესრულებული სამუშაოს შესახებ მითითების, ფორმა №2-ის, ზედდებულის და სპეციალურად შექმნილი ჯგუფის შედეგად შედგენილი აქტის საფუძველზე კომისიის თავმჯდომარის დასკვნით.

5.2 საბოლოო ანგარიშსწორება მოხდება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 20 დღის ვადაში.

6. ანგარიშსწორების ვალუტა

6.1 ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ლარებში

7. ხელშეკრულების სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება

7.1 ხელშეკრულების სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება შეადგენს 57 195 ლარი (ორმოცდაჩვიდმეტათას ან ოთხმოცდათხუთმეტი ლარი)

8. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

8.1 არავითარი ვადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება, ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორების გარდა.

8.2 თუ რაიმე წინასწარ გაითვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეაჩუქოს ორივე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

8.3 ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გაითვალისწინებული შემთხვევებისა.

8.4 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

9. უფლებების გადაცემა

მიმწოდებელმა შემსყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, არც მიღიანად და არც ნაწილობრივ არ უნდა გადასცეს მოცემული ხელშეკრულებით არსებული თავისი ვალდებულებები.

10. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

10.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების შესრულება, ამ მხარემ წერილობით უნდა აცნობოს ამის შესახებ მეორე მხარეს. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე ვადაში უნდა აცნობოს თავისი გადაწყვეტილება მეორე მხარეს, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

10.2 იმ შემთხვევაში თუ მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის გზით.

11. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

11.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარო საჩივრები: ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადების გაცდენის შემთხვევაში ყოველ დაგვიანებულ დღისათვის მიმწოდებელს ეკისრება პირგახამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების 0,1 პროცენტი. შეუსრულებელი თუ 20 დღის განმავლობაში არ აღმოეჩინოს კრაფიცილან ნაშრომუნას შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

11.2 საჯარო საჩივრების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

12. ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შეუსრულებლობის გამო

12.1 შემსყიდველს შეუძლია მიღიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს ხელშეკრულება, მიმწოდებლისათვის ვალდებულებების შეუსრულებლობის წერილობითი შეტყობინების შემდეგ:

12.2 თუ მიმწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ან შემსყიდველის მიერ გაგრძელებულ ვადებში არ შეუძლია შეასრულოს სამუშაო ან მისი ნაწილი;

12.3 თუ მიმწოდებელს არ შეუძლია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული, რომელიმე ვალდებულება;

12.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

12.5 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე: ა) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უსრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

ბ) მიმწოდებლის გაკორტების შემთხვევაში

გ) თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამატარებელი მონაცემები აღმოჩნდება ვალბი;

დ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში;

12.6 ამ მუხლის მე-3 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაო.

13. ფორს-მაჟორი

13.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარო საჩივრების გამოყენებას თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.

13.2 ფორს-მაჟორული გარემოებები შეიძლება გამოიწვევლი იქნეს ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბუჯეტო ანგეხების პეკუთრი შემცირებით და სხვა.


13.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუკონტაქტო უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამოიწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისგან წერილობით ახსუს, იგი თავისი შეხედულებებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობებისა მისივეთ აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოახოს ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

14. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

14.1 შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ვეველა დონე უნდა იხმაროს, რათა მოლაპარაკების გზით მოავკარონ უთანხმოება.

14.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30(ოცდაათი) დღის განმავლობაში მხარეები ვერ შეძლებენ სადაო საკითხების მოგვარებას მაშინ მათ უფლება აქვთ დადგენილი წესის მიხედვით მიმართონ სასამართლოს.

14.1 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტენაპტირებული იქნება საქართველოს კანონების მიხედვით.



15. ხელშეკრულების ენა

15.1 ხელშეკრულება დაწერილია ქართულ ენაზე.

16. შეტყობინება

16.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, დეკემის, ტელექსის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.

16.2 შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

17. გადასახადები და დაბეგვრა

17.1 მიწოდებული პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებლის და სხვა გადასახდელების გადახდაზე.

დამკვეთი:
ონის მუნიციპალიტეტი:


/გიორგი ლომიძე/





ქ. ონი, დ.ა.დ.მაშენებლის მოედანი №1
ტელ.: 551 550403
ს/კ №237978275
სახაზინო კოდი 300323459

ს.ს. "ლიბერთი ბანკის" ონის ფილიალი
ბ.პ. LBRTGE22

შემსრულებელი:

შპს "მოედანი 2009"


/გიორგი ჯაფარიძე/



ტელ: 599241971
ქ. ონი ზურაბ ჭავჭავაძის ქ. N104
ს/კ 237978550

ანგ. №GE69LBO113146403805000
ს.ს. "ლიბერთი ბანკი"
ბ.პ. LBRTGE22

ხელწერილი
ინტერესთა კონფლიქტის არარსებობის შესახებ

ქ. თბილისი

11 მარტი 2015 წელი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, ვადასტურებთ, რომ სოფ. გლოლაში ღვარცოფსაწინააღმდეგო სამუშაოების შესრულებასთან დაკავშირებით, ჩვენი მონაწილეობა არ ეწინააღმდეგება “სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მოთხოვნებს და შესყიდვაში მონაწილეობით ინტერესთა კონფლიქტში არ ვიმყოფებით.

თბილისის მუნიციპალიტეტის გამგებელი
გიორგი ლობჯანიძე



შპს "მოედანი 2009"

ბაქარი ჯაფარიძე





თბილისი, კარგისი ქ. 39

☎ +995 599 111 123, +995 599 373 251
✉ info@gimibuilding.com

39 PEBEVI ST, TBILISI, GEORGIA

ქიზბა. პროექტირება. მშენებლობა
SURVEY, DESIGN, BUILDING

ონის მშენიშველიშვის სოფ. გლოლაში
ღვარცოფის საწინააღმდეგო ღონისძიების პროექტი
მუშა პროექტი

სახარჯთაღრიცხვეო ღოქვემეწაცია
შეღმეწაცია 2014 წლის III კვ. ვანეწი.
სახარჯთაღრიცხვეო ღონისძიება – 57.195 ათასი ლარი

შპს "გიშო"ს ღონისძიების
შეღმეწაცია



გ. გახარია
გ. გვარჯიშვილი

თბილისი
2014წ.

ბანკარაქობითი ბარათი

ხარჯთაღიდაცვა შედგენილია მუშა ნახაზებისა და სამუშაოთა მოცულობების უწყისის საფუძველზე, რესურსული მეთოდით, 1984 წლის ნორმებისა და 20014 წლის III კმ ფასთა კრებულის გამოყენებით.

ხარჯთაღიდაცვა სათიუნტაციოა და არ წარმოადგენს ანგარიშსწორების დოკუმენტს. ანგარიშსწორება მოხდეს ფაქტური დანახარჯების მიხედვით ან ტენდერში დაფიქსირებული თანხის შესაბამისად.

დროებითი მითითებების თანახმად გამოყენებულია შემდეგი დანართები:

ზედნაღები ხარჯები 10 %;

მოგება – 8 %;

გაუთვალისწინებელი ხარჯები – 3 %;

დ დ გ – 18 %.

ობიექტის მოდიანი სახარჯთაღიდაცვო ღირებულება შეადგენს 57.195 ათას ლარს,

მათ შორის დ დ გ – 8.725 ათას ლარს.

შეადგინა:



6. მკედლიშვილი

ონის მუნიციპალიტეტში სოფ.კლოლაში ღვარციოვის საწინაარმდეგო ღონისძიება

შუქუბლოსი დასახლება

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №1-2

ღვარციოვის საწინაარმდეგო ღონისძიება


ობიექტის დასახლება

სახარჯთაღდრ. დირ. 57.195 ათასი.ლარი

შუქუბლოსი 2014 წლის III კვ საბაზრო ფაზებში

№ კვ	შენიშვნა და ნომრების ჩამონახები	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	განხმდები ს. კროფული	რაოდენობა			სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება, ლარი	
				განხმდები ს. კროფული	საპროექტო მონაცემებით	განხმდების კროფულზე	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	1-11-16	IV კატ გრუნტის დამუშავება ქობულენში მძსკავატორით და ბეჭვზე დაყრა მძსკავატორით 0,5 მ3 ,	1000მ3		4.114	1847.11	7599.03	
		შრომატევადობა	კაც/სთ	21.5	88.451	4.6	406.87	
		მძსკავატორი 0,5 მ3 მუხლუხა	მან/სთ	48.2	198.2948	36.27	7192.15	
2	1-29-7,13	გრუნტის გადაადგილება ბუღალოზე 30 მ. მანძილზე	1000 მ3		4.114	1517.31	6242	
		1. ბუღალოზე 130ც.ბ.დ. 22.4+9.41X2	მან/სთ	41.22	169.57908	36.81	6242.21	
3	27-7-2	ღამის მოწყობა ადგილობრივი ბრუნტით	100 მ3		2.4	297.80	714.73	
		შრომატევადობა	კაც/სთ	15	36.00	4.6	165.60	
		ავტოგრეიდერი 108 ც.ბ.დ.	მან/სთ	2.16	5.184	27.57	142.92	
		თვითმავალი სატექნიკური პნეუმოსვლაზე 18 ტ	-/-	2.73	6.552	35.63	233.45	
		სარწყავი მანქანა	-/-	0.97	2.328	48.23	112.28	
		ადგილობრივი ბაღასტი	მ3	122	292.8	0	0.00	
		წყალი	მ3	7	16.8	3.6	60.48	

4	1-22-16	IV კატ უდღემეტი გრუნტის დატვირთვა კონსტრუქციით 0,5 მ3 , ა/მან-ზე	1000მ3		3,874	2326.75	9013.82
		შრომატკმადობა	კაც/ით	27	104,598	4,6	481,15
		კონსტრუქციით 0,5 მ3 მუხლუხა	მან/ით	60,5	234,377	36,27	8500,85
		სხვა მანქანები	მან	2,21	8,56154	3,2	27,40
		ლორდი	მ3	0,06	0,23244	19	4,42
5	13-10	გრუნტის გატანა 2 კმ-ზე	ტ6		8135,4	1,83	14887,78
		მანქანები	ტ6	1,000	8135,4	1,83	14887,78
		ს უ ლ :					38457,56
		უენადები ხარჯები სამშ სამუშაოებზე		10%			3845,76
		ს უ ლ :					42303,32
		მოგება		8%			3384,27
		ს უ ლ :					45687,58
		კონსტრუქცია		3%			1370,63
		ს უ ლ :					47058,21
		გაუთვალისწინებული ხარჯები		3%			1411,75
		ს უ ლ :					48469,96
		დაღ		18%			8724,59
		ს უ ლ :					57194,55

შეადგინა:  ნ. მკელიძე