

დას. საბერიო

„27“ „-მარტი-“ 2015 წ.

შპს „ენგურჰესი“, იურ. მისამართი ქ.თბილისი, ა.პოლიტკოვსკაიას ქ. #8, ფაქტ. მდებარეობა გალის რ-ნი დას.საბერიო შემდგომში შემსყიდველად წოდებული, მისი დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარის ლევან მებონიას სახით, რომელიც მოქმედებს საწარმოს წესდების საფუძველზე ერთის მხრივ და

შპს „ტექნური პლიუსი“ იურ. მისამართი, ქ. თბილისი, ხარაბაძის ქ. 30, შემდგომში „მიმწოდებლად“ წოდებული, მისი დირექტორის ნუგზარ სოსელიას სახით, რომელიც მოქმედებს ასევე საწარმოს წესდების საფუძველზე წინამდებარე ხელშეკრულებით თანხმდებიან შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების საგანი

1.1. "შემსყიდველი" ავალებს, ხოლო "მიმწოდებელი" თანახმაა ურთიერთშეთანხმებულ ვადაში გაუწიოს შემდეგი სახის მომსახურება:

- შპს „ენგურჰესის“; ПОДЛ-60000/500 ტიპის რეაქტორის (სასადგურო დასახელება P, ფაზა „B“, საქარბნო ნომერი 1225200 გამოშვების წელი 1984), ავარიული შეკეთება თანდართული ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული მოცულობით.

2. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

2.1 შემსყიდველს უფლება აქვს ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი შემსრულებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე.

2.2 ხელშეკრულების მიმდინარეობის კონტროლს განახორციელებს ჯგუფი შემდეგი შემადგენლობით:

გია ხუბუა – ტექნიკური დირექტორი – უკუფის ხელმძღვანელი;

ნოდარ ფაცაცია – ექსპლუატაციის მენეჯერი ჯგუფის წევრი ;

მურადი მიქავა – მ/ზედა საამქროს უფროსი ჯგუფის წევრი.

3. გარანტიები

3.1 "მიმწოდებელი" იძლევა ერთ წლიან საგარანტიო ვადას მოწყობილობის ყველა იმ კვანძის სრულფასოვან ფუნქციონირებაზე, რომლებსაც ჩაუტარდა რემონტი. მომსახურების არაჯეროვნად გაწევის შემთხვევაში ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით დაუყოვნებლივ გაასწოროს მისი მიზეზით გამოწვეული ყველა დეფექტი და უწესივრობა საგარანტიო ვადის განმავლობაში და აღწახლავდეს "შემსყიდველს" მიყენებული ზარალი.

4. მხარეთა უფლებები და ვალდებულებები

4.1. "მიმწოდებელი" ვისრულობს ვალდებულებას:

6.1.



□ მკაცრად დაიცვას უსაფრთხოების ტექნიკის წესები;

4.2. "მიმწოდებლის" მიერ გაწეული მომსახურების ხარისხის დასადასტურებლად "შემსყიდველს" შეუძლია მოიწვიოს მესამე მხარე თავისი ხარჯებით. ამასთან "მიმწოდებელი" ანგარიშვალდებულია მხოლოდ "შემსყიდველთან";

□ "შემსყიდველი" ვალდებულია მოახდინოს ობიექტზე დაშვება და შემდეგი კონტროლი არსებული წესების მიხედვით;

□ "მიმწოდებლის" მხრიდან პასუხისმგებელი ვალდებულია ნებისმიერ დროს მოახსენოს "შემსყიდველის" წარმომადგენელს გასაწევი მომსახურების მიმდინარეობისას წამოჭრილი პრობლემების შესახებ.

4.3. "შემსყიდველი" აბარებს "მიმწოდებელს" შეკვეთის ობიექტს უსაფრთხოდ მომსახურების გაწევისათვის საჭირო ყველა ღონისძიებების (გამორთვა, დამიწება და სხვ.) შესრულების შემდეგ.

4.4. "შემსყიდველი" კისრულობს ვალდებულებას:

□ მომსახურების გაწევის შემდეგ აუნაზღაუროს "მიმწოდებელს" გაწეული მომსახურების საფასური 6.4 პუნქტის შესაბამისად.

## 5. მხარეთა პასუხისმგებლობები

5.1 ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არასათანადოდ შესრულების შემთხვევაში მხარეები პასუხს აგებენ კანონით გათვალისწინებული წესით.

5.2 მხარეები ვალდებულებას კისრულობენ აუნაზღაურონ ერთმანეთს წინამდებარე ხელშეკრულების შეუსრულებლობით ერთმანეთისათვის მიყენებული ზარალი.

5.3 იმ შემთხვევაში, თუ "მიმწოდებელი" 2 დღეზე მეტად გადააცილებს მომსახურების გაწევის ვადას, მას სავალდებულო წესით ეკისრება ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე ჯარიმა "შემსყიდველის" წინაშე სახელსკრულებო ღირებულების 0,07%-ის ოდენობით.

5.4 გადახდის დაგვიანების შემთხვევაში "შემსყიდველი" გადაიხდის "მიმწოდებლის" სასარგებლოდ გაწეული მომსახურების ღირებულების 0,07%-ს ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე.

## 6 ხელშეკრულების ფასი და ანგარიშსწორების პირობები.

6.1 საერთო სახელშეკრულებო ფასი შეადგენს: 22 990.18 ლარს დღგ-ს ჩათვლით;

6.2 ხელშეკრულების ფასი მყარია და შეიცვლება მხოლოდ მაშინ, თუ ორმხრივი შეთანხმებით შეიცვლება გასაწევი მომსახურების მოცულობა. ამ შემთხვევაში ცვლილებები აისახება ხელშეკრულებაზე დამატებითი შეთანხმების სახით.

6.3 ანგარიშსწორების ფორმაა უნაღდო;

6.4 ანგარიშსწორება განხორციელდება შემდეგნაირად

- ანგარიშსწორება გაწეული მომსახურებაზე განხორციელდება მიღება - ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და საგადასახადო ანგარიშ-ექვტურსი წარდგენიდან 10 (ათი) საბანკო დღის განმავლობაში.



- 7.1 წინამდებარე ხელშეკრულების შესრულებისათვის საჭირო ქმედებას "მიმწოდებელი" იწყებს ხელშეკრულებაზე ხელმოწერის დღიდან.
- 7.2 გასაწევი მომსახურების ხანგრძლივობა განისაზღვრება 10 (ათი) კალენდარული დღით.
- 7.3. "მიმწოდებელს" უფლება აქვს თავისი ვალდებულებები შეასრულოს ვადამდე.
- 7.4. „მიმწოდებლის“ მიერ მომსახურების გაწევის შემდეგ, მხარეები აფორმებენ მიღება-ჩაბარების აქტს, რომელიც ჩაითვლება „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების დამადასტურებლად.

#### 8. ფორს - მაჟორი

- 8.1. ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჭირო სანქციების გამოყენებას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი;
- 8.2 ფორს-მაჟორული გარემოება ნიშნავს ნებისმიერ მოვლენას, გარემოებას და ან მათ კომბინაციას, რომელიც არ არის კონტროლირებადი არც ერთი მხარის მიერ და რომელმაც (ან რომლის შედეგმაც) შეიძლება მნიშვნელოვნად და უარყოფითად იმოქმედოს მოცემული მხარის უნარზე შეასრულოს თავისი ვალდებულებები, რომელიც წარმოიშობა ამ ხელშეკრულების მიხედვით, თუმცა იმ პირობით, რომ ასეთი მოვლენა, გარემოება და ან მათი კომბინაცია არ ჩაითვლება ფორს-მაჟორულ გარემოებად, თუ იგი არ შეიძლება და მთლიანად ან ნაწილობრივ თავიდან აცილებულ ან გამოსწორებული ყოფილიყო დამკვეთი მხარის მიერ.
- 8.3. ფორს-მაჟორული გარემოებები შეიძლება მოიცავდეს შემდეგ გარემოებებს, რომლებიც ვერ იქნება კონტროლირებადი მხარეთა მიერ: საომარი მოქმედება (გამოცხადებული ან გამოუცხადებელი), ბლოკადა, რევოლუცია, რადიოაქტიური დაბინძურება ან იონიზირებული რადიაცია, ხანძარი, მიწისძვრა, შტორმი, ციკლონი, ეპიდემია, საქართველოს აღმასრულებელი ან საკანონმდებლო ხელისუფლების მიერ გამოცემული ნორმატიული აქტი, რომლის საფუძველზე შეუძლებელი ხდება წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება.

#### 9. ცვლილებები ხელშეკრულებაში

- 9.1 ხელშეკრულების ორივე მხარეს მომსახურების გაწევის მსვლელობის დროს უფლება აქვთ შეიტანონ ტექნიკური ცვლილებები მომსახურების გაწევის მოცულობაში, თუ მათი აზრით ეს ცვლილებები აუმჯობესებს შედეგებს და არის შესრულებადი, ამასთან "შემსყიდველს" აქვს უფლება მიიღოს ან არ მიიღოს "მიმწოდებლის" წინადადება ცვლილებებზე.
- 9.2 ნებისმიერ შემთხვევაში ცვლილებები და მასთან დაკავშირებული პროცედურები ფორმდება როგორც დამატება ხელშეკრულებაზე და მხარეების ხელმოწერის შემდეგ წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს. ამავე წესით ფორმდება მომსახურების პროცესში გამოვლენილი დამატებითი სამუშაოს მოცულობები.
- 9.3 არავითარი ცვლილება არ მიიღება ცალმხრივად მხარეების წერილობითი შეთანხმების გარეშე.
- 9.4. ფასთა ცვლილება განიხილება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398 მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისას.



6.6.



10. სხვა პირობები

10.1. ყველა დამატება ან შესწორება ამ ხელშეკრულების ირგვლივ ძალაშია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი ხელმოწერილი და დადასტურებულია ორივე მხარის მიერ.

10.2. ხელშეკრულება შედგენილია ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს თანაბარი ძალა გააჩნია.

10.3. მხარეებს შეუძლიათ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება თუ მეორე მხარე ან არ ან ვერ ასრულებს სახელშეკრულებო პირობებს. შეწყვეტის შესახებ მხარეები აცყობინებენ ერთმანეთს დაუყოვნებლივ მიზეზების ჩვენებით. ხელშეკრულების შეწყვეტამ არ უნდა გამოიწვიოს რომელიმე მხარის უფლებების შელახვა.

10.4. სადაო საკითხები რეგულირდება ორმხრივი მოლაპარაკებით. თუ ეს მოლაპარაკება აღმოჩნდება უშედეგო, დავა გადაწყობა სასამართლო წესით საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

10.5. ხელშეკრულება ძალაშია 2015 წლის 10 მაისამდე.

11. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები.

"შემსყიდველი"

შპს "ენგურჰესი"

ს/კოდი-251716371

იურ. მისამართი ქ.თბილისი,

ა. პოლიტკოვსკაიას #8,

ფაქტ. მდებარ. გალის რ-ნი

დას. საბერიო

სს „პროკრედიტ ბანკის“ ქუთაისის

განყოფილების ზუგდიდის ფილიალი

ბანკის კოდი MIBGGE22

ა/ა GE59PC0173600100015015

"მიმწოდებელი"

შპს „მერკური პლიუსი“

ს/კოდი 206145303

იურ. მისამართი, ქ. თბილისი,

ხარაბაძის ქ. 30

სს „პროკრედიტ ბანკი“

ბანკის კოდი MIBGGE22

ა/ა GE96PC0183600100015886

დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე



დირექტორი





„ვ ა მ ტ კ ი ც ე ბ“

შპს „ენგურჰესი“- ს

ტექნიკური დირექტორი

*გ. ხუბუა*  
„20“ „მარტი“ 2015 წ.  
281778371

შპს „ენგურჰესის“ РОДЦ-60000/500 ტიპის რეაქტორის „B“ ფაზის (სასადგურო დასახელება P, ფაზა „B“ , საქარხნო ნომერი 1225200 გამოშვების წელი 1984) დათვალიერების სადღეფექტო

აქტი

დას. საბუროთ

„20“ „მარტი“ 2015 წ.

ჩვენ ქვემოთ ხელისმომწერებმა: შპს „ენგურჰესი“- ს ექსპლუატაციის მენეჯერმა – ნ. ფაცაციაშვილმა, მ/შედა საამქროს უფროსის მოადგილემ – კ. ბოკუჩავამ, საწარმოო ტექნიკური განყოფილების უფროსმა – რ. კვაგვალიამ ა/წლის 20 მარტს მოვახდინეთ შპს „ენგურჰესის“ РОДЦ-60000/500 ტიპის რეაქტორის (სასადგურო დასახელება P , ფაზა „B“ , საქარხნო ნომერი 1225200 გამოშვების წელი 1984) მაღალი ძაბვის შემყვანზე წნევის ვარდნის გამო შემყვანის ვიზუალური დათვალიერება. დათვალიერების შედეგად ზეთის გაეონვის კვალი გარედან შეწყვანზე ვერ დადგინდა, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ არაპერმეტულობა არის შემყვანის იმ მხარეს, რომელიც მოთავსებულია აგზის შიგნით და ზეთი შიგნით იღვრება. აღნიშნული დეფექტი უნდა აღმოიფხვრას სასწრაფოდ. გარდა ამისა საჭიროა რეაქტორზე პროფილაქტიკური სამუშაოების, როგორცაა - ზეთის გაეონვების აღმოფხვრა, ზეთის ჩამატება, არსებული ზეთის დეგაზაცია, გარეცხვა-გაწმენდა, გაზომვებისა და ზეთის ანალიზების ჩატარება.

- |    |                     |              |
|----|---------------------|--------------|
| 1. | <i>ნ. ფაცაცია</i>   | ნ. ფაცაცია   |
| 2. | <i>კ. ბოკუჩავა</i>  | კ. ბოკუჩავა  |
| 3. | <i>რ. კვაგვალია</i> | რ. კვაგვალია |





1162-01-2-201503271423



N 01/1162  
27/03/2015

შპს "ენგურჰესის" დირექტორთა საბჭოს  
თავმჯდომარეს ბატონ ლევან მებონიას

ბატონო ლევან,

თქვენი აწლის 26 მარტის №01/27 წერილის პასუხად გაცნობებთ, რომ საქართველოს ენერჯეტიკის სამინისტრო, კომპეტენციის ფარგლებში წინააღმდეგი არაა გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე, განახორციელოთ №2 ჰიდროაგრეგატზე და რეაქტორის „B“ ფაზაზე წერილში მითითებული სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.

კახა კალაძე

მინისტრი

საქართველოს ენერჯეტიკის სამინისტრო



შპს „ენგურკისი“, POJL-60000/500 ტიპის წვეტორის ( სასადგურო დასახელება P, ფაზა „B“; საქარხნო ნომერი 1225200 გამოშვების წელი 1984.)

ავარიული შეკეთების  
ხარჯთაღრიცხვა

#	დასახელება	განმ. ერთ	რაოდ	მასალა		ხელფასი		სულ
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	წვეტორის განსაღტვა	ფაზა	1			100	100	
2	სამუშაო ადგილის მომზადება						0	
2.1	0,4კვ-ის ფარის მოწყობა ძაღლოვანი კაბელის მონტაჟი	ცალი	1			100	100	
2.2	განათების მოწყობა	წვეტორი	5			10	50	
2.3	წყლის მიყვანა	გრაძ/მ	200			1,5	300	
2.4	ხანძარწრობის ღონისძიებების გატარება	გრაძ/მ	500			100	100	
2.5	სატელეფონო კაბინის მოწყობა	კვ/მ	100			0,5	250	
2.6	შემოღობვა	კვ/მ	100			0,15	15	
2.7	ტექნოლოგიური დანადგარების ადგილზე მითანა, მათი ძამვის ქვეშ დაყენება, მუშაობის სქემის აწყობა	კომპ	1			400	400	
2.8	ზეთის ავებების ადგილზე მითანა და მათი მომზადება (10 ტონა მოცულობის)	ცალი	2			100	200	
2.9	ზეთის დაცვისა და ავსების სქემის აწყობა	წრედი	1			100	100	
3	მღალი ძამვის შემყვანის დემონტაჟი	ცალი	1			800	800	
4	გაზური რელის დემონტაჟი	ცალი	1			100	100	
5	ზეთის ჩამოსხმა	კვ	10000			0,05	500	
6	მღალი ძამვის შემყვანის შეკეთება (ზეთის გაყონვის აღმოფხვრა, ზეთის ჩამატება, გაზომვების ჩატარება)	ცალი	1			2000	2000	
7	წვეტორის ავბიდან ზეთის გაყონვის აღმოფხვრა	კომპ	1			500	500	
8	მღალი ძამვის შემყვანის მონტაჟი	ცალი	1			1000	1000	
9	წვეტორის ვაკუუმირება	სთ	20			50	1000	
10	ჩამოსხმული ზეთის დამუშავება, მომზადება ჩასასხმელად, ანალიზების ჩატარება და ჩასხმა	კვ	10000			0,05	500	
11	ზეთის ჩასხმის შემდეგ წვეტორში არსებული ზეთის დეგაზაცია	ტონა	17			100	1700	



	რეაქტივები ელ. ტექნიკური გამოგონებისა და გამოცდების ჩატარება,									
12	რემონტის დამთავრების შემდეგ	ციკლი	1				500	500		
13	რეაქტივის გაქმნა და გარეცხვა	ცალი	1				150	150		
14	რეაქტივის მიწოდება სალტებზე	ცალი	1				200	200		
15	რეაქტივის ქსელები ჩართვის შემდეგ მასზე დაკვირვების ჩატარება	ციკლი	2				100	200		
16	ტექნიკური დოკუმენტაციის მომზადება	შვშ	3				100	300		
17	საბუთო ადგილის განთავსება დროებითი ნაგებობებისა და მოწყობილობა - დანადგარებისაგან	კომპ	1				400	400		
	ჯამი							11465		
	2. მასალა									
2.1	ვაკუუმის ზეთი	კმ	40			7,5	300			
2.2	ზეთმოდელი რეზინა	კმ	6			50	300			
2.3	სილიკონული	კმ	100			6	600			
2.4	პლასტმასის ზღანდები	გრძ/მ	50			3	150			
2.5	ტექნიკური სპირტი	ლიტრი	10			5	50			
2.6	საწმენდი საშუალებები	კმ	30			5	150			
2.7	საწვეხი საშუალებები	კმ	30			5	150			
2.8	სატრანსფორმატორო ზეთი	ლიტრი	500			6	3000			
	ჯამი II						4700		11465	
	ჯამი I+ჯამი II								16165,00	
	სატრანსპორტო ხარჯი 5% მასალებიდან								235,00	
	ჯამი								16400,00	
	ზედნადები ხარჯები 10 %								1640,00	
	ჯამი								18040,00	
	ვეგებიური დაგროვება 8%								1443,20	
	ჯამი								19483,20	
	დღგ 18 %								3506,98	
	ჯამი								22990,18	

შეადგინა:

შპს „მერკური პლაუსის“, დირექტორი

27.03.2015 წ

