

ქ. თბილისი

27 მარტი 2015წ.

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები

შპს „ენგურჰესი“, იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი, ა. პოლიტკოვსკაიას ქ. #8, ფაქ. მდებარე გალის რ-ნი, დას. საბერიო, შემდგომში „შემსყიდველად“ წოდებული, მისი დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარის – ლევან მეზონიას სახით, რომელიც მოქმედებს საწარმოს წესდების შესაბამისად, ერთის მხრივ და

სს „საქენერგორემონტი“, მისამართი ზაჰესი, ვასკადის ქ. #1ა, შემდგომში „მიმწოდებლად“ წოდებული, მისი გენერალური დირექტორის დავით კაკაბაძის სახით, რომელიც მოქმედებს ასევე საწარმოს წესდების საფუძველზე

2. ხელშეკრულების საგანი

2.1. "შემსყიდველი" ავალებს, ხოლო "მიმწოდებელი" თანახმაა ურთიერთშეთანხმებულ ვადაში შეასრულოს ენგურჰესის #2 ჰიდროაგრეგატის კაპ. რემონტის მიმდინარეობის პროცესში გამოვლენილი დამატებითი სამუშაოები, ა/წლის 16 მარტის სადეფექტო აქტისა და თანდართულ ხარჯთაღრიცხვაში ასახული მოცულობებით.

1.2. "შემსყიდველი" აუნაზღაურებს "მიმწოდებელს" გაწეული მომსახურების ღირებულებას თანდართული ხარჯთაღრიცხვის საფუძველზე, რომელიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

3. სახელშეკრულებო დოკუმენტები, მათი გამოყენება

3.1 ხელშეკრულებასთან ერთად სახელშეკრულებო დოკუმენტებს წარმოადგენს სადეფექტო აქტი, გასაწევი მომსახურების ხარჯთაღრიცხვა.

4. გარანტიები

4.1. "მიმწოდებელი" იძლევა ერთწლიან გარანტიას ჰიდროაგრეგატის ყოველი იმ კვანძის სრულფასოვან ფუნქციონირებაზე, რომლებსაც ჩაუტარა რემონტი.. ამ პერიოდში გამოვლენილი ნაკლოვანებები აღმოფხვრილი იქნება „მიმწოდებლის“ მიერ დამატებითი ანაზღაურების გარეშე. თუ დამტკიცდება რომ გამოვლენილი დეფექტი შედეგია არასწორი ექსპლუატაციის, მიმწოდებელი პასუხს არ აგებს დეფექტების აღმოფხვრაზე.

5. მხარეთა უფლებები და ვალდებულებები

- 5.1. "მიმწოდებელი" კისრულობს ვალდებულებას:
- მკაცრად დაიცვას მომსახურების დამთავრების სახელშეკრულებო ვადები, უზრუნველყოს სათანადო ხარისხი;
 - მკაცრად დაიცვას უსაფრთხოების ტექნიკის წესები;
 - მომსახურება გაწიოს საკუთარი მასალებით, სამუშაო იარაღებითა და სამარჯვებით.
 - "მიმწოდებლის" მხრიდან პასუხისმგებელი ვალდებულია ნებისმიერ დროს მოახსენოს "შემსყიდველის" წარმომადგენელს მომსახურების გაწევისას წამოჭრილი პრობლემების და სხვათა შესახებ

5.2 "შემსყიდველი" კისრულობს ვალდებულებას

- მოახდინოს „მიმწოდებლის“ სამუშაოზე დაშვება და შემდეგი კონტროლი არსებული წესების მიხედვით;
- მომსახურების დასრულების შემდეგ დროულად აუნაზღაუროს "მიმწოდებელს" გაწეული მომსახურების საფასური.

5.3 მომსახურების გაწევის დაწყებამდე მხარეები იძლევიან ინფორმაციას მათი მხრიდან სამუშაოს წარმოებასა ("მიმწოდებელი") და ზედამხედველობაზე ("შემსყიდველი") პასუხისმგებელი პირების დანიშვნის შესახებ.

5.4 "შემსყიდველი" აბარებს "მიმწოდებელს" შეკვეთის ობიექტს უსაფრთხოდ ყველა საჭირო ღონისძიებების (გამორთვა, დაცლა და სხვ.) შესრულების შემდეგ.

6 მხარეთა პასუხისმგებლობები

6.1 ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არასათანადოდ შესრულების შემთხვევაში მხარეები პასუხს აგებენ კანონით გათვალისწინებული წესით.

6.2 მხარეები ვალდებულებას კისრულობენ აუნაზღაურონ ერთმანეთს წინამდებარე ხელშეკრულების შეუსრულებლობით ერთმანეთისათვის მიყენებული ზარალი.

6.3 იმ შემთხვევაში, თუ "მიმწოდებელი" 2 დღეზე მეტად გადააცილებს მომსახურების გაწევის ვადას, მას სავალდებულო წესით ეკისრება ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე ჯარიმა "შემსყიდველის" წინაშე ხელშეკრულების ღირებულების 0,07%-ის ოდენობით.

6.4 გადახდის დაგვიანების შემთხვევაში "შემსყიდველი" გადაიხდის "მიმწოდებლის" სასარგებლოდ გაწეული მომსახურების ღირებულების 0,07%-ს ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე.

7 ხელშეკრულების ფასი და ანგარიშსწორების პირობები.

7.1 სახელშეკრულებო ფასი შეადგენს: 54994.18 (ორმოცდაათობმეტი ათას ცხრაასოთხმოცდათობმეტი ლარსა და 18 თეთრს) ლარს დღგ-ს ჩათვლით;

7.2 ხელშეკრულების ფასი მყარია და შეიცვლება მხოლოდ მაშინ, თუ ორმხრივი შეთანხებით შეიცვლება გასაწევი მომსახურების მოცულობა. ამ შემთხვევაში ცვლილებები აისახება ხელშეკრულებაზე დამატებითი შეთანხმების სახით.

7.3 ანგარიშსწორება:

- ანგარიშსწორება მოხდება ინსპექტირების ჯგუფის მიერ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენისა და ფინანსური დოკუმენტაციის წარდგენიდან 10 (ათ) საბანკო დღეში.

8. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

8.1 გაწეულ მომსახურებაზე საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი დგება ჰიდროაგრეტის 48 საათიანი საცდელი ვადით გაშვების დამთავრების შემდეგ.

8.2 საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს გაწეულ მომსახურებაზე ტექნიკური ანგარიში.

9. ცვლილებები ხელშეკრულებაში

9.1 ხელშეკრულების ორივე მხარეს სამუშაოს მსვლელობის დროს უფლება აქვთ შეიტანონ ტექნიკური ცვლილებები სამუშაოთა მოცულებაში, თუ მათი აზრით ეს ცვლილებები აუმჯობესებს შედეგებს და არის შესრულებადი, ამასთან "შემსყიდველს" აქვს უფლება მიიღოს ან არ მიიღოს "მიმწოდებლის" წინადადება ცვლილებებზე.

9.2 ნებისმიერ შემთხვევაში ცვლილებები და მასთან დაკავშირებული პროცედურები ფორმდება როგორც დამატება ხელშეკრულებაზე და მხარეების ხელმოწერის შემდეგ წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს. ამავე წესით ფორმდება მუშაობის პროცესში გამოვლენილი დამატებითი სამუშაოს მოცულობები.

9.3 არავითარი ცვლილება არ მიიღება ცალმხრივად მხარეების წერილობითი შეთანხმების გარეშე.

9.4 ფასთა ცვლილება განიხილება გასაწევი მომსახურების მოცულობის ცვლილებისა და საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398 მუხლის მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

10. ვალდებულებების შესრულების ვადები

10.1 წინამდებარე ხელშეკრულების შესრულებისათვის საჭირო ქმედებას "მიმწოდებელი" იწყებს ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან.

10.2 მომსახურების გაწევის ხანგრძლივობა ორცვლიანი სამუშაო გრაფიკით განისაზღვრება 20 (ოცი) კალენდარული დღით ხელშეკრულებაზე ხელისმოწერის დღიდან.

10.3 "მიმწოდებელს" უფლება აქვს თავისი ვალდებულებები შეასრულოს ვადადღე.

10.4 „მიმწოდებლის“ მიერ მომსახურების გაწევის შემდეგ, მხარეები აფორმებენ მიღება-ჩაბარების აქტს, რომელიც ჩაითვლება „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების დამადასტურებლად.

11. ფორს - მაჟორი

11.1. ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჭირო საჩქციების გამოყენებას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი;

11.2 ფორს-მაჟორული გარემოება ნიშნავს ნებისმიერ მოვლენას, გარემოებას და ან მათ კომბინაციას, რომელიც არ არის კონტროლირებადი არც ერთი მხარის მიერ და რომელმაც (ან რომლის შედეგმაც) შეიძლება მნიშვნელოვნად და უარყოფითად იმოქმედოს მოცემული მხარის უნარზე შეასრულოს თავისი ვალდებულებები, რომელიც წარმოიშვება ამ ხელშეკრულების მიხედვით, თუმცა იმ პირობით, რომ ასეთი მოვლენა, გარემოება და ან მათი კომბინაცია არ ჩაითვლება ფორს-მაჟორულ გარემოებად, თუ იგი არ შეიძლება და მთლიანად ან ნაწილობრივ თავიდან აცილებულ ან გამოსწორებული ყოფილიყო დამკვეთი მხარის მიერ.

11.3. ფორს-მაჟორული გარემოებები შეიძლება მოიცავდეს შემდეგ გარემოებებს, რომლებიც ვერ იქნება კონტროლირებადი მხარეთა მიერ: საომარი მოქმედება (გამოცხადებული ან გამოუცხადებელი), ბლოკადა, რევოლუცია, რადიოაქტიური დაბინძურება ან იონიზირებული რადიაცია, ხანძარი, მიწისძვრა, შტორმი, ციკლონი, ეპიდემია, საქართველოს აღმასრულებელი ან საკანონმდებლო ხელისუფლების მიერ გამოცემული ნორმატიული აქტი, რომლის საფუძველზე შეუძლებელი ხდება წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება.

12. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

12.1. მომსახურების გაწევის მიმდინარეობის კონტროლს განახორციელებს ინსპექტირების ჯგუფი შემდეგი შემადგენლობით:

- შპს „ენგურჰესის“ ტექნიკური დირექტორი – გ. ხუბუა, ჯგუფის ხელმძღვანელი;
- შპს „ენგურჰესის“ რემონტების მენეჯერი – ი. შონია ჯგუფის წევრი;
- შპს „ენგურჰესის“ მ/ქვემა საამქროს უფროსი – ჰ. კვარაცხელია ჯგუფის წევრი.

13. სხვა პირობები

13.1. ყველა დამატება ან შესწორება ამ ხელშეკრულების ირგვლივ ძალაშია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი ხელმოწერილი და დადასტურებულია ორივე მხარის მიერ.

13.2. ხელშეკრულება შედგენილია ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს თანაბარი ძალა გააჩნია.

13.3. მხარეებს შეუძლიათ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება თუ მეორე მხარე ან არ ან ვერ ასრულებს სახელშეკრულებო პირობებს. შეწყვეტის შესახებ მხარეები აცობინებენ ერთმანეთს დაუყოვნებლივ მიზეზების ჩვენებით. ხელშეკრულების შეწყვეტამ არ უნდა გამოიწვიოს რომელიმე მხარის უფლებების შელახვა.

13.4. სადაო საკითხები რეგულირდება ორმხრივი მოლაპარაკებით. თუ ეს მოლაპარაკება აღმოჩნდება უშედეგო, დავა გადაწყდება სასამართლო წესით საქართველოს კანონების მიხედვით.

13.5. ხელშეკრულება ძალაშია 2015 წლის 21 მაისის ჩათვლით.

14. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები.

"შემსყიდველი"
 შპს "ენგურჰესი"
 ს/კოდი-251716371
 იურ. მისამართი ქ.თბილისი,
 ა.პოლიტკოვსკაია #8,
 ფაქტ. მდებარ. გალის რ-ნი
 დას. საბერიო
 სს „პროკრედიტ ბანკის“ ქუთაისის
 განყოფილების ზუგდიდის ფილიალი
 ბანკის კოდი MIBGGE22
 ა/ა GE59PC0173600100015015
 დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე

"მიმწოდებელი"
 სს „საქენერგორემონტი"
 ს/კოდი 236037962
 მისამართი, ზაჰესი, კასკადის ქ. 1ა
 სს „საქართველოს ბანკი"
 ბანკის კოდი MBAGAGE22
 ა/ა GE68BG000000034284100
 გენერალური დირექტორი





1162-01-2-201503271423



N 01/1162
27/03/2015

შპს "ენგურჰესის" დირექტორთა საბჭოს
თავმჯდომარეს ბატონ ლევან მებონიას

ბატონო ლევან,

თქვენი აწლის 26 მარტის №01/27 წერილის პასუხად გაცნობებთ, რომ საქართველოს ენერჯეტიკის სამინისტრო, კომპეტენციის ფარგლებში წინააღმდეგი არაა გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე, განახორციელოთ №2 ჰიდროაგრეგატზე და რეაქტორის „B“ ფაზაზე წერილში მითითებული სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.

კახა კალაძე

მინისტრი

საქართველოს ენერჯეტიკის სამინისტრო

„ვამტკიცებ“
შპს „ენგურჰესის“ დირექტორთა
საბჭოს თავმჯდომარე


ლ. მეზონია
„16“ „მარტი“ 2015 წ.

ენგურჰესის 2 ჰიდროაგრეგატის მუშა თვლისა და
მიმმართველი აპარატის სადეფექტო

ა ქ ტ ი

16.03.2015 წ.

ს. საბერიო

ჩვენ ქვემოთ ხელისმომწერებმა: შპს „ენგურჰესი“- ს რემონტების მენეჯერმა – ი. შონიამ, მ/ქვეშა საამქროს უფროსმა – ჰ. კვარაცხელიამ, საწარმოო ტექნიკური განყოფილების უფროსმა – რ. გვაგვალიამ ა/წლის 16 მარტს მოვახდინეთ შპს „ენგურჰესის“ ენგურჰესის №2 ჰიდროაგრეგატის მუშა თვლისა და მიმმართველი აპარატის ვიზუალური დათვალიერება კაპიტალური რემონტის მიმდინარეობისას დამატებით გამოვლენილი სამუშაოების დადგენის მოხნით, შედეგად გამოვლინდა შემდეგი:

1. ფრთა № 1.

1.1.გამომავალი წიბოს ზედაპირი დაზიანებულია კავიტაციით ფართი 100 x90მმ. სიღრმით 10-15მმ.

1.2. კავიტაციით დაზიანებულია მუშა თვლის გარსმდენის ზედა მხარე ფართით 100 x 90მმ. სიღრმეში 20მმ.

1.3. ფრთის ზედა მხარე გაზარულია სიგრძით 350 მმ.

2. ფრთა №2.

2.1. ფრთის ზედაპირი ზემოდან დაზიანებულია კავიტაციით 100 x 120 მმ.-მდე.

2.2. ფრთა გაზარულია ზემოდან . ბზარის სიგრძე 700მმ.

3.ფრთა №3.

3.1. დაზიანებულია კავიტაციით ზედაპირი ზემოდან ფართით 250x150 მმ. სიღრმით 20მმ.

4. ფრთა №4.

4.1. ფრთის ზედაპირი ზემოდან დაზიანებულია კავიტაციით ფართით 200 x 50მმ სიღრმეში 10მმ.

4.2. ფრთის ზედა მხარე გაზარულია 350 მმ.

5. ფრთა №5.

5.1 ფრთის ზედაპირი ზემოდან დაზიანებულია კავიტაციით ზომით 200x 40 მმ. სიღრმეში 10მმ.

5.2. ფრთის ქვედა მხარე გაზარულია სიგრძით 300 მმ.

6,ფრთა №6. დაზიანებული არ არის

7. ფრთა№ 7

7.1. ფრთის ზედაპირი ზემოდან დაზიანებულია კავიტაციით ფართით 100 x50 მმ სიღრმით 10მმ.

7.2. ფრთის ქვედა მხარე გაბზარულია 150 მმ.

8. ფრთა №8

8.1. ფრთის ზედაპირი ზემოდან დაზიანებულია კავიტაციით ფართით 150 x60 მმ სიღრმით 15მმ.

8.2. ფრთის ქვედა მხარე გაბზარულია 70 მმ.

9. ფრთა №9

9.1. ფრთის ზედაპირი ზემოდან დაზიანებულია კავიტაციით ფართით 100 x80 მმ სიღრმით 10მმ.

9.2. ფრთის ქვედა მხარე გაბზარულია 120 მმ.

10. ფრთა №10

10.,1. ფრთის ზედაპირი და გარსმდენი კავიტირებულია ზემოდან ფართით 150 x 120მმ, სიღრმეში 20 მმ.

11. ფრთა №11

11.,1. ფრთის ზედაპირი და გარსმდენი კავიტირებულია ზემოდან ფართით 100 x 30 სიღრმეში 10 მმ.

12. ფრთა №12

12.,1. ფრთის ზედაპირი და გარსმდენი კავიტირებულია ზემოდან ფართით 100 x 80 სიღრმეში 20 მმ.

13. ფრთა №13

13.,1. ფრთის ზედაპირი და გარსმდენი კავიტირებულია ზემოდან ფართით 200 x 40 სიღრმეში 10 მმ.

13.2. ფრთის ქვედა მხარე გაბზარულია ბზარის სიგრძე 170 მმ.

14. კავიტირებულია მიმმართველი აპარატის ოცდაოთხივე ნიჩაბის ღერძის ზედა მხარე, საშუალოდ თითოეულ ნიჩაბზე 95 x 40 მმ. სიღრმით 10 მმ.

ექვსი ნიჩაბის ქვედა მხარე კავიტირებულია , თითოეულზე 90 x 50მმ., სიღრმით 15მმ.

15. მიმმართველი აპარატის ნიჩაბების კინემატიკის ბრინჯაოს მილისების 48 ცალი გაცვეთილია 0,6 მმ-მდე, ნორმით გათვალისწინებულია 0,1 მმ-მდე. მილისების შიგა დიამეტრი 100მმ.

რემონტების მენეჯერი :



ი. შონია

მიწისქვეშა საამქროს უფრ. მოადგილე:



ს. ჭანტურია

სტგ-ს უფროსი



რ. გვაგვალაია