

ხელშეკრულება
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №111

ქ. ბათუმი

22 აპრილი 2015 წელი

ერთის მხრივ, აჭარის ა.რ. მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება-საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი (ქ. ბათუმი, ჯავახიშვილის ქ.72ა) შემდგომში „შემსყიდველი“, წარმოდგენილი დეპარტამენტის უფროსის გიორგი რომანაძის სახით და მეორეს მხრივ, შპს „მბს-999“ (ქ. ბათუმი, პ. ლორიას ქ. №3, ბ.13), შემდგომში „მიმწოდებელი“, წარმოდგენილი დირექტორის ბადრი მახარაძის სახით, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ „საქართველოს კანონის“ 10¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად დებენ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების საგანი და ღირებულება.

1.1. წინამდებარე ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ს/გზა „მასაური-ქომურჯი“ კმ0+230 მონაკვეთზე საყრდენი კედლის მოწყობა (CPV კოდი-45200000), გამარტივებული შესყიდვა.

– შემდგომში „სამუშაო“

1.2. სახელშეკრულებო თანხა (საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადების ჩათვლით) შეადგენს:

3915,18 (სამიატას ცხრაასოხუთმეტი ლარი, 18 თეთრი) ლარს.

მუხლი 2. ანგარიშსწორების წესი

2.1. მხარეები ანგარიშსწორებას ახორციელებენ ლარებში ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე, უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით.

2.2. მიმწოდებელი ანგარიშსწორებისას ვალდებულია წარმოადგინოს, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება საანგარიშო პერიოდისა და ნაზარდი ჯამის ჩვენებით.

2.3. შესრულებული სამუშაოების ანგარიშსწორება მოხდება სამუშაოს შესრულების აქტის – (ფორმა №2), სამუშაოების წარმოების ჟურნალის, ფარული სამუშაოების აქტების, მასალების სერთიფიკატის, მიღება-ჩაბარების აქტის და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენიდან 15 საბანკო დღის განმავლობაში.

2.4. მიმწოდებელი ვალდებულია საანგარიშსწორებო დოკუმენტაცია წარმოადგინოს საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №55 დადგენილებით დადგენილი წესის შესაბამისად.

2.5. აუცილებლობის შემთხვევაში, მიმწოდებელს შეუძლია შემსყიდველს წარმოადგინოს წინასწარი წერილობითი თხოვნა ავანსის გაცემასთან დაკავშირებით.

2.6. შემსყიდველი უფლებამოსილია არ დააკმაყოფილოს თხოვნა ავანსის გაცემის შესახებ.



თაობაზე.

2.7. შემსყიდველის მიერ ავანსის გაცემასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოდგინოს გასაცემი ავანსის ოდენობის უპირობო საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 30 კალენდარული დღით უნდა აღმატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას.

2.8. მიმწოდებელზე გასაცემი საავანსო თანხა განისაზღვრება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების არაუმეტეს 30% პროცენტის ოდენობით,

2.9. შემსყიდველის მიერ გაცემული ავანსის დაკავება მოხდება მიმწოდებლის მიერ ყოველი ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს 30 %-ის ოდენობით.

2.10. შემსყიდველი უფლებამოსილია ამოქმედოს ავანსის უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია ხელშეკრულების პირობების დარღვევისა და ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, თუკი შეწყვეტის მომენტისათვის მიმწოდებელს არა აქვს დაქვითული გაცემული ავანსი ან მისი ნაწილი.

2.11. ავანსის გათვალისწინებული თანხის გადარიცხვა იწარმოებს უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ უპირობო საბანკო გარანტიის წარმოდგენიდან ორი კვირის ვადაში.

2.12. მიმწოდებლის მიერ სათანადო წერილობითი თხოვნის საფუძველზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია განახორციელოს შუალედური გადახდები მიმწოდებლის მიერ ფაქტობრივად შესრულებულ სამუშაოებზე, არსებული წესის შესაბამისად წარმოდგენილი სათანადო დოკუმენტაციის საფუძველზე.

2.13. იმ შემთხვევაში, თუ განსაზღვრული გარემოებების გამო მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ არ შეადგინა ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, შემსყიდველი აუნაზღაურებს მიმწოდებელს მის მიერ ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულებას ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული ერთეული ფასების შესაბამისად. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებელს არ უნდა გააჩნდეს პრეტენზია სამუშაოთა აუთვისებელ მოცულობების შესრულებაზე და მის გადახდაზე.

2.14. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული ჯარიმა ან/და პირგასამტეხლო (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) დაუკავოს (გამოუქვითოს) მიმწოდებელს ასანაზღაურებელი თანხიდან და გადარიცხოს ბიუჯეტის შესაბამის ანგარიშზე.

მუხლი 3. სამუშაოს შესაბამისობა

3.1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული შესასყიდი სამუშაოები უნდა შესრულდეს მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების, მსგავსი სამუშაოებისათვის უკვე არსებული სტანდარტებისა და შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნების შესაბამისად.

3.2. 3.1. პუნქტში აღნიშნული წესებიდან დანორმებიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ამ ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 4. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

4.1. სამუშაოს მიღება ხორციელდება შესაბამისად ამ ხელშეკრულების პუნქტში აღნიშნულ ადგილზე.

4.2. შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი ჩაითვლება მიღებულად შესრულებული



Handwritten signature in blue ink.



სამუშაოს მიღების აქტის (ფორმა №2) და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

4.3. შესრულებული სამუშაოების მოცულობების, ხარისხის და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის კონტროლს ახორციელებს შემსყიდველის უფლებამოსილი პირი-ტექნიკური ზედამხედველობის განმასხორციელებელი.

4.4. შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღებას ახორციელებს, დეპარტამენტის საავტომობილო გზებისა და ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობებისა და რეაბილიტაციის სამუშაოების მიმღები კომისია.

მუხლი 5. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

5.1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ამ ხელშეკრულების 3.1. პუნქტში გათვალისწინებული წესებითა და პირობებით;

ბ) უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ საავტომობილო გზებზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობის რეჟიმის შეცვლის შესახებ ინფორმაციის დაჯოვებელივად გამოცემა შემსყიდველზე და შესაბამის სამსახურზე ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ საავტომობილო გზაზე მიმწოდებლის მიხედვით მოძრაობის დროებით შეწყვეტისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს და ზიანის წარმოშობის შემთხვევაში მას აანაზღაურებს საკუთარი ხარჯით.

გ) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოთა შესრულებისას იხელმძღვანელოს საქართველოს კანონის "საავტომობილო გზების შესახებ", საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის შესახებ ინსტრუქციის, საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობების, სპეციფიკაციების, წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებისა და საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო სამშენებლო ნორმების, სტანდარტებისა და წესების მოთხოვნების მიხედვით;

დ) ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში იქონიოს მუდმივი კავშირი შემსყიდველი ორგანიზაციასთან;

ე) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა;

ვ) სამუშაოების შესრულებაში მონაწილე საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალისა და მუშა-მოსამსახურეების შემადგენლობის არანაკლებ 70 პროცენტი დააკომპლექტოს საქართველოს მოქალაქეებით;

ზ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი ორგანიზაციის მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

5.2. შემსყიდველი ვალდებულია:

ა) აწარმოოს ინსპექტირება საამისოდ შერჩეულ პირთან ერთად სამუშაოს მიმდინარეობაზე, თანახმად მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესებისა, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში იგი უფლებამოსილია შეაჩეროს სამუშაოები;

ბ) შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების შესაბამისად.



Handwritten signature in blue ink.



5.3. მიმწოდებლის მიხედვით მოძრაობის დროებით შეწყვეტისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს, დაზიანის წარმოშობის შემთხვევაში მას ანაზღაურებს საკუთარი ხარჯით.

5.4. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების ინსპექტირების მიზნით შერჩეული სხვა პირების მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად იქნება აღწერილი ხელშეკრულების შეუსრულებლობის მიზეზები, თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების უხარისხოდ შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი სახსრებით უზრუნველყოს წუნის აღმოფხვრა დაუყოვნებლივ.

5.5. უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოების დაფიქსირება ხდება შემსყიდველისა და მიმწოდებლის მიერ კომისიური წესით შედგენილ აქტში, რის შემდგომაც მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტებით შესრულებული სამუშაოთა ღირებულება.

5.6. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა წარმოდგენილი მოცულობები, შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი სათანადო აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მას აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას.

5.7. ტექნიკური ვალდებულება მიმწოდებელთან ერთად აწარმოოს სამუშაოების შესრულებაზე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების მიმდინარეობის კონტროლი.

მუხლი 6. ფორს-მაჟორი

6.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომლის წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

6.2. მხარე, რომელსაც მიზეზად დაუძლეველი ძალის მოვლენები მოჰყავს, ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს მეორე მხარეს წერილობით ასეთი მოვლენების დადგომის თაობაზე. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, უნდა წარმოადგინოს დაუძლეველი ძალის მოვლენების არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომ ამ მოვლენამ არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულებაში.



მუხლი 7. პასუხისმგებლობა

Handwritten signature



7.1. ხელშეკრულების პირობების არაჯეროვნად შესრულების ან შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია გადაუხადოს შემსყიდველს პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5 %-ის ოდენობით და უზრუნველყოს დარღვეული უფლებების დაუყოვნებლივ გამოსწორება. იმ შემთხვევაში თუ დამრღვევი მხარე არ გამოასწორებს დარღვეულ უფლებას, მეორე მხარე უფლებამოსილია დამატებით გამოიყენოს ამ მუხლით გათვალისწინებული სანქციები.

7.2. შემსყიდველი კისრულობს ვალდებულებას გადაუხადოს მიმწოდებელს პირგასამტეხლოს სახით ანგარიშსწორების ვადების დარღვევისათვის გადასახდელი თანხის 0,15% ყოველი ვადაგადაცილებული დღისათვის.

7.3. მიმწოდებელი კისრულობს ვალდებულებას გადაუხადოს შემსყიდველს პირგასამტეხლოს სახით სამუშაოს შესრულების ვადების დარღვევისათვის ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 0,15%-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

7.4. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელზე ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადაატარებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 3 (სამ) პროცენტს, მეორე მხარეს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

7.5. საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

მუხლი 8. გარანტია

8.1. მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები განახორციელოს საქართველოს კანონის "საავტომობილო გზების შესახებ", საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის შესახებ ინსტრუქციის, საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობების, სპეციფიკაციების, წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებისა და საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო სამშენებლო ნორმების, სტანდარტებისა და წესების მოთხოვნების მიხედვით;

8.2. შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათვის საგარანტიო ვადა შეადგენს სამ წელს სამუშაოს მიღებიდან.

8.3. საგარანტიო ვადის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ობიექტზე შემსყიდველის მიმართვიდან არაუგვიანეს 30 დღეში საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში მიმწოდებლის მიხედვით წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა.

8.4. თუ მიმწოდებელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში საკუთარი ხარჯებით ვერ უზრუნველყოფს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრას, შემსყიდველი უფლებამოსილია გაფრთხილებიდან 30 დღის ამოწურვის შემდეგ მიმართოს სასამართლოს მიყენებული ზიანის ასანაზღაურებლად.

მუხლი 9. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

არ მოითხოვება.

მუხლი 10. ხელშეკრულების შეწყვეტა



10.1. ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

10.2. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მეორე მხარეს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

10.3. ხელშეკრულების შეწყვეტის გაფორმება ხდება ორმხრივი შეთანხმებით (დანართის ფორმით), მაგრამ შეუთანხმებლობის შემთხვევაში მხარეებს უფლება აქვთ გამოიყენონ ხელშეკრულების ცალმხრივად (წერილობითი ფორმით) შეწყვეტის შესაძლებლობა.

10.4. შემსყიდველი უფლებამოსილია ვადაზღუდოვდეს ცალმხრივად შეწყვეტოს ამ ხელშეკრულების მოქმედება, თუ:

- ა) მიმწოდებელი არღვევს ამ ხელშეკრულების პირობებს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს)
- ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების საქმე (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);
- გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა;
- დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია მოახდინოს ხელშეკრულების ჯეროვან შესრულებაზე;
- ე) კანონმდებლობით დადგენილ სხვა შემთხვევებში.

მუხლი 11. სუბკონტრაქტორები

12.1 მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში ყველა შესაძლო ქვეკონტრაქტორის აყვანის შესახებ. მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს ასევე აცნობოს თუ რა მოცულობის სამუშაოები გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს.

12.2 მიმწოდებელს არ აქვს უფლება გადასცეს სუბკონტრაქტორს თავისი უფლებები და მოვალეობები შემსყიდველის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

12.3. ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა სუბკონტრაქტის ასლი უნდა წარედგინოს შემსყიდველს.

12.4. სამუშაოების ნაწილის ქვეკონტრაქტორზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებიდან.

მუხლი 12. ინსპექტირება

12.1. ამ ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს შესრულებული სამუშაოს ინსპექტირება.

12.2 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალი, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მესამე პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

12.3. შემსყიდველს ან მის წარმომადგენელს უფლება აქვს ხელშეკრულების პირობების

შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მიმდინარეობაზე.

12.4. ხელშეკრულების პირობების შესრულების მიმდინარეობის საერთო კონტროლი ევალება დეპარტამენტის უფროსის მოადგილეს სერგო ღუმბაძეს.

12.5. წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების ინსპექტირებას ახორციელებს დეპარტამენტის უფროსის ბრძანებით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი.

12.6. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

მუხლი 13. სხვა პირობები

13.1 წინამდებარე ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

13.2 მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

13.3. ნებისმიერი გადახრა ან ცვლილება ამ ხელშეკრულების პირობებში დაიშვება მხოლოდ ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების საფუძველზე.

13.4. იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოების შესრულების დროს ამ ხელშეკრულების ღირებულებისა და ანგარიშსწორებიდან გამომდინარე, ან რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზის გამო წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, მათ შორის ფასების გადასინჯვის შესაძლებლობა, ასეთი ცვლილებები დასაშვებია წინამდებარე ხელშეკრულების საერთო შინაარსის ფარგლებში და ცვლილებების შეტანის ინიციატორი მხარე ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი დასაბუთებული ინფორმაცია.

13.5. ნებისმიერ ცვლილება, რომელსა მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

13.6. წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

13.7. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება ელექტრონული ფოსტის, დეპუშის, ტელექსის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.

13.8. შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

13.9. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმებითა და მოლაპარაკებების გზით; იმ შემთხვევაში, თუ შეთანხმება არ იქნება მიღწეული უთანხმოების წარმოშობიდან 30 დღის განმავლობაში, დავა გადაწყდება საქართველოს შემგეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

13.10. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულენაზე სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერის მხარეთა შორის. ხელშეკრულებასთან ეგზემპლარი შემსყიდველთან, ხოლო ერთი-მიმწოდებელთან.



დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

13.11. ხარჯთაღრიცხვა თან ერთვის და წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

14. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

14.1. მიმწოდებელი ვალდებულია განახორციელოს აღნიშნული სამუშაოები 22.04.2015წ- 21.06.2015წ. პერიოდში.

14.2. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელის მოწერის დღიდან 2015 წლის 30 სექტემბრამდე.

15. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები.

„შემსყიდველი“

ქ. ბათუმი ჯაგაჩიშვილის №72ა

აჭარის ა.რ. მთავრობის საქვეუწყებო-
დაწესებულება საავტომობილო გზებისა
და სამელიორაციო სისტემების მართვის
დეპარტამენტი

ანგარიშის №- **GE62TB7901736010100014**

საიდენტიფიკაციო კოდი: 245538333

მიმღები ბანკი: ს.ს. „თიბისი“

ბანკის კოდი: **TBCBTGE22**

უფროსი: გიორგი რომანაძე



„მიმწოდებელი“

შპს „მბს-999“

ქ. ბათუმი, პ. ლორიას ქ. №3, ბ.13.

ანგარიშის №**GE93BG0000000863950200**

საიდ. კოდი: 445 451 430

მიმღები ბანკი: სს "საქართველოს ბანკი"

ბანკის კოდი: **BAGAGE22**

დირექტორი: ნადირ მახარაძე



2. ანაბე

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა

მასაური-ქომურჯი კმ0+230 საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოები

№		სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		სულ ღირება ლარებში
					ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		გაბიონის კედლების მოწყობა									
1	1-11-15	III ჯგუფის გრუნტის დამუშავება 0.65 მ ³ ჩამოს ტევადობის ექსკავატორით გვერდზე დაყრილი	მ ³	10,0			0,01	0,14	0,52	5,24	5,38
2	—	მოსხნილი გრუნტის დატვირთვა ავტოთვიომ(ცლკლგებზე, ზიდვა 5 კმ-ზე	ტ	15					3,05	45,75	45,75
3	1-80-2	გაბიონის კედლის ქვეშ III ჯგუფის გრუნტის მოსწორება ხელით	მ ³	2,0			7,08	14,17			14,17
4	27-7-2	გაბიონის კედლის ქვეშ ქვიშა-ხრეშოვანი ფენის მოსწორება ხაშ. სისქით 25სმ	მ ³	3,0			29,07	87,21	1,48	4,43	93,71
5	ენი 13-15 30-50-6	გაბიონის კედლის მოთეთიერებული მათივლის ყვივების მოწყობა, ზომით 2XIX I მ 1G-17,5კმ მოწყობა, ქვის შვესებით	მ ³	12,0			36,00	432,00	264,96		696,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	კალკ.	გაბიონის კედლის მთლიანი მათემატიკური მაგნიტუდის ყუთების ღირებულება, ზომით 2XIX1 მ 13-17,5კმ	3	6,00	62,68	376,08					376,08
7	ენი 13-15 30-50-6	გაბიონის კედლის მთლიანი მათემატიკური მაგნიტუდის ყუთების მოწყობა, ზომით 1,5XIX1 მ 13-13,2კმ მოწყობა, ქვის შევსებით	მ³	15,0	36,00	540,00	22,08	331,20			871,20
8	კალკ.	გაბიონის კედლის მთლიანი მათემატიკური მაგნიტუდის ყუთების ღირებულება, ზომით 1,5XIX1 მ 13-13,2კმ	3	10,00	47,06	470,60					470,60
9		გაბიონის ყუთების შესაკრავი მათემატიკური	კმ	18	3,2	57,60					57,60
10	27-7-2	მიწის ვაკის ადგენა კარიერიდან მოზიდული სადრენაო გრუნტით (ბალასტით)	მ³	13,0	18,36	238,68	0,69	8,97	1,48	19,19	266,84
		სულ	ღარი			2202,17		621,51		74,61	2898,28
		ზედნადები ხარჯები	%	8		176,17		49,72		5,97	231,86
		სულ ზედნადები ხარჯებით	ღარი			2378,34		671,23		80,57	3130,14
		გამძიური დაგროვება	%	6		142,70		40,27		4,83	187,81
		სულ	ღარი			2521,04		711,50		85,41	3317,95
		დავ.პ	18%								597,23
		სულ ჯამი									3915,18

შ.პ.ს. მბს 999"-ს დირექტორი:



ბ. მახარაძე



საქართველო
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის

მ ა ნ კ ა რ ე უ ლ ე ბ ა № 27

2015 წლის 23

თებერვალი ქ. ბათუმი


აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საავტომობილო
გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის
დეპარტამენტისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველო მთავრობის 2015 წლის 5 თებერვლის N141 განკარგულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით, „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სტრუქტურის უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის მე-9 მუხლის შესაბამისად:

1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტს გამოეყოს 1 333 000 (ერთი მილიონ სამას ოცდაცამეტი ათასი) ლარი 2014 წლის სექტემბრის თვეში მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განსახორციელებლად, პროგრამის „საგზაო და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა“ ქვეპროგრამაში - „ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია“, თანახმად დანართისა.

2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტს მიეცეს უფლება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ამ განკარგულებით გათვალისწინებული ღონისძიებების სახელმწიფო შესყიდვები განახორციელოს გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.

3. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ (დ. ბალაძე) მოახდინოს შესაბამისი მიზნობრივი დაფინანსება.



4. კონტროლი განკარგულების შესრულებაზე დაევალოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვადეპარტამენტს (გ. რომანაძე).

5. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

მთავრობის თავმჯდომარე



არჩილ ხაბაძე

პროგრამა - „საგზაო და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა“ ქვეპროგრამა - „ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია“

ღონისძიება	დასახელება	პრიდუქტები		
		რაოდენობა (ცალი)	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ხიდის რეაბილიტაცია	ხუცუბანი-სამება-სოფ. ქობულეთი კმ3+500	1	40,000	40,000
ახალი ხიდის მშენებლობა	ჩაისუბანი-მე-7 რაიონი კმ1+600	1	60,000	60,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა- მოწყობა	კვირიკე-შაინიძეები კმ0+400	1	8,500	8,500
საყრდენი კედლის მშენებლობა- მოწყობა	ჩაისუბანი-ჭურკვიძეები კმ0+500	1	14,000	14,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა- მოწყობა	ჩაქვი-ხალა-ჩაქვისთავი კმ5+300	1	22,000	22,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა- მოწყობა	ჩაქვი-ხალა-ჩაქვისთავი კმ7+200	1	3,000	3,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა- მოწყობა	საჩინო-ზედა აჭყვა კმ2+400	1	6,000	6,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა- მოწყობა	ჩაქვი-ქვედა აჭყვა კმ4+800	1	22,500	22,500
საყრდენი კედლის მშენებლობა- მოწყობა	სოფ. ქობულეთი-ვერულიძეები კმ1+300	1	4,500	4,500
საყრდენი კედლის მშენებლობა- მოწყობა	გვარა-კონდიტი-სოფ. ქობულეთი კმ1+900	1	6,000	6,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა- მოწყობა	დაგვა-წყალსაცავი კმ0+200	1	12,000	12,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა- მოწყობა	კვირიკე-შაქარიშვილები- ლაზიშვილები კმ0+300	1	40,000	40,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა- მოწყობა	სახ. გზა-მე-7 რაიონი კმ5+500	1	4,000	4,000
ხიდის რეაბილიტაცია	ლეღვა-ბაჟუნაიშვილები კმ0+200	1	11,000	11,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა- მოწყობა	აჭყვისთავი-სახარია კმ0+400	1	27,000	27,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა- მოწყობა	აჭყვისთავი-კონახიძეები (ხაბაზების მიმართულება) კმ0+750	1	18,000	18,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა- მოწყობა	ჩეხედანა-ხახუტაიშვილები კმ0+900	1	42,000	42,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა- მოწყობა	კვირიკე-მესხიძეები (მელო მესხიძის სახლთან) კმ1+300	1	40,000	40,000

საყრდენი კედლის მშენებლობა- მოწყობა	ბოზოყვათი-კონცელიძეები კმ1+200	1	32,000	32,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა- მოწყობა	ახალშენის გზა-ზედა ახალშენი- ჯოჭო კმ0+350	1	33,000	33,000
ახალი ხიდის მშენებლობა	მახო-სიმონეთი კმ3+200	1	150,000	150,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა- მოწყობა	ცხემლარის გზა კმ0+800	1	11,000	11,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა- მოწყობა	კირნათის გზა-ჩხუტუნეთის გზა კმ1+900	1	75,000	75,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა- მოწყობა	კირნათის გზა-ჩხუტუნეთის გზა კმ6+200	1	17,000	17,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა- მოწყობა	ჩელტა-ანანიძეები კმ0+440	1	65,000	65,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა- მოწყობა	ყოროლისთავი-ბარდღული- ცენტერაძეები-ფადაგები კმ0+100	1	15,000	15,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა- მოწყობა	მასაური-ქოშურჯი კმ0+230	1	4,000	4,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა- მოწყობა	კაპანდიბი-ახალსოფელი (ლაგათის მიმართულებით) კმ0+100	1	10,000	10,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა- მოწყობა	ქეციქედი-ლორთქიფანიძეები კმ0+550	1	9,500	9,500
საყრდენი კედლის მშენებლობა- მოწყობა	ბარცხანა-ორთაბათში-ზედა ყოროლისთავი კმ6+050	1	17,500	17,500
ახალი ხიდის მშენებლობა	მერისი-გუნდაური-ჭალათი კმ0+800	1	70,000	70,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა- მოწყობა	მეძიბნა-გარეტყე კმ2+200	1	25,000	25,000
ახალი ხიდის მშენებლობა	ოქტომბერი-მეძიბნა-ავოთა კმ7+050	1	72,000	72,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა- მოწყობა	ვაიო-კვაშტა კმ0+600	1	16,000	16,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა- მოწყობა	ცხმორისი-ზედა ცხმორისი კმ2+230	1	22,000	22,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა- მოწყობა	დოლოგანი-დოხაძეები კმ0+250	1	17,000	17,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა- მოწყობა	მახუნცეთი-უჩხითი კმ1+050	1	13,000	13,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა- მოწყობა	ჭალათი-სასადილო-ვოსლითავი კმ2+200	1	50,000	50,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა- მოწყობა	ჯაბნიძეები-კორძაული- ქიბინიძეები კმ2+450	1	18,000	18,000
ხიდის რეაბილიტაცია	შუახევი-ჩირუხი (ბოგილის მიმართულებით) კმ0+070	1	30,000	30,000
ხიდის რეაბილიტაცია	დიდაჭარა-საციხური-გელაური კმ1+250	1	40,000	40,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა- მოწყობა	ოქტომბერი-შურმული კმ3+100	1	27,000	27,000

საყრდენი კედლის მშენებლობა- მოწყობა	ვაშლოვანი-სხანდარა კმ0+150	1	25,000	25,000
ხიდის რეაბილიტაცია	მეკეიძეები-მეხალაშვილები- ყვითელი კმ11+700	1	18,000	18,000
საყრდენი კედლის მშენებლობა- მოწყობა	ხულო-ქედლები(მეხეშურის უბანი) კმ0+500	1	42,500	42,500
ხიდის რეაბილიტაცია	ხულო-ძირკვაძეები კმ2+500	1	28,000	28,000
სულ:				1,333,000
სწორია				