

დ. ასპინძაში მდინარე თათის კალაპოტში გაბიონების მოწყობის სამუშაოები.

(2 უბანი)

ფორმა №2

№ მწვერ.	სამუშაოს დასახელება	ერთ. ზომ.	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი.
				მწკ.	ჯამი.	მწკ.	ჯამი.	მწკ.	ჯამი.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	III ჯგუფის ყაზრის დამუშავება ბუღდოზერით და მდინარეთან მისასვლელი დროებითი გზების მოსაწყობად (გათვალისწინებულია საჭიროების შემთხვევაში ხეებისა და ბუჩქნარის მოჭრა) საერთო სიგრძით 40მ-50მ შემდეგში პირვანდელ მდგომარეობამდე მიყვანით	მ³	50	0	0	4	200	1	50	250
2	მდინარის კალაპოტში წყლის მიმართულების შეცვლა დროებით ექსკავატორით.	გრ.მ	200	0	0	3	600	1	200	800
3	III ჯგუფის ყაზრის დამუშავება კალაპოტში, მდინარის კალაპოტის გაფართოების მიზნით ექსკავატორით გრუნტის აღდგომა დაყრით. (საჭიროების შემთხვევაში ხეების მოჭრა)	მ³	240	0	0	2,5	600	1	240	840
4	III ჯგუფის ყაზრის დამუშავება ექსკავატორით გაბიონის საძირკველის მოსაწყობად.	მ³	200	0	0	2,5	500	1	200	700
5	III ჯგუფის ყაზრის დამუშავება ხელით გაბიონის საძირკველის მოსაწყობად.	მ³	30	0	0	25	750	0	0	750
6	გაბიონის კედლის მოწყობა გაბიონის ყუთებით ზომით 2მX1მX1მ ассаferi უწყნავეი მატერიალით მ=2,7მმ. (გათვალისწინებულია შესაყრავი მატერიალი დ=2,2მმ)	ცალი	350	63	22050	2	700	1	350	23100
7	ქვის ლოდების შემოხიდვა გაბიონის ყუთების შესასვლელად	მ³	0	4,2	0	20	0	15	0	0

8	შემოზიდული ქვის გადაადგილება გაბიონებამდე მატანით სპეც-ტექნიკის საშუალებით.	მ³	1000	0	0	0	0	0	3,7	3700	3700
9	გაბიონის ყუთების შევსება ლოდებით.	მ³	700	0	0	20	14000	0	0	0	14000
10	გაბიონის კედლის უკანა სივრცის შევსება ხრეშოვანი გრუნტებით	მ³	100	3,6	360	2	200	15	1500	2060	
11	მდინარის კალაპოტის გაწმენდა ბუდობურით გაბიონის კედლის წინ ყრილის მოსაწყობად.	მ³	750	0	0	0	0	0	0	0	0
12	წისქვილის წყლის არხის ჩამკეპი და გამწვანების მუქანობის მოწყობა, თავისი ზედაპირის საძირკვედით. (700მX100მ). (ლოთონის 3მ-იანი ფორფიტით)	კომპლექტი	1	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
13	მიწის მოთხრა ხელით რეზეტონის არხის მოსაწყობად.	მ³	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	საფუძველის მოწყობა ქვიშ-ლორღოვანი ნარევით სისქით 10სმ წისქვილის არხის მოსაწყობად. (დატკეპვებით)	მ³	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	წისქვილის არხის მოწყობა მონოლითური რეზეტონით 3300 ზოგით 0,40*0,75მ სისქით 15სმ.	გრ.მ	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	არმატურა Φ -10მმ	ტონა	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ჯამი				22410,0		17550,0		6240,0		46200,00
	ზედნადები ხარჯი 8%										3696,00
	ჯამი										49896,00
	აღმართის დაგროვება 6%										2993,76
	ჯამი										52889,76
	გაუთქავადი სისქიბელი ხაზდელი 2%										0,00
	ჯამი										52889,76
	დღგ 18%										9520,16
	ჯამი										62409,92

შპს "საინჟინრო-სამშენებლო"

საინჟინრო-სამშენებლო

გამგზავნილია

დღგ 18%

52889,76

9520,16

62409,92

შემსრულებელი:

დირექტორი:



საგადასახადო ანგარიშფაქტურა

ფართი №III-IV
გამგზავნილი სატელეფონო ფარგლი მინიმუმ
II. U 2010 წ. №96 წესის შესახებ

გადაგზავნილი

1 ეა-53 0375003

3 მაისი 2015

ოქციატის განთავსების პერიოდი
(თვე სიღრმე, წელი)

4 II მაისი 2015

გამგზავნილი პერიოდი
(თვე, თვე სიღრმე, წელი)

5

გამგზავნილი

5.1 4 2 4 0 6 5 9 3 2

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5.2 შპს კ-კომპანია

(დასახელება ქართული, გერმანული)

6

შეღებული

6.1 2 2 3 1 0 5 1 5 5

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6.2 "საპროექტის თვითმმართველი ერთეული"

(დასახელება ქართული, გერმანული)

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღ-ს და აქციონის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღ-ს თანხა	აქციონის თანხა
დაბა ასპინძაში ოთხსაფეხური ვალაბორში გაბიონების მოწყობის სამუშაოების (II უბანი) შედეგად სამუშაოების შესრულება	მომსახურება		62409,9200	9520,1600	0,0000
სულ			62409,92	9520,16	0

სასაქონლო ზედნადების №

თარიღი

სელმძღვანელი, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

შეღებულის ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ინსპექტირების მუდმივმოქმედი სამუშაო ჯგუფი

1. როსტომ წიკლაური-ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის არქიტექტურის და მშენებლობის ზედამხედველობის სამსახურის ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის განყოფილების უფროსის მ/შ
2. მიხეილ მაისურაძე - ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის არქიტექტურის და მშენებლობის ზედამხედველობის სამსახურის არქიტექტურის და მშენებლობის ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი
2. თემურ დევნოსაძე - ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის არქიტექტურის და მშენებლობის ზედამხედველობის სამსახურის მ/სპეციალისტი მშენებლობის ზედამხედველობის საკითხებში

1	ობიექტის ადგილმდებარეობა და სამუშაოს დასახელება	დაბა ასპინძაში მდ. ოთისწყლის კალაპოტში გაბიონების მოწყობა (II უბანი)	დასრულებული სამუშაოების თარიღი	4.05.2015წ.
---	---	--	--------------------------------	-------------

2	სამუშაოების შემსრულებელი	შ.პ.ს „კომპანია“	დირექტორი კ. ნადირაძე
---	--------------------------	------------------	-----------------------

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №18-ის მახასიათებლები				
3	სამუშაოს ღირებულება	234 960 ლარი	ხელშეკრულების გაფორმების თარიღი	23.02.2015წ
	შესრულებული სამუშაოები ღირებულება წარმოდგენილი სამუშაოების აქტის მიხედვით	62 409,92 ლარი	სამუშაოს დამთავრების თარიღი ხელშეკრულების შესაბამისად	23.06.2015-მდე

4	ინსპექტირების შედეგები			
	შ.პ.ს „კომპანია“-მ დაბა ასპინძაში მდ. ოთისწყლის კალაპოტში გაბიონების მოწყობის (II უბანი) სამუშაოების, დასრულების შესახებ წარმოადგინა შესრულებული სამუშაოს აქტი ფორმა №2 (4.05.2015წ.) ინსპექტირებისას აღმოჩნდა, რომ ზემოთ აღნიშნულ სამუშაოების აქტში, მოცემული სამუშაოთა მოცულობები შესრულებულია სამუშაოები დღეის მდგომარეობით მიმდინარეობს.			

5	ჩაიბარა				ჩაიბარა	
	ინსპექტირების მუდმივმოქმედი სამუშაო ჯგუფი			გამგებლის წარმომადგენელი		სამუშაოს შემსრულებელი
				დაბა ასპინძაში	დ. ასპინძაში და სოფ. ოთაში	
სახელი გვარი	როსტომ წიკლაური	მიხეილ მაისურაძე	თემურ დევნოსაძე	თეიმურაზ ბერიძე	მალხაზ ღონდარიძე	
ხელმოწერა						



შენიშვნა	
----------	--