

**ხელშეკრულება N113**  
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

ქ. ხაშური

20 ივლისი 2015 წელი

ერთის მხრივ ხაშურის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში - შემსყიდველი) წარმოდგენილი გამგებლის გიორგი გურასპაშვილის სახით და მეორეს მხრივ, შპს „ქართლი - 2013“ (შემდგომში - მიმწოდებელი) წარმოდგენილი მისი დირექტორის ზურაბ გოგალაძის სახით, ვხელმძღვანელობთ რა საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 12 მარტის N506 და ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 6 აპრილის №36 განკარგულებებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10<sup>1</sup> მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

**1. ხელშეკრულების საგანი**

1.1 ხელშეკრულების საგანია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრებით გარე განათების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა, წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად, გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით დანართი N1-ის და შპს „არქიტექტორი“-ს მიერ შედგენილი სახარჯთარღებო განგარიშებების შესაბამისად (დანართი ხარჯთაღრიცხვები) (CPV კოდი: 45300000; 45316100).

**2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება**

2.1. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს 85 009.87 (ოთხმოცდახუთათასცხრა ლარი და 87 თეთრი) ლარს, დღგ-ს გათვალისწინებით;  
2.2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება უნდა მოიცავდეს მიმწოდებლისათვის მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრულ ყველა გადასახდელს.

**3. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა და ადგილი**

3.1. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2015 წლის 15 სექტემბრის ჩათვლით.  
3.2. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ადგილი: ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია.

**4. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა**

4.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ ხელმოწერისთანავე და მოქმედებს 2015 წლის 25 ოქტომბრის ჩათვლით.

**5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი**

5.1. შესყიდვის ობიექტის მიღება ფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტით, რომელთან ერთად შემსყიდველს წარედგინება შესრულებული სამუშაოს აქტი (ფორმა N2), დადასტურებულები შემსყიდველი ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ბრძანებით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის მიერ;  
5.2. შემსყიდველს მიღება-ჩაბარების აქტსა და შესრულებული სამუშაოს აქტ ფორმა N2-თან ერთად წარედგინება შესაბამისი საგადასახადო ანგარიშფაქტურა/სასაქონლო ზედნადები;  
5.3. შემსყიდველს მიღება-ჩაბარების აქტი, შესრულებული სამუშაოს აქტი (ფორმა N2) წარედგინება ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის უფროსის ან ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის მიერ.  
5.4. ინტერესთა კონფლიქტის თავიდან აცილების მიზნით ხელშეკრულებაში შემსყიდველი მხარის წარმომადგენლები ხელის მოწერით ადასტურებენ, რომ მათი მონაწილეობა სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2015 წლის 20 ივლისის N113 ხელშეკრულებაში არ იწვევს ინტერესთა კონფლიქტს.

**6. ხელშეკრულების ობიექტის ხარისხი და გარანტია**

6.1. შესყიდვის ობიექტის ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს შემსყიდველის მოთხოვნებს.  
6.2. შესყიდვის ობიექტს არ უნდა გააჩნდეს უფლებრივი ან/და ნივთობრივი ნაკლი, რომელიც აუარესებს მისი გამოყენების მაჩვენებელს.  
6.3. შემსყიდველი ვალდებულია წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს ნაკლის აღმოჩენის შესახებ.  
6.4. შეტყობინების მიღების შემდეგ მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიერ მითითებულ ვადაში აღმოფხვრას არსებული დეფექტები საკუთარი ხარჯით.



6.5. საგარანტიო პერიოდში, რომელიც განსაზღვრულია 3 წლით, ხელშეკრულების ობიექტის დეფექტების გამოვლენის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება, როგორც ხელშეკრულების ობიექტის დეფექტების აღმოფხვრა საკუთარი ხარჯით, ასევე აღნიშნული დეფექტების შედეგად შემსყიდველისა და მესამე პირებისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება.

## 7. ანგარიშსწორების ფორმა, გრაფიკი (ვადები) და ადგილი

7.1. შესყიდვის ობიექტის ღირებულების ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების წესით ეროვნულ ვალუტაში, წინამდებარე ხელშეკრულების მე-5 მუხლის 5.2. პუნქტში მითითებული დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან.

7.2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების არაუმეტეს 85%-ის ანაზღაურება მოხდება მიღება-ჩაბარების აქტის წარმოდგენის შემდეგ, უნაღდო ანგარიშსწორების წესით, ხოლო დანარჩენი თანხის ანაზღაურება განხორციელდება იმავე წესით მიმწოდებლის მიერ ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენის შემდეგ (ექსპერტიზის დასკვნა გაცემული უნდა იყოს ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროდან ან/და სხვა ექსპერტიზის დასკვნა, რომელიც გაცემული უნდა იყოს შესაბამისი სერთიფიკატის მქონე იურიდიული ან ფიზიკური პირის მიერ (შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში ექსპერტიზის დასკვნის გაცემის უფლებამოსილება დადასტურებული უნდა იქნას იურიდიული პირის მიერ წარმოდგენილ წესდებაში არსებული ჩანაწერით);

7.3. იმ შემთხვევაში თუ, მიმწოდებელი დაარღვევს ხელშეკრულებაში განსაზღვრულ ვადებს ან სხვა გარემოებების გათვალისწინებით დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა, შემსყიდველი უფლებამოსილია უარი თქვას სანაცვლო ვალდებულების შესრულებაზე.

7.4. ანგარიშსწორების ადგილია: ქ. ხაშური.

## 8. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

8.1. შემსყიდველი ვალდებულია:

ა) გადასცეს მიმწოდებელს ინფორმაცია შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა არსებითი გარემოების შესახებ;

ბ) აანაზღაუროს შესყიდვის ობიექტის ღირებულება.

8.2. შემსყიდველს უფლება აქვს:

ა) განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დაცვაზე.

ბ) წარმოქმნილი აუცილებლობის შემთხვევაში შეცვალოს შესყიდვის ობიექტების ჩამონათვალი, დააზუსტოს შესასრულებელ სამუშაოთა ნუსხა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ჯამური ღირებულების ფარგლებში;

გ) საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად შეაჩეროს ან შეწყვიტოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ დადებული ხელშეკრულების მოქმედება.

8.3. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) დაიცვას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა პირობა;

ბ) დააკმაყოფილოს შემსყიდველის მოთხოვნა დამატებითი მონაცემებისა და გარანტიების წარმოდგენის შესახებ კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

გ) ხელშეკრულების გაფორმებამდე შეისწავლოს შესყიდვის ობიექტის აღწერა და წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვა. გამოვლენილი უზუსტობების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აცნობოს შემსყიდველს, წინააღმდეგ შემთხვევაში მიმწოდებლის პრეტენზია არ განიხილება.

დ) საბოლოო ანგარიშსწორების განხორციელებამდე მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს ექსპერტიზის დასკვნა (ექსპერტიზის დასკვნა გაცემული უნდა იყოს ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროდან ან/და სხვა ექსპერტიზის დასკვნა, რომელიც გაცემული უნდა იყოს შესაბამისი სერთიფიკატის მქონე იურიდიული ან ფიზიკური პირის მიერ (შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში ექსპერტიზის დასკვნის გაცემის უფლებამოსილება დადასტურებული უნდა იქნას იურიდიული პირის მიერ წარმოდგენილ წესდებაში არსებული ჩანაწერით);

ე) შემსყიდველ ორგანიზაციაში უნდა წარმოადგინოს სამუშაოს დაწყებამდე, სამუშაოს მიმდინარეობის და სამუშაოების დასრულების შემდგომი მდგომარეობის ამსახველი ფოტოსურათები;

8.4. მიმწოდებელს უფლება აქვს:

ა) მოსთხოვოს შემსყიდველს შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით.

## 9. მხარეთა პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების დარღვევისას

9.1. მხარეების მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა გამოიწვევს პასუხისმგებლობას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

9.2. თუ ხელშეკრულების რომელიმე მხარე დაარღვევს წინამდებარე ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ვალდებულებას, მამინ ხელშეკრულების მეორე მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ხელშეკრულებიდან გასვლა ვალდებულების შესრულებისათვის მის მიერ დამატებით განსაზღვრული ვადის უშედეგოდ გასვლის შემდეგ (დამატებითი ვადის



განსაზღვრისათვის გამოიყენება წერილობითი ფორმა). თუ ვალდებულების ხასიათიდან გამომდინარე შეუძლებელია გამოყენებულ იქნას დამატებითი ვადა, მაშინ დამატებითი ვადის განსაზღვრას უთანაბრდება გაფრთხილება.

9.3. ხელშეკრულებიდან გასვლისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

9.4. ხელშეკრულებიდან გასვლასთან და ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით შესაბამისად გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი.

9.5. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების ვადების დარღვევის შემთხვევაში, დამრღვევ მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ვალდებულების შესრულების ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0.5%-ის ოდენობით, იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მიერ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5%-ს, „შემსყიდველს“ უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

9.6. შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა შეუსრულებელი სამუშაოების ღირებულების 10%-ის ოდენობით;

9.7. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

## 10. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვის შესაძლებლობა

10.1. არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება, ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.

10.2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

10.3. წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

10.4. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში, ხელშეკრულების ღირებულების გაზრდა დაუშვებელია ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით.

10.5. ხელშეკრულებაში პირობების ცვლილება ფორმდება დანართის სახით და წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

## 11. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

11.1. თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ შეფერხების ფაქტის წარმოშობისას დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში წინადადება არ განიხილება. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

11.2. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით.

## 12. ფორს-მაჟორი

12.1. მხარეები არ არიან პასუხისმგებელი თავიანთი ვალდებულებების სრულ ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობაზე, თუ ეს შეუსრულებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებებით, როგორცაა წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე ომები და საომარი მოქმედებები, თუ ისინი უშუალო ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე. ხელშეკრულების შესრულების ვადა გადაიწევს შესაბამისი დროით, გარემოებათა დასრულების შემდეგ.

12.2. თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გაგრძელდა ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება, კომპენსაციის უფლების მოთხოვნის გარეშე.

12.3. მხარე, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს ამის შესახებ მეორე მხარეს.



### 13. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

13.1. ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები ან აზრთა სხვადასხვაობა შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე.

13.2. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში მხარეები მიმართავენ სასამართლოს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

### 14. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

14.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია შესყიდვის ობიექტის მიწოდების პარალელურად განახორციელოს შემოწმება, რომლის მიზანია შესყიდვის ობიექტის შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან და შემსყიდველის მოთხოვნებთან.

14.2. ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებს შემსყიდველი ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ბრძანებით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი;

14.3. თუ შესყიდვის ობიექტი არ აკმაყოფილებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებს, შემსყიდველი უფლებამოსილია ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლზე პასუხისმგებელი ინსპექტირების ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე მოითხოვოს არსებული ხარვეზების გამოსწორება. ხარვეზების გამოსწორებამდე, შემსყიდველი უფლებამოსილია უარი თქვას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სანაცვლო ვალდებულებების შესრულებაზე, რის შესახებაც მიმწოდებელს ეცნობება წერილობით.

14.5. შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ შემსყიდველი დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს წუნდების მიზეზების მითითებით.

14.6. გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან და კონტროლის ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების, ასევე მესამე პირებისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს.

### 15. სხვა პირობები

15.1. მხარეები აუნაზღაურებენ ერთმანეთს მიყენებულ ზარალს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

15.2. არც ერთ მხარეს არ აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

15.3. მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

15.4. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან (ორი „შემსყიდველს“, ერთი „მიმწოდებელს“). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

15.5. ყველა დანართი და ხელშეკრულების დამატება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ ითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად და სავალდებულოა შესასრულებლად.

### 16. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

შემსყიდველი:

ხაშურის მუნიციპალიტეტი

ქ. ხაშური, ტაბიძის ქ. N2

მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში

მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა TRESGE22

ა/ა GE24NB0330100200165022; საიდენტიფიკაციო კოდი: N243908848.

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

გიორგი გურასპაშვილი

მიმწოდებელი:

შპს „ქართლი-2013“

ქ. ხაშური, ვლ. მაიაკოვსკის ქ. N1,

სს „ლიბერთი ბანკი“, LBRTGE22;

ა/ა GE92LB0113110230590000; საიდენტიფიკაციო კოდი: 443857060

შპს „ქართლი-2013“-ის დირექტორი

ზურაბ გოგალაძე



ხელშეკრულება N113-ის დანართი N1

N	ადმინისტრაციული ერთეული	სამუშაოს დასახელება	ღირებულება	
1	წრომი	სოფელ წრომში გარე განათების მოწყობა	4 799.84	13 338.76
2		სოფელ ახალშენში გარე განათების მოწყობა	3 842.56	
3		სოფელ დიდ ყელეთში გარე განათების მოწყობა	3 196.44	
4		სოფელ ნადარბაზევში გარე განათების მოწყობა	1 499.92	
5	ფლევი	სოფელ ნაცარგორაში გარე განათების მოწყობა	8 395.17	32 771,91
6		სოფელ დიდ ფლევეში გარე განათების მოწყობა	15 636.64	
7		სოფელ პატარა ფლევეში გარე განათების მოწყობა	8 740,10	
8	ცოცხნარა	სოფელ ცოცხნარაში გარე განათების მოწყობა	9 312.30	23 761.60
9		სოფელ ოძისში გარე განათების მოწყობა	3 250.32	
10		სოფელ ქემფერში გარე განათების მოწყობა	11 198.98	
11	ხცისი	სოფელ ხცისში გარე განათების დასრულება	6 998.75	6 998.75
12	ალი	სოფელ ნაბახტევში გარე განათების მოწყობა	3 841.19	8 138.85
13		სოფელ უწლევეში გარე განათების მოწყობა	4 297.66	
სულ ჯამი: (დღგ-ს გათვალისწინებით)			85 009.87	85 009.87

შემსყიდველი:

ხაშურის მუნიციპალიტეტის  
გამგებელი

გიორგი გურასპაშვილი



მიმწოდებელი:

შპს „ქართლი-2013“-ის  
დირექტორი

ზურაბ გოგალაძე





შ.პ.ს "არქიტექტორი"  
ქ. ხაშური რუსთაველის ქუჩა #6

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება: 13338,76 ლარი

სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშება

წრომის საკრებულო  
სოფელ წრომის, სოფელ ახალშენის, სოფელ დიდი ყელეთის და სოფელ ნადარბაზვეის გარე განათების მოწყობა

შ.პ.ს "არქიტექტორი"-ს დირექტორი:

შეადგინა:



მ. მაყიშვილი

ვლ. კახიშვილი

ქ. ხაშური  
2014 w.

განმარტებითი ბარათი

სოფელ წრომის, სოფელ ახალშენის, სოფელ დიდი ყელეთის და სოფელ ნადარბაზევის გარე განათების მოწყობის სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შედგენილია ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 6 მაისის #65 ხელშეკრულების საფუძველზე

ხარჯთაღრიცხვა შედგენილია 1984 წლის ს.ნ.წ. თანახმად, სამშენებლო რესურსების ფასების 2015 წლის II კვარტლის დონეზე

ხარჯთაღრიცხვაში აღებულია შემდეგი დარიცხვები:

ზედნადები ხარჯები სამონტაჟო სამუშაოებზე 75%

ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე 10%

გეგმიური დაგროვება 8%

დ. ლ. გ. 18%

მთლიანი სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება შეადგენს 13338,76 ლარს

შ.პ.ს. "არქიტექტორი"-ს დირექტორი:

შეადგინა:



მ. მაყიშვილი

ვლ. კახიშვილი

ნაკრები ხარჯთაღრიცხვა

სოფელ წრომის, სოფელ ახალშენის, სოფელ დიდი ყელეთის და სოფელ ნადარბაზევის გარე განათების მოწყობა

ხარჯთაღრიცხვა თანხით 13338,76 ლარი

#	სახარჯთაღრიცხოვანგარიშის და ხარჯთაღრიცხვის ნომერი	თავეების, ობიექტების, დასახელება	სახარჯთაღრიცხოვო ღირებულება /ლარი/			საერთო სახარჯთაღრიცხოვო ღირებულება
			სამონტჟო სამუშაოები დ.ღ.გ.-ს ჩათვლით	სამონტჟო სამუშაოები დ.ღ.გ.-ს გარეშე	სახარჯთ. დოკ. შედგ.	
1	ხარჯთ. #1	სოფელ წრომის გარე განათების მოწყობა	4799,84	4067,66	48,81	
2	ხარჯთ. #2	სოფელ ახალშენის გარე განათების მოწყობა	3842,56	3256,41	39,08	
3	ხარჯთ. #3	სოფელ დიდი ყელეთის გარე განათების მოწყობა	3196,44	2708,85	32,50	
4	ხარჯთ. #4	სოფელ ნადარბაზევის გარე განათების მოწყობა	1499,92	1271,12	15,25	
		ჯამი	13338,76	11304,03	135,64	

შ.პ.ს. "არქიტექტორის"-ს დირექტორი:



მ. მაყიშვილი

შეადგინა:

ვლ. კახიშვილი



სახარჯთაღრიცხვო განგარიშება #1

სოფელ წრომის გარე განათების მოწყობის სამუშაოებზე

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება **4799,84** ლარი

№	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება	განზ. ერთ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ.ღირ.	ჯამი	ერთ.ღირ	ჯამი	ერთ.ღირ.	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	განათების ფარების მონტაჟი	ცალი	14	22,00	308,00	0,35	4,90	0,40	5,60	318,50
2	ეკო ნათურა 75 ვტ-ნი	ცალი	14	4,00	56,00	0,05	0,70	0,25	3,50	60,20
3	ალუმინის შნურით ძაბვის მიყვანა განათების ფარებზე <b>2X10მმ2</b>	გ/მ	572	0,90	514,80	0,40	228,80	0,02	11,44	755,04
4	არმატურის მოწყობა ფარების დასაყენებლად	ცალი	14	6,50	91,00	0,20	2,80	0,20	2,80	96,60
5	ხაზის სამაგრი	ცალი	14	5,00	70,00	0,10	1,40	0,15	2,10	73,50
6	განათების ფარებზე ორწვერა <b>2*2,5 მმ2</b> ალუმინის შნურით დაერთება	გ/მ	15	0,40	6,00	0,10	1,50	0,10	1,50	9,000
7	რკინის მილი D-89მმ	გ/მ	112	11,00	1232,00			0,90	100,80	1332,80
8	განათების საყრდენის მონტაჟი და შეღებვა	ცალი	14			25,00	350,00			350,00
9	საყრდენების ჩასმა	ცალი	14			6,00	84,00	3,00	42,00	126,00
10	ორმოს ამოღება საყრდენების ჩასასმელად	ცალი	14			12,50	175,00			175,00
	<b>ჯამი</b>				<b>2277,80</b>		<b>849,10</b>		<b>169,74</b>	<b>3296,64</b>
	ზედნადები ხარჯები სამონტაჟო სამუშაოებზე 75%						237,30			177,975
	ზედნადები ხარჯებისამშენებლო სამუშაოებზე 10% პ. 4,8,9,10						747,60			74,76
	<b>ჯამი</b>									3549,38
	გეგმიური დაგროვება 8%									283,95
	<b>ჯამი</b>									3833,33
	ექსპერტიზის ხარჯი 2,2%									84,33
	<b>ჯამი</b>									3917,66
	ავტო კალათის მომსახურება	მ/დ	1					150,00	150,00	150,00
	<b>ჯამი</b>									4067,66
	დ.ღ.გ 18%									732,18
	<b>ჯამი</b>									<b>4799,84</b>

შპს "არქიტექტორი"-ს დირექტორი



მ. მაყიშვილი





შეადგინა:

ვლ. კაბიშვილი

## დეფექტური აქტი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნმა: ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტებმა: მირიან ციციშვილმა, არჩილ შალიბაშვილმა, შ.პ.ს. "არქიტექტორი"-ს სპეციალისტმა ვლ. კახიშვილმა და გამგეობის წარმომადგენელმა სოფელ წრომის ადმინისტრაციულ ერთეულში დავით გოგალაძემ შევადგინეთ აღნიშნული აქტი სოფელ წრომის გარე განათების მოწყობის სამუშაოებზე

№	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება	განზ. ერთ.	რაოდ.	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1	განათების ფარების მონტაჟი	ცალი	14	
2	ეკონატურა 75 ვტ-ნი	ცალი	14	
3	ალუმინის შნურით ძაბვის მიყვანა განათების ფარებზე 2X10მმ2	გ/მ	572	
4	არმატურის მოწყობა ფარების დასაყენებლად	ცალი	14	
5	ხაზის სამაგრი	ცალი	14	
6	განათების ფარებზე ორწვერა 2*2,5 მმ2 ალუმინის შნურით დაერთება	გ/მ	15	
8	რკინის მილი D-89მმ	გ/მ	112	
9	განათების საყრდენის მონტაჟი და შეღებვა	ცალი	14	
10	საყრდენების ჩასმა	ცალი	14	
11	ორმოს ამოღება საყრდენების ჩასასმელად	ცალი	14	

1.  მ. ციციშვილი
2.  ა. შალიბაშვილი
3.  ვლ. კახიშვილი
4.  დ. გოგალაძე



სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშება #2

სოფელ ახალშენის გარე განათების მოწყობის სამუშაოებზე

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება **3842,56** ლარი

№	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება	განზ. ერთ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ.ღირ.	ჯამი	ერთ.ღირ	ჯამი	ერთ.ღირ.	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	განათების ფარების მონტაჟი	ცალი	14	22,00	308,00	0,35	4,90	0,40	5,60	318,50
2	ეკო ნათურა 75 ვტ-ნი	ცალი	14	4,00	56,00	0,05	0,70	0,25	3,50	60,20
3	ალუმინის შნურით ძაბვის მიყვანა განათების ფარებზე <b>2X10მმ2</b>	გ/მ	570	0,90	513,00	0,40	228,00	0,02	11,40	752,40
4	არმატურის მოწყობა ფარების დასაყენებლად	ცალი	14	6,50	91,00	0,20	2,80	0,20	2,80	96,60
5	ხაზის სამაგრი	ცალი	14	5,00	70,00	0,10	1,40	0,15	2,10	73,50
6	განათების ფარებზე ორწვერა <b>2*2,5 მმ2</b> ალუმინის შნურით დაერთება	გ/მ	15	0,40	6,00	0,10	1,50	0,10	1,50	9,000
7	რკინის მილი D-89მმ	გ/მ	72	11,00	792,00			0,90	64,80	856,80
8	განათების საყრდენის მონტაჟი და შეღებვა	ცალი	9			25,00	225,00			225,00
9	საყრდენების ჩასმა	ცალი	9			6,00	54,00	3,00	27,00	81,00
10	ორმოს ამოღება საყრდენების ჩასასმელად	ცალი	9			12,50	112,50			112,50
	ჯამი				<b>1836,00</b>		<b>630,80</b>		<b>118,70</b>	<b>2585,50</b>
	ზედნადები ხარჯები სამონტაჟო სამუშაოებზე 75%						236,50			177,375
	ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე 10% პ. 4,8,9,10						515,10			51,51
	ჯამი									2814,39
	გეგმიური დაგროვება 8%									225,15
	ჯამი									3039,54
	ექსპერტიზის ხარჯი 2,2%									66,87
	ჯამი									3106,41
	ავტო კალათის მომსახურება	მ/დ	1					150,00	150,00	150,00
	ჯამი									3256,41
	დ.ღ.გ 18%									586,15
	ჯამი									<b>3842,56</b>

შპს "არქიტექტორი"-ს დირექტორი:



მ. მაყიშვილი

შეადგინა:

ვლ. კახიშვილი

## დეფექტური აქტი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნმა: ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტებმა: მირიან ციციშვილმა, არჩილ შალიბაშვილმა, შ.პ.ს. "არქიტექტორი"-ს სპეციალისტმა ვლ. კახიშვილმა და გამგებლის წარმომადგენელმა სოფელ წრომის ადმინისტრაციულ ერთეულში დავით გოგალაძემ შევადგინეთ აღნიშნული აქტი სოფელ ახალშენის გარე განათების მოწყობის სამუშაოებზე

№	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება	განზ. ერთ.	რაოდ.	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1	განათების ფარების მონტაჟი	ცალი	14	
2	ეკონათურა 75 ვტ-ნი	ცალი	14	
3	ალუმინის შნურით ძაბვის მიყვანა განათების ფარებზე 2X10მმ2	გ/მ	570	
4	არმატურის მოწყობა ფარების დასაყენებლად	ცალი	14	
5	ხაზის სამაგრი	ცალი	14	
6	განათების ფარებზე ორწვერა 2*2,5 მმ2 ალუმინის შნურით დაერთება	გ/მ	15	
7	რკინის მილი D-89მმ	გ/მ	72	
8	განათების საყრდენის მონტაჟი და შეღებვა	ცალი	9	
9	საყრდენების ჩასმა	ცალი	9	
10	ორმოს ამოღება საყრდენების ჩასასმელად	ცალი	9	

1.  მ. ციციშვილი

2.  ა. შალიბაშვილი

3.  ვლ. კახიშვილი

4.  დ. გოგალაძე



### სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშება #3

სოფელ დიდი ყელეთის გარე განათების მოწყობის სამუშაოებზე

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება

**3196,44** ლარი

№	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება	განზ. ერთ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ.ღირ.	ჯამი	ერთ.ღირ	ჯამი	ერთ.ღირ.	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	განათების ფარების მონტაჟი	ცალი	15	22,00	330,00	0,35	5,25	0,40	6,00	341,25
2	ეკო ნათურა 75 ვტ-ნი	ცალი	15	4,00	60,00	0,05	0,75	0,25	3,75	64,50
3	ალუმინის შნურით ძაბვის მიყვანა განათების ფარებზე <b>2X10მმ2</b>	ც/მ	720	0,90	648,00	0,40	288,00	0,02	14,40	950,40
4	არმატურის მოწყობა ფარების დასაყენებლად	ცალი	15	6,50	97,50	0,20	3,00	0,20	3,00	103,50
5	ხაზის სამაგრი	ცალი	15	5,00	75,00	0,10	1,50	0,15	2,25	78,75
6	განათების ფარებზე ორწვერა <b>2*2,5 მმ2</b> ალუმინის შნურით დაერთება	ც/მ	15	0,40	6,00	0,10	1,50	0,10	1,50	9,000
7	რკინის მილი D-89მმ	ც/მ	28	11,00	308,00			0,90	25,20	333,20
8	განათების საყრდენის მონტაჟი და შეღებვა	ცალი	4			25,00	100,00			100,00
9	საყრდენების ჩასმა	ცალი	4			6,00	24,00	3,00	12,00	36,00
10	ორმოს ამოღება საყრდენების ჩასასმელად	ცალი	4			12,50	50,00			50,00
	<b>ჯამი</b>				<b>1524,50</b>		<b>474,00</b>		<b>68,10</b>	<b>2066,60</b>
	ზედნადები ხარჯები სამონტაჟო სამუშაოებზე 75%						297,00			222,750
	ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე 10% პ. 4,8,9,10						289,50			28,950
	<b>ჯამი</b>									2318,300
	გეგმიური დაგროვება 8%									185,464
	<b>ჯამი</b>									2503,764
	ექსპერტიზის ხარჯი 2,2%									55,083
	<b>ჯამი</b>									2558,847
	ავტო კალათის მომსახურება	მ/დ	1					150,00	150,00	150,00
	<b>ჯამი</b>									2708,85
	დ.ღ.გ 18%									487,59
	<b>ჯამი</b>									<b>3196,44</b>

შპს "არქიტექტორი"-ს დირექტორი



მ. მაყიშვილი

შეადგინა:





*[Handwritten Signature]*

ვლ. კახიშვილი

## დეფექტური აქტი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნმა: ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტებმა: მირიან ციციშვილმა, არჩილ შალიბაშვილმა, შ.პ.ს. "არქიტექტორი"-ს სპეციალისტმა ვლ. კახიშვილმა და გამგებლის წარმომადგენელმა სოფელ წრომის ადმინისტრაციულ ერთეულში დავით გოგალაძემ შევადგინეთ აღნიშნული აქტი სოფელ დიდი ყელეთის გარე განათების მოწყობის სამუშაოებზე

№	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება	განზ. ერთ.	რაოდ.	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1	განათების ფარების მონტაჟი	ცალი	15	
2	ეკო ნათურა 75 ვტ-ნი	ცალი	15	
3	ალუმინის შნურით ძაბვის მიყვანა განათების ფარებზე <b>2X10მმ2</b>	გ/მ	720	
4	არმატურის მოწყობა ფარების დასაყენებლად	ცალი	15	
5	ხაზის სამაგრი	ცალი	15	
6	განათების ფარებზე ორწვერა 2*2,5 მმ2 ალუმინის შნურით დაერთება	გ/მ	15	
8	რკინის მილი D-89მმ	გ/მ	28	
9	განათების საყრდენის მონტაჟი და შეღებვა	ცალი	4	
10	საყრდენების ჩასმა	ცალი	4	
11	ორმოს ამოღება საყრდენების ჩასასმელად	ცალი	4	

1.  მ. ციციშვილი
2.  ა. შალიბაშვილი
3.  ვლ. კახიშვილი
4.  დ. გოგალაძე



სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშება #4

სოფელ ნადარბაზევის გარე განათების მოწყობის სამუშაოებზე

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება **1499,92** ლარი

№	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება	განზ. ერთ.	რაოდ.	მასალა		ხელოვასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ.ღირ.	ჯამი	ერთ.ღირ.	ჯამი	ერთ.ღირ.	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	განათების ფარების მონტაჟი	ცალი	8	22,00	176,00	0,35	2,80	0,40	3,20	182,00
2	ეკო ნათურა 75 ვტ-ნი	ცალი	8	4,00	32,00	0,05	0,40	0,25	2,00	34,40
3	ალუმინის შნურით ძაბვის მიყვანა განათების ფარებზე <b>2X10მმ2</b>	გ/მ	258	0,90	232,20	0,40	103,20	0,02	5,16	340,56
4	არმატურის მოწყობა ფარების დასაყენებლად	ცალი	8	6,50	52,00	0,20	1,60	0,20	1,60	55,20
5	ხაზის სამაგრი	ცალი	8	5,00	40,00	0,10	0,80	0,15	1,20	42,00
6	განათების ფარებზე ორწვერა <b>2*2,5 მმ2</b> ალუმინის შნურით დაერთება	გ/მ	10	0,40	4,00	0,10	1,00	0,10	1,00	6,000
7	რკინის მილი D-89მმ	გ/მ	14	11,00	154,00			0,90	12,60	166,60
8	განათების საყრდენის მონტაჟი და შეღებვა	ცალი	2			25,00	50,00			50,00
9	საყრდენების ჩასმა	ცალი	2			6,00	12,00	3,00	6,00	18,00
10	ორმოს ამოღება საყრდენების ჩასასმელად	ცალი	2			12,50	25,00			25,00
	<b>ჯამი</b>				<b>690,20</b>		<b>196,80</b>		<b>32,76</b>	<b>919,76</b>
	ზედნადები ხარჯები სამონტაჟო სამუშაოებზე 75%						108,20			81,15
	ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე 10% პ. 4.8.9.10						148,20			14,82
	<b>ჯამი</b>									1015,73
	გეგმიური დაგროვება 8%									81,26
	<b>ჯამი</b>									1096,99
	ექსპერტიზის ხარჯი 2,2%									24,13
	<b>ჯამი</b>									1121,12
	ავტო კალათის მომსახურება	მ/დ	1					150,00	150,00	150,00
	<b>ჯამი</b>									1271,12
	დ.ღ.გ 18%									228,80
	<b>ჯამი</b>									<b>1499,92</b>

შპს "არქიტექტორი"-ს დირექტორი:



მ. მაყიშვილი





შეადგინა:

ვლ. კახიშვილი

## დეფექტური აქტი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნმა: ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტებმა: მირიან ციციშვილმა, არჩილ შალიბაშვილმა, შ.პ.ს. "არქიტექტორი"-ს სპეციალისტმა ვლ. კახიშვილმა და გამგებლის წარმომადგენელმა სოფელ წრომის ადმინისტრაციულ ერთეულში დავით გოგალაძემ შევადგინეთ აღნიშნული აქტი სოფელ ნადარბაზევის გარე განათების მოწყობის სამუშაოებზე

№	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება	განზ. ერთ.	რაოდ.	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1	განათების ფარების მონტაჟი	ცალი	8	
2	ეკო ნათურა 75 ვტ-ნი	ცალი	8	
3	ალუმინის შნურით ძაბვის მიყვანა განათების ფარებზე <b>2X10მმ2</b>	გ/მ	258	
4	არმატურის მოწყობა ფარების დასაყენებლად	ცალი	8	
5	ხაზის სამაგრი	ცალი	8	
6	განათების ფარებზე ორწვერა 2*2,5 მმ2 ალუმინის შნურით დაერთება	გ/მ	10	
7	რკინის მილი D-89მმ	გ/მ	14	
8	განათების საყრდენის მონტაჟი და შეღებვა	ცალი	2	
9	საყრდენების ჩასმა	ცალი	2	
10	ორმოს ამოღება საყრდენების ჩასასმელად	ცალი	2	

1.  მ. ციციშვილი
2.  ა. შალიბაშვილი
3.  ვლ. კახიშვილი
4.  დ. გოგალაძე



შ.პ.ს "არქიტექტორი"  
ქ. ხაშური რუსთაველის ქუჩა #6

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება: 32770,91 ლარი

სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშება

ფლელის საკრებულო

სოფელ ნაცარგორის, სოფელ პატარა ფლელის და სოფელ დიდი ფლელის გარე განათების მოწყობა

შ.პ.ს "არქიტექტორი"-ს დირექტორი:

შეადგინა:



მ. მაყიშვილი

ვლ. კახიშვილი

ქ. ხაშური  
2015 წ.

განმარტებითი ბარათი

სოფელ ნაცარგორის, სოფელ პატარა ფლევის და სოფელ დიდი ფლევის გარე განათების მოწყობის სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შედგენილია ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 6 მაისის #65 ხელშეკრულების საფუძველზე

ხარჯთაღრიცხვა შედგენილია 1984 წლის ს.ნ.წ. თანახმად, სამშენებლო რესურსების ფასების 2015 წლის II კვარტლის დონეზე

ხარჯთაღრიცხვაში აღებულია შემდეგი დარიცხვები:

ზედნადები ხარჯები სამონტაჟო სამუშაოებზე 75%

ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე 10%

გეგმიური დაგროვება 8%

დ. ღ.გ. 18%

მთლიანი სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება შეადგენს 32770,91 ლარს

შ.პ.ს. "არქიტექტორი"-ს დირექტორი:

შეადგინა:



მ. მაყიშვილი

ვლ. კახიშვილი



ნაკრები ხარჯთაღრიცხვა

სოფელ ნაცარგორის გარე განათების მოწყობა

ხარჯთაღრიცხვა თანხით **32770,91** ლარი

#	სახარჯთაღრიცხვო ანგარიშის და ხარჯთაღრიცხვის ნომერი	თავეების, ობიექტების, დასახელება	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება /ლარი/			საერთო სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება
			სამონტჟო სამუშაოები დ.ღ.გ.-ს ჩათვლით	სამონტჟო სამუშაოები დ.ღ.გ.-ს გარეშე	სახარჯთ. დოკ. შედგ.	
1	ხარჯთ. #1	სოფელ ნაცარგორის გარე განათების მოწყობა	8395,17	7114,55	85,37	
2	ხარჯთ. #2	სოფელ პატარა ფლევის გარე განათების მოწყობა	8740,10	7406,86	88,88	
3	ხარჯთ. #3	სოფელ დიდი ფლევის გარე განათების მოწყობა	15635,64	13250,54	159,00	
		ჯამი	<b>32770,91</b>	<b>27771,95</b>	<b>333,25</b>	

შ.პ.ს. "არქიტექტორის"-ს დირექტორი:  მ. მაყიშვილი



შეადგინა:

ვლ. კახიშვილი

სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშება #1

სოფელ ნაცარგორის გარე განათების მოწყობის სამუშაოებზე

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება

8395,17

ლარი

№	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება	განზ. ერთ.	რაოდ.	მასალა		ხელოვასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ.ღირ.	ჯამი	ერთ.ღირ	ჯამი	ერთ.ღირ.	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	განათების ფარების მონტაჟი	ცალი	63	22,00	1386,00	0,35	22,05	0,40	25,20	1433,25
2	ეკო ნათურა 75 ვტ-ნი	ცალი	63	4,00	252,00	0,05	3,15	0,25	15,75	270,90
3	ალუმინის შნურით ძაბვის მიყვანა განათების ფარებზე 2X10მმ2	გ/მ	1990	0,90	1791,00	0,40	796,00	0,02	39,80	2626,80
4	არმატურის მოწყობა ფარების დასაყენებლად	ცალი	63	6,50	409,50	0,20	12,60	0,20	12,60	434,70
5	ხაზის სამაგრი	ცალი	63	5,00	315,00	0,10	6,30	0,15	9,45	330,75
6	განათების ფარებზე ორწვერა 2*2,5 მმ2 ალუმინის შნურით დაერთება	გ/მ	44,22	0,40	17,69	0,10	4,42	0,10	4,42	26,53
7	მართვის სისტემა 40 ამპ (ყუთი, მაგნიტური გამშვი, ავტომატური ამომრთველი, ფოტო რელე)	ცალი	1	80,00	80,00	25,00	25,00	0,10	0,10	105,10
8	მართვის სისტემა 40 ამპ (ყუთი, მაგნიტური გამშვი, ავტომატური ამომრთველი, ფოტო რელე)	ცალი	1	80,00	80,00	25,00	25,00	0,10	0,10	105,10
	<b>ჯამი</b>				<b>4331,19</b>		<b>894,52</b>		<b>107,42</b>	<b>5333,13</b>
	ზედნადები ხარჯები სამონტაჟო სამუშაოებზე 75%						881,92			661,44
	ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე 10% პ. 4						434,70			43,47
	<b>ჯამი</b>									6038,04
	გეგმიური დაგროვება 8%									483,04
	<b>ჯამი</b>									6521,09
	ექსპერტიზის ხარჯი 2,2%									143,46
	<b>ჯამი</b>									6664,55
	ავტო კალათის მომსახურება	მ/დ	3					150,00	450,00	450,00
	<b>ჯამი</b>									7114,55
	დ.ღ.გ 18%									1280,62
	<b>ჯამი</b>									<b>8395,17</b>

შპს "არქიტექტორი"-ს დირექტორი:



მ. მაყიშვილი

შეადგინა:





ვლ. კახიშვილი



## დეფექტური აქტი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნმა: ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტებმა: მირიან ციციშვილმა, არჩილ შალიბაშვილმა, შ.პ.ს. "არქიტექტორი"-ს სპეციალისტმა ვლ. კახიშვილმა და გამგებლის წარმომადგენელის მ/შ სოფელ ფლევის ადმინისტრაციულ ერთეულში როინ ცხოვრებაძემ შევადგინეთ აღნიშნული აქტი სოფელ ნაცარგორის გარე განათების მოწყობის სამუშაოებზე

№	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება	განზ. ერთ.	რაოდ.	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1	განათების ფარების მონტაჟი	ცალი	63	
2	ეკო ნათურა 75 ვტ-ნი	ცალი	63	
3	ალუმინის შნურით ძაბვის მიყვანა განათების ფარებზე 2X10მმ2	გ/მ	1990	
4	არმატურის მოწყობა ფარების დასაყენებლად	ცალი	63	
5	ხაზის სამაგრი	ცალი	63	
6	განათების ფარებზე ორწვერა 2*2,5 მმ2 ალუმინის შნურით დაერთება	გ/მ	44,22	
7	მართვის სისტემა 40 ამპ	ცალი	1	
8	მართვის სისტემა 40 ამპ	ცალი	1	

1.  მ. ციციშვილი
2.  ა. შალიბაშვილი
3.  ვლ. კახიშვილი
4.  რ. ცხოვრებაძე

სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშება #2

სოფელ პატარა ფლევის გარე განათების მოწყობის სამუშაოებზე

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება

8740,1 ლარი

№	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება	განზ. ერთ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ. ლირ.	ჯამი	ერთ. ლირ.	ჯამი	ერთ. ლირ.	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	განათების ფარების მონტაჟი	ცალი	60	22,00	1320,00	0,35	21,00	0,40	24,00	1365,00
2	ეკო ნათურა 75 ვტ-ნი	ცალი	60	4,00	240,00	0,05	3,00	0,25	15,00	258,00
3	ალუმინის შნურით ძაბვის მიყვანა განათების ფარებზე 2X10მმ2	გ/მ	2300	0,90	2070,00	0,40	920,00	0,02	46,00	3036,00
4	არმატურის მოწყობა ფარების დასაყენებლად	ცალი	60	6,50	390,00	0,20	12,00	0,20	12,00	414,00
5	ხაზის სამაგრი	ცალი	60	5,00	300,00	0,10	6,00	0,15	9,00	315,00
6	განათების ფარებზე ორწვერა 2*2,5 მმ2 ალუმინის შნურით დაერთება	გ/მ	55	0,40	22,00	0,10	5,50	0,10	5,50	33,00
7	მართვის სისტემა 40 ამპ (ყუთი, მაგნიტური გამშვი, ავტომატური ამომრთველი, ფოტო რელე)	ცალი	1	80,00	80,00	25,00	25,00	0,10	0,10	105,10
	<b>ჯამი</b>				<b>4422,00</b>		<b>992,50</b>		<b>111,60</b>	<b>5526,10</b>
	ზედნადები ხარჯები სამონტაჟო სამუშაოებზე 75%						980,50			735,375
	ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე 10% პ.4						414,00			41,40
	<b>ჯამი</b>									<b>6302,88</b>
	გეგმიური დაგროვება 8%									504,23
	<b>ჯამი</b>									6807,11
	ექსპერტიზის ხარჯი 2,2%									149,76
	<b>ჯამი</b>									6956,86
	ავტო კალათის მომსახურება	მ/დ	3					150,00	450,00	450,00
	<b>ჯამი</b>									7406,86
	დ.ღ.გ 18%									1333,24
	<b>ჯამი</b>									<b>8740,10</b>

შპს "არქიტექტორი"-ს დირექტორი:



მ. მაყიშვილი

შეადგინა:





ვლ. კახიშვილი



### დეფექტური აქტი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნმა: ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტებმა: მირიან ციციშვილმა, არჩილ შალიბაშვილმა, შ.პ.ს. "არქიტექტორი"-ს სპეციალისტმა ვლ. კახიშვილმა და გამგებლის წარმომადგენელის მ/შ სოფელ ფლევის ადმინისტრაციულ ერთეულში როინ ცხოვრებაძემ შევადგინეთ აღნიშნული აქტი სოფელ პატარა ფლევის გარე განათების მოწყობის სამუშაოებზე

№	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება	განზ. ერთ.	რაოდ.	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1	განათების ფარების მონტაჟი	ცალი	60	
2	ეკო ნათურა 75 ვტ-ნი	ცალი	60	
3	ალუმინის შნურით ძაბვის მიყვანა განათების ფარებზე 2X10მმ <sup>2</sup>	გ/მ	2300	
4	არმატურის მოწყობა ფარების დასაყენებლად	ცალი	60	
5	ხაზის სამაგრი	ცალი	60	
6	განათების ფარებზე ორწვერა 2*2,5 მმ <sup>2</sup> ალუმინის შნურით დაერთება	გ/მ	55	
7	მართვის სისტემა 40 აპპ	ცალი	1	

1.  მ. ციციშვილი
2.  ა. შალიბაშვილი
3.  ვლ. კახიშვილი
4.  რ. ცხოვრებაძე

სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშება #3

სოფელ დიდი ფლევის გარე განათების მოწყობის სამუშაოებზე

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება

15636,64 ლარი

№	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება	განზ. ერთ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ.ღირ.	ჯამი	ერთ.ღირ.	ჯამი	ერთ.ღირ.	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	განათების ფარების მონტაჟი	ცალი	111	22,00	2442,00	0,35	38,85	0,40	44,40	2525,25
2	ეკო ნათურა 75 ვტ-ნი	ცალი	111	4,00	444,00	0,05	5,55	0,25	27,75	477,30
3	ალუმინის შნურით ძაბვის მიყვანა განათების ფარებზე 2X16მმ2	გ/მ	3620	1,05	3801,00	0,40	1448,00	0,02	72,40	5321,40
4	არმატურის მოწყობა ფარების დასაყენებლად	ცალი	111	6,50	721,50	0,20	22,20	0,20	22,20	765,90
5	ხაზის სამაგრი	ცალი	111	5,00	555,00	0,10	11,10	0,15	16,65	582,75
6	განათების ფარებზე ორწვერა 2*2,5 მმ2 ალუმინის შნურით დაერთება	გ/მ	99,58	0,40	39,83	0,10	9,96	0,10	9,96	59,75
7	რკინის მილი D-89მმ	გ/მ	7	11,00	77,00			0,90	6,30	83,30
8	განათების საყრდენის მონტაჟი და შეღებვა	ცალი	1			25,00	25,00			25,00
9	საყრდენების ჩასმა	ცალი	1			6,00	6,00	3,00	3,00	9,00
10	ორმოს ამოღება საყრდენების ჩასასმელად	ცალი	1			12,50	12,50			12,50
11	მართვის სისტემა 25 აპპ (ყუთი, მაგნიტური გამშვი, ავტომატური ამომრთველი, ფოტო რელე)	ცალი	1	60,00	60,00	25,00	25,00	0,10	0,10	85,10
12	მართვის სისტემა 63 აპპ (ყუთი, მაგნიტური გამშვი, ავტომატური ამომრთველი, ფოტო რელე)	ცალი	1	100,00	100,00	25,00	25,00	0,10	0,10	125,10
	ჯამი				8240,33		1629,16		202,86	10072,35
	ზედნადები ხარჯები სამონტაჟო სამუშაოებზე 75%						1563,46			1172,59
	ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე 10% პ. 4,8,9,10						812,40			81,24
	ჯამი									11326,18
	გეგმიური დაგროვება 8%									906,09
	ჯამი									12232,28
	ექსპერტიზის ხარჯი 2,2%									269,11
	ჯამი									12501,39
	ავტო კალათის მომსახურება	მ/დ	5					150,00	750,00	750,00
	ჯამი									13251,39
	დ.ღ.გ 18%									2385,25
	ჯამი									15636,64

შპს "არქიტექტორი"-ს დირექტორი:



მ. მაყიშვილი

შეადგინა:

*Handwritten signature*





ვლ. კახიშვილი



## დეფექტური აქტი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნმა: ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტებმა: მირიან ციციშვილმა, არჩილ შალიბაშვილმა, შ.პ.ს. "არქიტექტორი"-ს სპეციალისტმა ვლ. კახიშვილმა და გამგებლის წარმომადგენელის მ/შ სოფელ ფლევის ადმინისტრაციულ ერთეულში როინ ცხოვრებაძემ შევადგინეთ აღნიშნული აქტი სოფელ დიდი ფლევის გარე განათების მოწყობის სამუშაოებზე

№	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება	განზ. ერთ.	რაოდ.	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1	განათების ფარების მონტაჟი	ცალი	111	
2	ეკო ნათურა 75 ვტ-ნი	ცალი	111	
3	ალუმინის შნურით ძაბვის მიყვანა განათების ფარებზე 2X16მმ2	გ/მ	3630	
4	არმატურის მოწყობა ფარების დასაყენებლად	ცალი	111	
5	ხაზის სამაგრი	ცალი	111	
6	განათების ფარებზე ორწვერა 2*2,5 მმ2 ალუმინის შნურით დაერთება	გ/მ	100	
7	რკინის მილი D-89მმ	გ/მ	7	
8	განათების საყრდენის მონტაჟი და შეღებვა	ცალი	1	
9	საყრდენების ჩასმა	ცალი	1	
10	ორმოს ამოღება საყრდენების ჩასასმელად	ცალი	1	
11	მართვის სისტემა 25 ამპ	ცალი	1	
12	მართვის სისტემა 63 ამპ	ცალი	1	

1.  მ. ციციშვილი
2.  ა. შალიბაშვილი
3.  ვლ. კახიშვილი
4.  რ. ცხოვრებაძე

შ.პ.ს "არქიტექტორი"  
ქ. ხაშური რუსთაველის ქუჩა #6

სახარჯთაღრიცხვო დირებულება: 23761,60 ლარი

სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშება

ცოცხნარის საკრებულო  
სოფელ ცოცხნარის, სოფელ ოძისის და სოფელ ქემფერის გარე განათების მოწყობა

შ.პ.ს "არქიტექტორი"-ს დირექტორი:

შეადგინა:

  
  
 მ. მაყიშვილი  
ვლ. კახიშვილი

ქ. ხაშური  
2015 წ.



განმარტებითი ბარათი

სოფელ ცოცხნარის, სოფელ ოძისის და სოფელ ქემფერის გარე განათების მოწყობის სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შედგენილია ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 6 მაისის #65 ხელშეკრულების საფუძველზე

ხარჯთაღრიცხვა შედგენილია 1984 წლის ს.ნ.წ. თანახმად, სამშენებლო რესურსების ფასების 2015 წლის II კვარტლის დონეზე

ხარჯთაღრიცხვაში აღებულია შემდეგი დარიცხვები:

ზედნადები ხარჯები სამონტაჟო სამუშაოებზე 75%

ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე 10%

გეგმიური დაგროვება 8%

დ. ლ.გ. 18%

მთლიანი სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება შეადგენს 23761,60 ლარს

შ.პ.ს. არქიტექტორი"-ს დირექტორი:

შეადგინა:

*მ. მაყიშვილი*  
*ვლ. კახიშვილი*



ნაკრები ხარჯთაღრიცხვა

სოფელ ცოცხნარის, სოფელ ოძისის და სოფელ ქემფერის გარე განათების მოწყობა

ხარჯთაღრიცხვა თანხით **23761,60** ლარი

#	სახარჯთაღრიცხოვანგარიშის და ხარჯთაღრიცხვის ნომერი	თავეების, ობიექტების, დასახელება	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება /ლარი/			საერთო სახარჯთაღრიცხოვო ღირებულება
			სამონტჟო სამუშაოები დ.ღ.გ.-ს ჩათვლით	სამონტჟო სამუშაოები დ.ღ.გ.-ს გარეშე	სახარჯთ. დოკ. შედგ.	
1	ხარჯთ. #1	სოფელ ცოცხნარის გარე განათების მოწყობა	9312,30	7891,78	94,70	
2	ხარჯთ. #2	სოფელ ოძისის გარე განათების მოწყობა	3250,32	2754,51	33,05	
3	ხარჯთ. #3	სოფელ ქემფერის გარე განათების მოწყობა	11198,98	9490,66	113,88	
		<b>ჯამი</b>	<b>23761,60</b>	<b>20136,95</b>	<b>241,63</b>	

შ.პ.ს. "არქიტექტორის"-ს დირექტორი:  მ. მაყიშვილი



შეადგინა:

ვლ. კახიშვილი



# სახარჯთაღრიცხვო განგარიშება #1

სოფელ ცოცხნარის გარე განათების მოწყობის სამუშაოებზე

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება

**9312,30** ლარი

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება	განზ. ერთ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ.ღირ.	ჯამი	ერთ.ღირ	ჯამი	ერთ.ღირ.	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	განათების ფარების მონტაჟი	ცალი	48	22,00	1056,00	0,35	16,80	0,40	19,20	1092,00
2	ეკო ნათურა 75 ვტ-ნი	ცალი	48	4,00	192,00	0,05	2,40	0,25	12,00	206,40
3	ალუმინის შნურით ძაბვის მიყვანა განათების ფარებზე <b>2X16002</b>	გ/მ	2558	1,05	2685,90	0,40	1023,20	0,02	51,16	3760,26
4	არმატურის მოწყობა ფარების დასაყენებლად	ცალი	48	6,50	312,00	0,20	9,60	0,20	9,60	331,20
5	ხაზის სამაგრი	ცალი	48	5,00	240,00	0,10	4,80	0,15	7,20	252,00
6	განათების ფარებზე ორწვერა <b>2*2,5 მმ2</b> ალუმინის შნურით დაერთება	გ/მ	37	0,40	14,80	0,10	3,70	0,10	3,70	22,20
7	რკინის მილი D-89მმ	გ/მ	14	11,00	154,00			0,90	12,60	166,60
8	განათების საყრდენის მონტაჟი და შეღებვა	ცალი	2			25,00	50,00			50,00
9	საყრდენების ჩასმა	ცალი	2			6,00	12,00	3,00	6,00	18,00
10	ორმოს ამოღება საყრდენების ჩასასმელად	ცალი	2			12,50	25,00			25,00
11	მართვის სისტემა 40 ამპ (ყუთი, მაგნიტური გამშვი, ავტომატური ამომრთველი, ფოტო რელე)	ცალი	1	80,00	80,00	25,00	25,00	0,10	0,10	105,10
	<b>ჯამი</b>				<b>4734,70</b>		<b>1172,50</b>		<b>121,56</b>	<b>6028,76</b>
	ზედნადები ხარჯები სამონტაჟო სამუშაოებზე 75%						1075,90			806,93
	ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე 10% პ. 4,8,9,10						424,20			42,42
	<b>ჯამი</b>									6878,11
	გეგმიური დაგროვება 8%									550,25
	<b>ჯამი</b>									7428,35
	ექსპერტიზის ხარჯი 2,2%									163,42
	<b>ჯამი</b>									7591,78
	ავტო კალათის მომსახურება	მ/დ	2					150,00	300,00	300,00
	<b>ჯამი</b>									7891,78
	დ.ღ.გ 18%									1420,52
	<b>ჯამი</b>									<b>9312,30</b>

შპს "არქიტექტორი"-ს დირექტორი:



მ. მაყიშვილი





შეადგინა:

ვლ. კახიშვილი

## დეფექტური აქტი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნმა: ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტებმა: მირიან ციციშვილმა, არჩილ შალიბაშვილმა, შ.პ.ს. "არქიტექტორი"-ს სპეციალისტმა ვლ. კახიშვილმა და გამგებლის წარმომადგენელმა სოფელ ცოცხნარის ადმინისტრაციულ ერთეულში დავით გოგალაძემ შევადგინეთ აღნიშნული აქტი სოფელ ცოცხნარის გარე განათების მოწყობის სამუშაოებზე

№	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება	განზ. ერთ.	რაოდ.	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1	განათების ფარების მონტაჟი	ცალი	48	
2	ეკონატურა 75 ვტ-ნი	ცალი	48	
3	ალუმინის შნურით ძაბვის მიყვანა განათების ფარებზე <b>2X16მმ2</b>	გ/მ	2558	
4	არმატურის მოწყობა ფარების დასაყენებლად	ცალი	48	
5	ხაზის სამაგრი	ცალი	48	
6	განათების ფარებზე ორწვერა 2*2,5 მმ2 ალუმინის შნურით დაერთება	გ/მ	37	
7	რკინის მილი D-89მმ	გ/მ	14	
8	განათების საყრდენის მონტაჟი და შეღებვა	ცალი	2	
9	საყრდენების ჩასმა	ცალი	2	
10	ორმოს ამოღება საყრდენების ჩასასმელად	ცალი	2	
11	მართვის სისტემა 40 ამპ	ცალი	1	

1.  მ. ციციშვილი
2.  ა. შალიბაშვილი
3.  ვლ. კახიშვილი
4.  დ. გოგალაძე



სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშება #2

სოფელ ოძისის გარე განათების მოწყობის სამუშაოებზე

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება **3250,32** ლარი

№	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება	განზ. ერთ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ.ღირ.	ჯამი	ერთ.ღირ.	ჯამი	ერთ.ღირ.	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	განათების ფარების მონტაჟი	ცალი	14	22,00	308,00	0,35	4,90	0,40	5,60	318,50
2	ეკო ნათურა 75 ვტ-ნი	ცალი	14	4,00	56,00	0,05	0,70	0,25	3,50	60,20
3	ალუმინის შნურით ძაბვის მიყვანა განათების ფარებზე <b>2X10მმ2</b>	გ/მ	1028	0,90	925,20	0,40	411,20	0,02	20,56	1356,96
4	არმატურის მოწყობა ფარების დასაყენებლად	ცალი	14	6,50	91,00	0,20	2,80	0,20	2,80	96,60
5	ხაზის სამაგრი	ცალი	14	5,00	70,00	0,10	1,40	0,15	2,10	73,50
6	განათების ფარებზე ორწვერა <b>2*2,5 მმ2</b> ალუმინის შნურით დაერთება	გ/მ	10	0,40	4,00	0,10	1,00	0,10	1,00	6,00
7	მართვის სისტემა 40 ამპ (ყუთი, მაგნიტური გამშვი, ავტომატური ამომრთველი, ფოტო რელე)	ცალი	1	80,00	80,00	25,00	25,00	0,10	0,10	105,10
	<b>ჯამი</b>				<b>1534,20</b>		<b>447,00</b>		<b>35,66</b>	<b>2016,86</b>
	ზედნადები ხარჯები სამონტაჟო სამუშაოებზე 75%						444,20			333,15
	ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე 10% პ. 4						96,60			9,66
	<b>ჯამი</b>									2359,67
	გეგმიური დაგროვება 8%									188,77
	<b>ჯამი</b>									2548,44
	ექსპერტიზის ხარჯი 2,2%									56,07
	<b>ჯამი</b>									2604,51
	ავტო კალათის მომსახურება	მ/დ	1					150,00	150,00	150,00
	<b>ჯამი</b>									2754,51
	დ.ღ.გ 18%									495,81
	<b>ჯამი</b>									<b>3250,32</b>

შპს "არქიტექტორის დირექტორი:



მ. მაყიშვილი





შეადგინა:

ვლ. კახიშვილი

## დეფექტური აქტი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნმა: ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტებმა: მირიან ციციშვილმა, არჩილ შალიბაშვილმა, შ.პ.ს. "არქიტექტორი"-ს სპეციალისტმა ვლ. კახიშვილმა და გამგებლის წარმომადგენელმა სოფელ ცოცხნარის ადმინისტრაციულ ერთეულში დავით გოგალაძემ შევადგინეთ აღნიშნული აქტი სოფელ ოძისის გარე განათების მოწყობის სამუშაოებზე

№	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება	განზ. ერთ.	რაოდ.	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1	განათების ფარების მონტაჟი	ცალი	14	
2	ეკო ნათურა 75 ვტ-ნი	ცალი	14	
3	ალუმინის შნურით ძაბვის მიყვანა განათების ფარებზე 2X10მმ2	გ/მ	1028	
4	არმატურის მოწყობა ფარების დასაყენებლად	ცალი	14	
5	ხაზის სამაგრი	ცალი	14	
6	განათების ფარებზე ორწვერა 2*2,5 მმ2 ალუმინის შნურით დაერთება	გ/მ	10	
7	მართვის სისტემა 40 ამპ	ცალი	1	

1.  მ. ციციშვილი
2.  ა. შალიბაშვილი
3.  ვლ. კახიშვილი
4.  დ. გოგალაძე



სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშება #3

სოფელ ქემფერის გარე განათების მოწყობის სამუშაოებზე

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება **11198,98** ლარი

№	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება	განზ. ერთ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ.ღირ.	ჯამი	ერთ.ღირ.	ჯამი	ერთ.ღირ.	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	განათების ფარების მონტაჟი	ცალი	89	22,00	1958,00	0,35	31,15	0,40	35,60	2024,75
2	ეკო ნათურა 75 ვტ-ნი	ცალი	89	4,00	356,00	0,05	4,45	0,25	22,25	382,70
3	ალუმინის შნურით ძაბვის მიყვანა განათების ფარებზე <b>2X10მმ2</b>	გ/მ	2730	0,90	2457,00	0,40	1092,00	0,02	54,60	3603,60
4	არმატურის მოწყობა ფარების დასაყენებლად	ცალი	89	6,50	578,50	0,20	17,80	0,20	17,80	614,10
5	ხაზის სამაგრი	ცალი	89	5,00	445,00	0,10	8,90	0,15	13,35	467,25
6	განათების ფარებზე ორწვერა <b>2*2,5 მმ2</b> ალუმინის შნურით დაერთება	გ/მ	90	0,40	36,00	0,10	9,00	0,10	9,00	54,00
7	მართვის სისტემა 40 ამპ (ყუთი, მაგნიტური გამშვი, ავტომატური ამომრთველი, ფოტო რელე)	ცალი	1	80,00	80,00	25,00	25,00	0,10	0,10	105,10
	<b>ჯამი</b>				<b>5910,50</b>		<b>1188,30</b>		<b>152,70</b>	<b>7251,50</b>
	ზედნადები ხარჯები სამონტაჟო სამუშაოებზე 75%						1170,50			877,88
	ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე 10% პ. 4						614,10			61,41
	<b>ჯამი</b>									8190,79
	გეგმიური დაგროვება 8%									655,26
	<b>ჯამი</b>									8846,05
	ექსპერტიზის ხარჯი 2,2%									194,61
	<b>ჯამი</b>									9040,66
	ავტო კალათის მომსახურება	მ/დ	3					150,00	450,00	450,00
	<b>ჯამი</b>									9490,66
	დ.ღ.გ 18%									1708,32
	<b>ჯამი</b>									<b>11198,98</b>

მპს "არქიტექტორი"-ს დირექტორი:



მ. მაყიშვილი

შეადგინა:





*(Handwritten signature)*

ვლ. კახიშვილი

## დეფექტური აქტი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნმა: ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტებმა: მირიან ციციშვილმა, არჩილ შალიბაშვილმა, შ.პ.ს. "არქიტექტორი"-ს სპეციალისტმა ვლ. კახიშვილმა და გამგებლის წარმომადგენელმა სოფელ ცოცხნარის ადმინისტრაციულ ერთეულში დავით გოგალაძემ შევადგინეთ აღნიშნული აქტი სოფელ ქემფერის გარე განათების მოწყობის სამუშაოებზე

№	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება	განზ. ერთ.	რაოდ.	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1	განათების ფარების მონტაჟი	ცალი	89	
2	ეკონათურა 75 ვტ-ნი	ცალი	89	
3	ალუმინის შნურით ძაბვის მიყვანა განათების ფარებზე <b>2X10მმ2</b>	გ/მ	2730	
4	არმატურის მოწყობა ფარების დასაყენებლად	ცალი	89	
5	ხაზის სამაგრი	ცალი	89	
6	განათების ფარებზე ორწვერა 2*2,5 მმ2 ალუმინის შნურით დაერთება	გ/მ	90	
7	მართვის სისტემა 40 ამპ	ცალი	1	

1.  მ. ციციშვილი
2.  ა. შალიბაშვილი
3.  ვლ. კახიშვილი
4.  დ. გოგალაძე

შ.პ.ს "არქიტექტორი"  
ქ. ხაშური რუსთაველის ქუჩა #6

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება: 6998,75 ლარი

სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშება

სოფელ ხცისის გარე განათების დასრულება

შ.პ.ს "არქიტექტორი"-ს დირექტორი:



მ. მაყიშვილი

შეადგინა:



ვლ. კახიშვილი

ქ. ხაშური  
2015 წ.



განმარტებითი ბარათი

სოფელ ხცისის გარე განათების დასრულების სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შედგენილია ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 6 მაისის #65 ხელშეკრულების საფუძველზე

ხარჯთაღრიცხვა შედგენილია 1984 წლის ს.ნ.წ. თანახმად, სამშენებლო რესურსების ფასების 2015 წლის II კვარტლის დონეზე

ხარჯთაღრიცხვაში აღებულია შემდეგი დარიცხვები:

ზედნადები ხარჯები სამონტაჟო სამუშაოებზე 75%

ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე 10%

გეგმიური დაგროვება 8%

დ. ლ. გ. 18%

მთლიანი სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება შეადგენს 6998,75 ლარს

შ.პ.ს. არქიტექტორი"-ს დირექტორი:

შეადგინა:



ნაკრები ხარჯთაღრიცხვა

სოფელ ხცისის გარე განათების დასრულება

ხარჯთაღრიცხვა თანხით 6998,75 ლარი

#	სახარჯთაღრიცხვო ანგარიშის და ხარჯთაღრიცხვის ნომერი	თავეების, ობიექტების, დასახელება	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება /ლარი/			საერთო სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება
			სამონტჟო სამუშაოები დ.ღ.გ.-ს ჩათვლით	სამონტჟო სამუშაოები დ.ღ.გ.-ს გარეშე	სახარჯთ. დოკ. შედგ.	
1	ხარჯთ. #1	სოფელ ხცისის გარე განათების დასრულება	6998,75	5931,14	71,17	
		ჯამი	6998,75	5931,14	71,17	

შ.პ.ს. "არქიტექტორის"-ს დირექტორი:



მ. მაყიშვილი

შეადგინა:

ვლ. კახიშვილი

# სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშება #1

სოფელ ხცისის გარე განათების დასრულების სამუშაოებზე

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება

**6998,75** ლარი

№	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება	განზ. ერთ.	როდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ.ღირ.	ჯამი	ერთ.ღირ	ჯამი	ერთ.ღირ.	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	განათების ფარების მონტაჟი	ცალი	28	22,00	616,00	0,35	9,80	0,40	11,20	637,00
2	ეკო ნათურა 75 ვტ-ნი	ცალი	28	4,00	112,00	0,05	1,40	0,25	7,00	120,40
3	ალუმინის შნურით ძაბვის მიყვანა განათების ფარებზე <b>2X10მმ2</b>	გ/მ	2113	0,90	1901,70	0,40	845,20	0,02	42,26	2789,16
4	არმატურის მოწყობა ფარების დასაყენებლად	ცალი	28	6,50	182,00	0,20	5,60	0,20	5,60	193,20
5	ხაზის სამაგრი	ცალი	28	5,00	140,00	0,10	2,80	0,15	4,20	147,00
6	განათების ფარებზე ორწვერა <b>2*2,5 მმ2</b> ალუმინის შნურით დაერთება	გ/მ	20	0,40	8,00	0,10	2,00	0,10	2,00	12,00
7	რკინის მილი D-89მმ	გ/მ	28	11,00	308,00			0,90	25,20	333,20
8	განათების საყრდენის მონტაჟი და შეღებვა	ცალი	4			25,00	100,00			100,00
9	საყრდენების ჩასმა	ცალი	4			6,00	24,00	3,00	12,00	36,00
10	ორმოს ამოღება საყრდენების ჩასასმელად	ცალი	4			12,50	50,00			50,00
	<b>ჯამი</b>				<b>3267,70</b>		<b>1040,80</b>		<b>109,46</b>	<b>4417,96</b>
	ზედნადები ხარჯები სამონტაჟო სამუშაოებზე 75%						861,20			645,90
	ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე 10% პ. 4,8,9,10						379,20			37,92
	<b>ჯამი</b>									5101,78
	გეგმიური დაგროვება 8%									408,14
	<b>ჯამი</b>									5509,92
	ექსპერტიზის ხარჯი 2,2%									121,22
	<b>ჯამი</b>									5631,14
	ავტო კალათის მომსახურება	მ/დ	2					150,00	300,00	300,00
	<b>ჯამი</b>									5931,14
	დ.ღ.გ 18%									1067,61
	<b>ჯამი</b>									<b>6998,75</b>

შპს "არქიტექტორი"-ს დირექტორი



მ. მაყიშვილი

შეადგინა:





ვლ. კახიშვილი



## დეფექტური აქტი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნმა: ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტებმა: მირიან ციციშვილმა, არჩილ შალიბაშვილმა, შ.პ.ს. "არქიტექტორი"-ს სპეციალისტმა ვლ. კახიშვილმა და გამგებლის წარმომადგენელმა სოფელ ხცისის ადმინისტრაციულ ერთეულში ზაზა ჯიქურაშვილმა შევადგინეთ აღნიშნული აქტი სოფელ ხცისის გარე განათების დასრულების სამუშაოებზე

№	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება	განზ. ერთ. *	რაოდ.	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1	განათების ფარების მონტაჟი	ცალი	28	
2	ეკო ნათურა 75 ვტ-ნი	ცალი	28	
3	ალუმინის შნურით ძაბვის მიყვანა განათების ფარებზე 2X10მმ2	გ/მ	2113	
4	არმატურის მოწყობა ფარების დასაყენებლად	ცალი	28	
5	ხაზის სამაგრი	ცალი	28	
6	განათების ფარებზე ორწვერა 2*2,5 მმ2 ალუმინის შნურით დაერთება	გ/მ	20	
8	რკინის მილი D-89მმ	გ/მ	28	
9	განათების საყრდენის მონტაჟი და შეღებვა	ცალი	4	
10	საყრდენების ჩასმა	ცალი	4	
11	ორმოს ამოღება საყრდენების ჩასასმელად	ცალი	4	

1.  მ. ციციშვილი
2.  ა. შალიბაშვილი
3.  ვლ. კახიშვილი
4.  ზ. ჯიქურაშვილი

შ.პ.ს "არქიტექტორი"  
ქ. ხაშური რუსთაველის ქუჩა #6

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება: 8138,85 ლარი

სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშება

ალის საკრებულო  
სოფელ ნაბახტევის და სოფელ უწლევის გარე განათების მოწყობა

შ.პ.ს "არქიტექტორი"-ს დირექტორი:



მ. მაყიშვილი

შეადგინა:



ვლ. კახიშვილი



ქ. ხაშური  
2015 წ.

სოფელ ნაბახტევის და სოფელ უწლევის გარე განათების მოწყობის სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შედგენილია ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2015ლის 6 მაისის #65 ხელშეკრულების საფუძველზე

ხარჯთაღრიცხვა შედგენილია 1984 წლის ს.ნ.წ. თანახმად, სამშენებლო რესურსების ფასების 2015 წლის II კვარტლის დონეზე

ხარჯთაღრიცხვაში აღებულია შემდეგი დარიცხვები:

ზედნადები ხარჯები სამონტაჟო სამუშაოებზე 75%

ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე 10%

გეგმიური დაგროვება 8%

დ. ღ.გ. 18%

მთლიანი სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება შეადგენს

8138,85

ლარს

შ.პ.ს. "არქიტექტორი"-ს დირექტორი:

მ. მაყიშვილი

შეადგინა:

ვლ. კახიშვილი





ნაკრები ხარჯთაღრიცხვა

სოფელ ნაბახტევის გარე განათების მოწყობა

ხარჯთაღრიცხვა თანხით **8138,85** ლარი

#	სახარჯთაღრიცხოვანგარიშის და ხარჯთაღრიცხვის ნომერი	თავების, ობიექტების, დასახელება	სახარჯთაღრიცხოვო ღირებულება /ლარი/			საერთო სახარჯთაღრიცხოვო ღირებულება
			სამონტურო სამუშაოები დ.ღ.გ.-ს ჩათვლით	სამონტურო სამუშაოები დ.ღ.გ.-ს გარეშე	სახარჯთ. დოკ. შედგ.	
1	ხარჯთ. #1	სოფელ ნაბახტევის გარე განათების მოწყობა	3841,19	3255,25	39,06	
2	ხარჯთ. #2	სოფელ უწლევის გარე განათების მოწყობა	4297,66	3642,09	43,70	
		<b>ჯამი</b>	<b>8138,85</b>	<b>6897,34</b>	<b>82,76</b>	

შ.პ.ს. "არქიტექტორის"-ს დირექტორი:



მ. მაყიშვილი

შეადგინა:

ვლ. კახიშვილი

სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშება #1

სოფელ ნაბახტევის გარე განათების მოწყობის სამუშაოებზე

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება **3841,19** ლარი

№	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება	განზ. ერთ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ.ღირ.	ჯამი	ერთ.ღირ	ჯამი	ერთ.ღირ.	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	განათების ფარების მონტაჟი	ცალი	28	22,00	616,00	0,35	9,80	0,40	11,20	637,00
2	ეკო ნათურა 75 ვტ-ნი	ცალი	28	4,00	112,00	0,05	1,40	0,25	7,00	120,40
3	ალუმინის შნურით ძაბვის მიყვანა განათების ფარებზე <b>2X10მმ2</b>	ვ/მ	967	0,90	870,30	0,40	386,80	0,02	19,34	1276,44
4	არმატურის მოწყობა ფარების დასაყენებლად	ცალი	28	6,50	182,00	0,20	5,60	0,20	5,60	193,20
5	ხაზის სამაგრი	ცალი	28	5,00	140,00	0,10	2,80	0,15	4,20	147,00
6	განათების ფარებზე ორწვერა <b>2*2,5 მმ2</b> ალუმინის შნურით დაერთება	ვ/მ	23	0,40	9,20	0,10	2,30	0,10	2,30	13,80
7	მართვის სისტემა 25 ამპ (თუნუქის ყუთი, მაგნიტური გამშვი, ავტომატური ამომრთველი, ფოტო რელე)	ცალი	1	60,00	60,00	25,00	25,00	0,10	0,10	85,10
	<b>ჯამი</b>				<b>1989,50</b>		<b>433,70</b>		<b>49,74</b>	<b>2472,94</b>
	ზედნადები ხარჯები სამონტაჟო სამუშაოებზე 75%						428,10			321,08
	ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე 10% პ.4						193,20			19,32
	<b>ჯამი</b>									<b>2813,34</b>
	გეგმიური დაგროვება 8%									225,07
	<b>ჯამი</b>									3038,40
	ექსპერტიზის ხარჯი 2,2%									66,84
	<b>ჯამი</b>									3105,25
	ავტო კალათის მომსახურება	მ/დ	1					150,00	150,00	150,00
	<b>ჯამი</b>									3255,25
	დ.ღ.გ 18%									585,94
	<b>ჯამი</b>									<b>3841,19</b>

შპს "არქიტექტორი"-ს დირექტორი:



მ. მაყიშვილი





შეადგინა:

ვლ. კახიშვილი

## დეფექტური აქტი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნმა: ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტებმა: მირიან ციციშვილმა, არჩილ შალიბაშვილმა, შ.პ.ს. "არქიტექტორი"-ს სპეციალისტმა ვლ. კახიშვილმა და გამგეობის წარმომადგენელმა ალის ადმინისტრაციულ ერთეულში იაგო ქიტიაშვილმა შევადგინეთ აღნიშნული აქტი სოფ. სოფელ ნაბახტევის გარე განათების მოწყობის სამუშაოებზე

№	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება	განზ. ერთ.	რაოდ.	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1	განათების ფარების მონტაჟი	ცალი	28	
2	ეკო ნათურა 75 ვტ-ნი	ცალი	28	
3	ალუმინის შნურით ძაბვის მიყვანა განათების ფარებზე <b>2X10მმ2</b>	გ/მ	967	
4	არმატურის მოწყობა ფარების დასაყენებლად	ცალი	28	
5	ხაზის სამაგრი	ცალი	28	
6	განათების ფარებზე ორწვერა 2*2,5 მმ2 ალუმინის შნურით დაერთება	გ/მ	23	
7	მართვის სისტემა 25 ამპ	ცალი	1	

1.  მ. ციციშვილი
2.  ა. შალიბაშვილი
3.  ვლ. კახიშვილი
4.  ი. ქიტიაშვილი



**სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშება #2**  
სოფელ უწლევის გარე განათების მოწყობის სამუშაოებზე

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 4297,66 ლარი

№	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება	განზ. ერთ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი	ტრანსპორტი		ჯამი	
				ერთ.ღირ.	ჯამი		ერთ.ღირ.	ჯამი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	განათების ფარების მონტაჟი	ცალი	29	22,00	638,00	0,35	10,15	0,40	11,60	659,75
2	ვკო ნათურა 75 ვტ-ნი	ცალი	29	4,00	116,00	0,05	1,45	0,25	7,25	124,70
3	ალუმინის შნურით ძაბვის მიყვანა განათების ფარებზე 2X10მმ2	გ/მ	990	0,90	891,00	0,40	396,00	0,02	19,80	1306,80
4	არმატურის მოწყობა ფარების დასაყენებლად	ცალი	29	6,50	188,50	0,20	5,80	0,20	5,80	200,10
5	ხაზის სამაგრი	ცალი	29	5,00	145,00	0,10	2,90	0,15	4,35	152,25
6	განათების ფარებზე ორწვერა 2*2,5 მმ2 ალუმინის შნურით დაერთება	გ/მ	29	0,40	11,60	0,10	2,90	0,10	2,90	17,40
7	რკინის მილი D-89მმ	გ/მ	14	11,00	154,00			0,90	12,60	166,60
8	განათების საყრდენის მონტაჟი და შეღებვა	ცალი	2			25,00	50,00			50,00
9	საყრდენების ჩასმა	ცალი	2			6,00	12,00	3,00	6,00	18,00
10	ორმოს ამოღება საყრდენების ჩასასმელად	ცალი	2			12,50	25,00			25,00
11	მართვის სისტემა 25 ამპ (თუნუქის ყუთი, მაგნიტური გამშვითი, ავტომატური ამომრთველი, ფოტო რელე)	ცალი	1	60,00	60,00	25,00	25,00	0,10	0,10	85,10
	<b>ჯამი</b>				<b>2204,10</b>		<b>531,20</b>		<b>70,40</b>	<b>2805,70</b>
	ზედნადები ხარჯები სამონტაჟო სამუშაოებზე 75%						438,40			328,80
	ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე 10% პ.4,8,9,10						293,10			29,31
	<b>ჯამი</b>									<b>3163,81</b>
	გეგმიური დაგროვება 8%									253,10
	<b>ჯამი</b>									<b>3416,91</b>
	ექსპერტიზის ხარჯი 2,2%									75,17
	<b>ჯამი</b>									<b>3492,09</b>
	ავტო კალათის მომსახურება	მ/დ	1					150,00	150,00	150,00
	<b>ჯამი</b>									<b>3642,09</b>
	დ.ღ.გ 18%									655,58
	<b>ჯამი</b>									<b>4297,66</b>

შპს "არქიტექტორი"-ს დირექტორი



მ. მაყიშვილი

შეადგინა:





*(Handwritten signature)*

ვლ. კახიშვილი

## დეფექტური აქტი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნმა: ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტებმა: მირიან ციციშვილმა, არჩილ შალიბაშვილმა, შ.პ.ს. "არქიტექტორი"-ს სპეციალისტმა ვლ. კახიშვილმა და გამგებლის წარმომადგენელმა ალის ადმინისტრაციულ ერთეულში იაგო ქიტიაშვილმა შევადგინეთ აღნიშნული აქტი სოფელ უწლევის გარე განათების მოწყობის სამუშაოებზე

№	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება	განზ. ერთ.	რაოდ.	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1	განათების ფარების მონტაჟი	ცალი	29	
2	ეკო ნათურა 75 ვტ-ნი	ცალი	29	
3	ალუმინის შნურით ძაბვის მიყვანა განათების ფარებზე 2X10მმ2	გ/მ	990	
4	არმატურის მოწყობა ფარების დასაყენებლად	ცალი	29	
5	ხაზის სამაგრი	ცალი	29	
6	განათების ფარებზე ორწვერა 2*2,5 მმ2 ალუმინის შნურით დაერთება	გ/მ	29	
7	რკინის მილი D-89მმ	გ/მ	14	
8	განათების საყრდენის მონტაჟი და შეღებვა	ცალი	2	
9	საყრდენების ჩასმა	ცალი	2	
10	ორმოს ამოღება საყრდენების ჩასასმელად	ცალი	2	
11	მართვის სისტემა 25 ამპ	ცალი	1	

1.  მ. ციციშვილი
2.  ა. შალიბაშვილი
3.  ვლ. კახიშვილი
4.  ი. ქიტიაშვილი



ინფორმაცია ინტერესთა კონფლიქტის არ არსებობის შესახებ

ქ. ხაშური

20 ივლისი 2015 წელი

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის შესაბამისად, ინტერესთა კონფლიქტის თავიდან აცილების მიზნით ხელშეკრულებაში შემსყიდველი მხარის წარმომადგენლები ხელის მოწერით ვადასტურებთ, რომ მონაწილეობა სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2015 წლის 20 ივლისის N113 ხელშეკრულებაში არ იწვევს ინტერესთა კონფლიქტს.

გიორგი გურასაშვილი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

სერგო ლალიაშვილი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის უფროსი

გიორგი პაპიაშვილი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი

გოდერძი კახეთელიძე

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის შესყიდვების ხარისხის კონტროლის განყოფილების უფროსი

ზურაბ თედიაშვილი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის შესყიდვების ხარისხის კონტროლის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

მირიან ციციშვილი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტი

თემურ თედეშვილი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტი

არჩილ შალიბაშვილი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტი

დავით გოგალაძე

გამგებლის წარმომადგენელი წომის ადმინისტრაციულ ერთეულში

როინ ცხოვრებაძე

გამგებლის წარმომადგენლის მ/შ ფლევის ადმინისტრაციულ ერთეულში

ზაზა ჯიქურაშვილი

გამგებლის წარმომადგენელი ხცისის ადმინისტრაციულ ერთეულში

იაგო ქიტიაშვილი

გამგებლის წარმომადგენელი ალის ადმინისტრაციულ ერთეულში

დავით გოგალაძე

გამგებლის წარმომადგენელი ცოცხნარის ადმინისტრაციულ ერთეულში