

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №356

ქ. თბილისი

12 აგვისტო 2015 წ.

ერთის მხრივ, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო (შემდგომში – „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი მინისტრის პირველი მოადგილის გრიგოლ გიორგაძის სახით და მეორეს მხრივ, შპს „ჰიდრო და საინჟინრო გეოლოგია - 2011“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), წარმოდგენილი მისი დირექტორის ვახტანგ ნარსავიძის სახით, შემდგომში ერთობლივად წოდებული მხარეებად, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-101 მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 ივლისის N1649 განკარგულების შესაბამისად, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

მუხლი 1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტება

წინამდებარე ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

- 1.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში – „ხელშეკრულება“) – „შემსყიდველსა“ და „მიმწოდებელს“ შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით, რომელიც მოხსენიებულია წინამდებარე ხელშეკრულებაში.
- 1.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ – საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს „შემსყიდველმა“ „მიმწოდებლის“ მიერ „ხელშეკრულებით“ ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ჯეროვნული შესრულებისათვის.
- 1.3. „დღე“, „კვირა“, „თვე“, „წელი“ – კალენდარული დღე, კვირა, თვე, წელი.
- 1.4. „სამუშაო დღე“ – დღე, გარდა შაბათი-კვირისა და კანონმდებლობით განსაზღვრული უქმე დღეებისა.
- 1.5. „შემსყიდველი“ – საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო.
- 1.6. „მიმწოდებელი“ – პირი, რომელიც ახორციელებს „ხელშეკრულებით“ გათვალისწინებული „მომსახურების“ მიწოდებას.
- 1.7. „სამუშაო“ – „ხელშეკრულების“ მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.
- 1.8. „გეგმა-გრაფიკი“ – „მიმწოდებლის“ მიერ „შემსყიდველთან“ შეთანხმებული შესასრულებელი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო „სამუშაოების“ ჩამონათვალი და მასში განსაზღვრული მონაკვეთების/ეტაპების შესრულების ვადები.
- 1.9. „ინსპექტირება“ – „შემსყიდველის“ მიერ „მიმწოდებლის“, „ხელშეკრულებით“ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგი, ასევე „გეგმა-გრაფიკით“ გათვალისწინებული ვადების დაცვის შესაბამისობის შემოწმება სამუშაოების დაწყებიდან ხელშეკრულებით განსაზღვრული პერიოდული პერიოდით.
- 1.10. „კომუნიკაციის საშუალებები“ – ხელშეკრულების მე-17 მუხლში მითითებული მხარეთა იურიდიული საკონტაქტო საშუალებები (იურიდიული და ფაქტობრივი მისამართი, ტელეფონი, ელ. ფოსტა, ფაქსი).
- 1.11. „შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტი“ – „სამუშაოს“ შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შესრულებული სამუშაოს დადასტურება მხარეთა მიერ ხელმოწერილი მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ის საფუძველზე.
- 1.12. „საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი“ – ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენის შემდგომ, „სამუშაოს“ დასრულების და „შემსყიდველის“ მიერ მიღების დადასტურება, მხარეთა მიერ ხელმოწერილი მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე.
- 1.13. ექსპერტიზის დასკვნა – „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების დადასტურება სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს“ ან სხვა, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად აკრედიტებული პირის შესაბამისი დასკვნით.

მუხლი 2. ხელშეკრულების საგანი

- 2.1 ქ.ხაშურში, სააკაძის ქუჩა N2-ში დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების მიზნით, რეაბილიტაციის პროცესში მყოფი შენობის წყალმომარაგების სისტემის (ჭაბურღილის) მოწყობის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა, ბიუჯეტის კოდი (340201), ამ ხელშეკრულებას თანდართული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და გეგმა-გრაფიკის საფუძველზე, რომლებიც წარმოადგენენ ამავე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს;
- 2.2. CPV 452 00000 - „მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები“;
- 2.3. CPV45255110 - „ჭაბურღილების მშენებლობა“.

მუხლი 3. ხელშეკრულების ღირებულება

- 3.1. „ხელშეკრულების ღირებულება“ შეადგენს 41 975.49 (ორმოცდაერთი ათას ცხრაას სამოცდათხუთმეტი ლარი და 49 თეთრი) ლარს.
- 3.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ მოიცავს როგორც უშუალოდ „სამუშაოს“ ღირებულებას, ასევე მის შესრულებასთან დაკავშირებით გასაწევ ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.
- 3.3. „ხელშეკრულების ღირებულება“ შესაძლებელია შემცირდეს ამ „ხელშეკრულების“ პირობების გათვალისწინებით, წარმოდგენილი შესაბამისი საექსპერტო დასკვნის საფუძველზე.

მუხლი 4. სამუშაოს შესრულების ადგილი და დასრულების ვადა

- 4.1. „სამუშაოს“ შესრულების ადგილი: ქ.ხაშურში, სააკაძის ქუჩა N2;
- 4.2. „სამუშაოს“ დასრულების ვადა: „სამუშაო“ უნდა შესრულდეს 2015 წლის 12 აგვისტოდან - 2015 წლის 01 ოქტომბრის ჩათვლით.
- 4.3. 4.2. პუნქტით განსაზღვრული „სამუშაოს“ დასრულების ვადა, განსაკუთრებულ შემთხვევაში, მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით, შეიძლება გაგრძელდეს „სამუშაოს“ შესრულებისათვის აუცილებელი გონივრული ვადით, იმ შემთხვევაში, თუ „მიმწოდებელი“ შესაბამისი წერილობითი მოთხოვნით მიმართავს „შემსყიდველს“ „სამუშაოს“ დასრულების ვადის გასვლამდე არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღისა. ამ შემთხვევაში „მიმწოდებლის“ მიმართ არ გამოიყენება ხელშეკრულების 11.2. პუნქტით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომა;
- 4.4. 4.3. პუნქტით გათვალისწინებული 10 სამუშაო დღის ვადის დარღვევის შემთხვევაში, 4.2. პუნქტით განსაზღვრული ვადა, მხარეთა წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე, შეიძლება გაგრძელდეს ხელშეკრულების 11.2. პუნქტში მოცემული პირობის გათვალისწინებით. ამ შემთხვევაში, „მიმწოდებელს“ შესაბამისი პირგასამტეხლო დაეკისრება 4.2. პუნქტში აღნიშნული სამუშაოს დასრულების თარიღიდან, ამ პუნქტში აღნიშნული შეთანხმების გაფორმების თარიღამდე.

მუხლი 5. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

- 5.1. „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია მოსთხოვოს „მიმწოდებელს“ „ხელშეკრულებით“ ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ჯეროვნული შესრულება ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში.
- 5.2. „შემსყიდველი“ ვალდებულია უზრუნველყოს გაწეული „სამუშაოს ღირებულების“ ანაზღაურება „ხელშეკრულებით“ გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების დაცვით;
- 5.3. „მიმწოდებელი“ უფლებამოსილია მოსთხოვოს „შემსყიდველს“ „სამუშაოს ღირებულების“ ანაზღაურება „ხელშეკრულებით“ გათვალისწინებული პირობებისა და ვადის დაცვით.
- 5.4. „მიმწოდებელი“ ვალდებულია:
- ა) განახორციელოს „სამუშაო“ ჯეროვნად, კეთილსინდისიერად, ხარისხიანად და სრულად, „ხელშეკრულების“ მე-4 მუხლის 4.2. პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში;
- ბ) განახორციელოს „სამუშაო“ „გეგმა-გრაფიკით“ გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების მონაკვეთების/ეტაპების ვადების დაცვით;
- გ) „შემსყიდველის“ მიერ „სამუშაოს“ დასრულებამდე, ასევე „ხელშეკრულების“ მე-6 მუხლის 6.2 პუნქტით გათვალისწინებულ პერიოდში, გამოვლენილი დეფექტი, ნაკლი ან/და უხარისხოდ შესრულებული სამუშაო, საკუთარი სახსრებით აღმოფხვრას „შემსყიდველის“ მიერ წერილობითი შეტყობინებით განსაზღვრულ ვადაში;

დ) შესრულებული სამუშაოს მოცულობებისა და ხარისხის, შესაბამისი ფასების რეალობისა და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან მისი შესაბამისობის დადგენის მიზნით, გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულებიდან არა უმეტეს 30 (ოცდაათი) საწუშაო დღის ვადაში „შემსყიდველს“ წარუდგინოს ექსპერტიზის დასკვნა, რომლის ღირებულებასაც „მიმწოდებელი“ ანაზღაურებს საკუთარი ხარჯებით;

ე) „შემსყიდველს“ დაუყოვნებლივ, წერილობით აცნობოს სამუშაოების „გეგმა-გრაფიკით“ გათვალისწინებულ ვადაში დამთავრების შესახებ და წარმოადგინოს „ხელშეკრულების“ პირობებით განსაზღვრული შესაბამისი დოკუმენტაცია, მათ შორის, მიმართვა (წერილის ასლი) გაგზავნილი სსიპ - „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში“ ან სხვა აკრედიტებულ პირთან, შესრულებული სამუშაოს საინჟინრო-ტექნიკური ექსპერტიზის ჩატარების თაობაზე;

ვ) მოიპოვოს „ხელშეკრულებით“ გათვალისწინებულ სამუშაოების შესრულებასთან დაკავშირებული კანონმდებლობით განსაზღვრული ყველა საჭირო ნებართვა და/ან თანხმობა და/ან უფლება, საკუთარი ხარჯებით.

ზ) „სამუშაოს“ დასრულებისთანავე გაათავისუფლოს სამშენებლო მოედნის სრული ტერიტორია სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან და სხვადასხვა ნარჩენებისაგან, ასევე დაიცვას და უზრუნველყოს სამშენებლო მოედნის ფარგლებში მდებარე ხეებისა და მცენარეების დაუზიანებლობა და სიცოცხლისუნარიანობა, მინიმუმამდე დაიყვანოს მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციისა და მტერის გარემოზე გავლენა.

თ) დაიცვას საქართველოს კანონმდებლობით სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისათვის განსაზღვრული ნორმები (მათ შორის შრომის უსაფრთხოება), წინააღმდეგ შემთხვევაში დაეკისრება კანონმდებლობით განსაზღვრული შესაბამისი პასუხისმგებლობა;

5.5. „მიმწოდებელი“ ვალდებულია ფარული სამუშაოები აწარმოოს „შემსყიდველის“ მიერ „ხელშეკრულებით“ ინსპექტირებისათვის განსაზღვრული პირ(ებ)ის ზედამხედველობის ქვეშ, ამასთან, წინასწარ 2 (ორი) სამუშაო დღით ადრე, წერილობით და ზეპირი საშუალებით აცნობოს „შემსყიდველს“ აღნიშნული სამუშაოების შესრულების თარიღის შესახებ. იმ შემთხვევაში თუ ვერ ხერხდება „შემსყიდველის“ მხრიდან ინსპექტირებაზე უფლებამოსილი პირის დასწრება ფარული სამუშაოების მიმდინარეობისას, ასეთ შემთხვევაში „შემსყიდველის“ მითითებით, ფარული სამუშაოების მიმდინარეობაზე ზედამხედველობა, შესაძლებელია განახორციელოს სამინისტროს შესაბამისი ტერიტორიული ორგანოს წარმომადგენელმა. „მიმწოდებელი“ ვალდებულია „შემსყიდველს“ წარმოუდგინოს შესაბამის მიღება-ჩაბარების აქტთან ერთად ფარული სამუშაოების შესრულების ამსახველი ფოტო მასალა.

5.6. „მხარეები“ ვალდებულნი არიან ხელშეკრულების მე-17 მუხლში მითითებულ მათ „კომუნიკაციის საშუალებებში“ ნებისმიერი ცვლილების თაობაზე შესაბამის მხარეს დაუყოვნებლივ აცნობონ წერილობით.

მუხლი 6. გარანტია

6.1. „ხელშეკრულების“ საფუძველზე შესრულებული „საწუშაოს“ საგარანტიო ვადაა 1 (ერთი) წელი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან.

6.2. თუ შესრულებული „სამუშაოს“ საგარანტიო ვადის ამოწურვამდე, ექსპლუატაციის პერიოდში გამოვლინდება შესრულებული „სამუშაოს“ ხარვეზი, „მიმწოდებელი“ ვალდებულია, „შემსყიდველის“ მიერ წერილობითი შეტყობინებით განსაზღვრულ ვადაში, უზრუნველყოს აღნიშნული ხარვეზის აღმოფხვრა.

მუხლი 7. ინსპექტირება

7.1. „შემსყიდველი“ ატარებს „ინსპექტირებას“ „ხელშეკრულების“ პირობების შესაბამისად, რისთვისაც გამოყოფს უფლებამოსილ პირს, რომლებიც ამოწმებენ ხელშეკრულების მიხედვით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას, მათ შორის: გეგმა-გრაფიკს, სამუშაოების შესრულების შესაბამისობას პროექტთან და ხარისხს. ხოლო „მიმწოდებელი“ ვალდებულია ხელი შეუწყოს მას „ინსპექტირების“ განხორციელების დროს.

7.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგი განხორციელდება ნებისმიერ დროს, ამასთან, „გეგმა-გრაფიკით“ გათვალისწინებული ვადების დაცვის შესაბამისობის შემოწმება განხორციელდება 7.3 პუნქტით გათვალისწინებული პერიოდულობით.

7.3. „გეგმა-გრაფიკით“ გათვალისწინებული ვადების დაცვის შესაბამისობის შემოწმების პერიოდულობა განისაზღვრება ხელშეკრულებას თანდართულ გეგმა-გრაფიკში მოცემული სამუშაოების შესრულების მონაკვეთების/ეტაპების თარიღების შესაბამისად.

7.4. „ინსპექტირებას“ განახორციელებს სამინისტროს განსახლების ობიექტების ტექნიკური ზედამხედველობის დეპარტამენტის ტექნიკური ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი - გიორგი სანთელაძე.

მუხლი 8. სამუშაოს მიღება-ჩაბარება

- 8.1. შესასრულებელი სამუშაოების მიღება-ჩაბარება ხორციელდება მთლიანად ან ეტაპობრივად სამუშაოს შესრულების დამადასტურებელი ფორმა N-2-ის, შესაბამისი შუალედური და/ან საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ის ხელმოწერისა და კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა დოკუმენტაციის (მათ შორის ფარული სამუშაოების ჩატარების აქტი, ასეთის შესრულების შემთხვევაში და სხვა) წარმოდგენის საფუძველზე.
- 8.2. „ხელშეკრულების“ მე-4 მუხლის 4.2. პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში „მიმწოდებლის“ მიერ „სამუშაოს“ დასრულების დადასტურება ხდება მხარეთა შორის შესაბამისი აქტის ხელმოწერით.
- 8.3. „შემსყიდველის“ მხრიდან ამ მუხლის 8.1. და 8.2. პუნქტებში აღნიშნულ აქტებს ხელს მოაწერს „ხელშეკრულების“ მე-7 მუხლის 7.4. პუნქტით განსაზღვრული უფლებამოსილი პირი.

მუხლი 9. ანგარიშსწორება

- 10.1. ანგარიშსწორება ხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარებში, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით 2015 წელს „შემსყიდველისათვის“ გამოყოფილი შესაბამისი საბიუჯეტო ასიგნებების ფარგლებში.
- 10.2. ანგარიშსწორება ხორციელდება ეტაპობრივად, მათ შორის გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებული სამუშაოების მიხედვით, რომელიც დადასტურებული იქნება ფორმა N2-ით, შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტით, ფარული სამუშაოების ჩატარების აქტით (ფარული სამუშაოების შესრულების შემთხვევაში) და კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა შესაბამისი დოკუმენტაციით. ყოველი კონკრეტული ეპატის შესაბამისი დოკუმენტაციის „შემსყიდველისათვის“ წარმოდგენიდან 20 (ოცი) დღის ვადაში. ეტაპობრივად შესრულებული სამუშაოს შუალედური აქტების საფუძველზე გადახდები არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 80%-ს.
- 10.3. „შემსყიდველის“ მიერ „მიმწოდებელთან“ საბოლოო ანგარიშსწორება ხორციელდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენის, კერძოდ, ექსპერტიზის დასკვნის შემდგომ, „ხელშეკრულების“ მხარეთა შორის გაფორმებული საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის, ფორმა N2-ისა და ფარული სამუშაოების ჩატარების აქტის (ფარული სამუშაოების შესრულების შემთხვევაში) საფუძველზე.
- 10.4. იმ შემთხვევაში, თუ „შემსყიდველის“ მიერ „მიმწოდებლისათვის“ ჯამურად გადახდილი თანხა აღემატება ექსპერტიზის დასკვნაში მოცემულ სამუშაოს საბოლოო ღირებულებას, „მიმწოდებელი“ ვალდებულია „შემსყიდველს“ დაუბრუნოს მეტობით მიღებული თანხა, წერილობითი მოთხოვნიდან 10 (ათი) დღის ვადაში.

მუხლი 10. ფორს-მაჟორი

- 10.1. მხარეებს არ დაეკისრებათ პასუხისმგებლობა „ხელშეკრულებით“ გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის, არაჯეროვანი შესრულების ან ვადის გადაცილებისათვის თუკი, შეუსრულებლობა გამოწვეულია ფორს-მაჟორული გარემოებებით.
- 10.2. ფორს-მაჟორი ნიშნავს ისეთ გარემოებებს, რომელთა არსებობის გამო მხარისათვის ობიექტურად შეუძლებელი იყო „ხელშეკრულებით“ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება (სტიქიური მოვლენები, საომარი მოქმედება, ეპიდემია, კარანტინი, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, მომსახურების მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, სახელწიფო გადატრიალება და სხვ.).
- 10.3. ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში „ხელშეკრულების“ მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, პირველი შესაძლებლობისთანავე, შეტყობინების ყველა შესაძლო საშუალებით, უნდა გაუზიაროს ინფორმაცია მეორე მხარეს ასეთი გარემოებებისა და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ.

მუხლი 11. მხარეთა პასუხისმგებლობა

- 11.1. „ხელშეკრულებით“ მხარეთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მხარეებს დაეკისრებათ პასუხისმგებლობა ხელშეკრულებით და კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

11.2. „ხელშეკრულების“ მე-5 მუხლის 5.4. პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში, „მიმწოდებელს“ ეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე „ხელშეკრულების“ ღირებულების 0.2%-ის ოდენობით.

11.3. ხელშეკრულების“ მე-5 მუხლის 5.4. პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტიდან გამომდინარე, გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების მონაკვეთების/ეტაპების ვადის დარღვევის შემთხვევაში, „მიმწოდებელს“ შესაძლებელია დაეკისროს პირგასამტეხლო თითოეული მონაკვეთის/ეტაპის ვადის დარღვევისათვის, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0.05%-ის ოდენობით, „ხელშეკრულების“ პირობების შესაბამისად.

11.4. ამ მუხლის 11.3. პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლო „მიმწოდებელს“ შესაძლებელია დაეკისროს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მან დაარღვია „ხელშეკრულების“ მე-4 მუხლის 4.2. პუნქტით განსაზღვრული „სამუშაოს“ დასრულების ვადა. ასეთ შემთხვევაში, „მიმწოდებელს“ ასევე დაეკისრება ამ მუხლის 11.2. პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლო.

11.5. „ხელშეკრულების“ მე-5 მუხლის 5.4. პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში, „მიმწოდებელს“ ეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე „ხელშეკრულების“ ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.

11.6. „მიმწოდებლის“ მხრიდან, „სამუშაოს“ სრულად შეუსრულებლობის შემთხვევაში, „შემსყიდველი“ აკისრებს ჯარიმას „მიმწოდებელს“, „ხელშეკრულების“ ღირებულების 10%-ის ოდენობით, ხოლო ნაწილობრივ შეუსრულებლობისას - შეუსრულებელი სამუშაოს ღირებულების 10%-ის ოდენობით და ცალმხრივად წყვეტს „ხელშეკრულების“ მოქმედებას.

11.7. თუ „მიმწოდებელი“ არღვევს „ხელშეკრულების“ მე-5 მუხლის 5.4. პუნქტით მის მიერ ნაკისრ სხვა ვალდებულებებს, „შემსყიდველი“ აკისრებს „მიმწოდებელს“ ჯარიმას „ხელშეკრულების“ ღირებულების 0,2%-ის ოდენობით და/ან ცალმხრივად წყვეტს ხელშეკრულების მოქმედებას.

11.8. თუ „მიმწოდებელი“ არღვევს „ხელშეკრულების“ მე-5 მუხლის 5.5. პუნქტებით მის მიერ ნაკისრ ვალდებულებას, „შემსყიდველი“ აკისრებს „მიმწოდებელს“ ჯარიმას „ხელშეკრულების“ ღირებულების 0,2%-ის ოდენობით და/ან ცალმხრივად წყვეტს ხელშეკრულების მოქმედებას.

11.9. თუ „ხელშეკრულებით“ გათვალისწინებული დაანგარიშებული და/ან დაკისრებული პირგასამტეხლოების ჯამური ოდენობა აღემატება „ხელშეკრულების“ ღირებულების 5%-ს, „შემსყიდველი“ ცალმხრივად წყვეტს ხელშეკრულების მოქმედებას.

11.10. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს „მიმწოდებელს“ „ხელშეკრულებით“ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

11.11. ამ მუხლის 11.7. და 11.8. პუნქტებით გათვალისწინებული ჯარიმა არ დაეკისრება „მიმწოდებელს“, თუ შესაბამისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია მისგან დამოუკიდებელი მიზეზებით.

მუხლი 12. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

12.1. ნებისმიერი ცვლილება „ხელშეკრულებაში“ შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ წერილობითი ფორმით, ორივე მხარის უფლებამოსილი წარმომადგენლის ხელმოწერით.

12.2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა „ხელშეკრულების“ პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია 10 (ათი) დღით ადრე წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

12.3. „ხელშეკრულების“ პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ღირებულება ან უარესდება „ხელშეკრულების“ პირობები „შემსყიდველისთვის“, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთავებებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

12.4. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, ხელშეკრულების ღირებულების გაზრდა დაუშვებელია „ხელშეკრულების“ ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით.

მუხლი 13. დავების გადაწყვეტა

13.1. „ხელშეკრულების“ შესრულების პროცესში მხარეთა შორის წარმოქმნილი უთანხმოება წყდება მოლაპარაკების გზით.

13.2. თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 10 (ათი) დღის განმავლობაში „შემსყიდველი“ და „მიმწოდებელი“ ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის შესაბამისად მიმართოს საქართველოს სასამართლოს.

მუხლი 14. ხელშეკრულების შეწყვეტა

- 14.1. „ხელშეკრულება“ შეიძლება შეწყდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე;
- 14.2. „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს „ხელშეკრულების“ მოქმედება:
 - ა) ხელშეკრულების“ მე-11 მუხლის 11.6., 11.7., 11.8., 11.9. პუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში;

ბ) მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სხვა შემთხვევებში.

14.3. „ხელშეკრულების“ ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს „მიმწოდებელს“ „ხელშეკრულებით“ განსაზღვრული სხვა ვალდებულებების შესრულებისაგან.

მუხლი 15. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

- 15.1. „ხელშეკრულება“ ძალაშია მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერიდან და მოქმედებს 2015 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, გარდა მე-6 მუხლის 6.2. და მე-11 მუხლის 11.5. და 11.7. პუნქტებისა.
- 15.2. „ხელშეკრულების“ მე-6 მუხლის 6.2. და მე-11 მუხლის 11.5. და 11.7. პუნქტები ძალაშია „სამუშაოს“ შესრულების საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში.

მუხლი 16. სხვა პირობები


- 16.1. „ხელშეკრულებით“ გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.
- 16.2. „ხელშეკრულება“ შედგენილია ქართულ ენაზე, 3 (სამი) თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად, რომელთაგან 2 (ორი) ინახება „შემსყიდველთან“, ხოლო 1 (ერთი) „მიმწოდებელთან“.
- 16.3. „ხელშეკრულებასთან“ დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

მუხლი 17. მხარეთა იურიდიული კომუნიკაციის საშუალებები

შემსყიდველი:

მიმწოდებელი

<p>საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო ს. კოდი 200037646 მის: ქ. თბილისი თამარაშვილის 15ა ტელ: 2 31 15 80 სახელმწიფო ხაზინა ბ. კოდი 220101222 ა/ა 200122900 სახაზინო კოდი - 302009921</p>	<p>შპს „ჰიდრო და საინჟინრო გეოლოგია - 2011“ ს. კოდი: 404412177 მისამართი: ქ.თბილისი, ფოცხვერაშვილის ქ. N12 ტელეფონი: 599 40 84 86 მეილი: narsavidze@yahoo.com მომსახურე ბანკი: „თი ბი სი ბანკი“ ბანკის კოდი: TBCBGE22 ანგარისწორების ანგარიში: GE39TB7172136080100002</p>
<p>მინისტრის პირველი მოადგილე გრიგოლ გიორგაძე</p>	<p>დირექტორი ვახტანგ ნარსავიძე</p>



ქ. ხაშურში, სააკაძის ქ. №2 -ში მდებარე დევენილთა განსახლების ობიექტის ჭაბურღილის რეზერვუარისა ტუმბოებით მოწყობის

ხარჯთაღრიცხვა

შედგენილია 2015 წლის II კვ. მიმდინარე ფასებში

სულ ღირებულება
ლარი
41,975.49

1	2	3	4	მასალა		ხელფასი		მანქანა მქანობები და ტრანსპორტი		12
				ერთ ღირ	სულ	ერთ ღირ	სულ	ერთ ღირ	სულ	
1	საბურღი დანადგარებისა და მოწყობილობების ტრანსპორტირება და ტერიტორიის მიმზადება	კომპ	1.00			1000.00	1000.00	500.00	500.00	1500.00
2	თიხის ხსნარის საცირკულაციო ორმოსა და არხების მოწყობა	საბაზრო	1.00			500.00	500.00			500.00
3	ჭაბურღილის ბურღვა რეცირული მეთოდით, უკერძოდ, დ215მმ, h=80მ;	გრძმ	80.00	33.70	2696.00	5.00	400.00	100.00	8000.00	11096.00
4	ფოლადის საცაფი მილი დ159მმ და ტრანსპორტირება	გრძმ	80.00	37.00	2960.00			7.00	560.00	3520.00
5	ფილტრის დამზადება და ჩასმა	გრძმ	70.00			12.00	840.00			840.00

14	ჭიმკრის მოწყობა კუთხოვანათი	გრძმ	5.00	5.00	25.00	10.00	50.00												75.00
15	მათუღბადე 2.5x5x1.5	მ2	30.00	3.00	90.00	7.00	210.00												300.00
16	სატუმბო ჯისურის აქენება 2x2x2	მ2	16.00	50.00	800.00	43.75	700.00												1500.00
17	ქიძურის ანაღობი	ანაღ.	1.00			500.00	500.00												500.00
	ჯამი																		
	ზედნადები ხარჯები - %	%	8.00																31,369.00
	ჯამი																		2509.52
	მოცება - %	%	5.00																33878.52
	ჯამი																		1693.93
	დღვ																		35572.45
	სულ ჯამი	%	18																6403.04
																			41975.49

შპს "ჰიდრო და საინჟინრო გეოლოგია 2011"-ის

დირექტორი: *გიორგი ვნარსავიძე* ვნარსავიძე



ქ.ხაშურში სააკადის ქ.N2-ში მდებარე დევნილთა განსახლების ობიექტის ბურღვითი
სამუშაოების რეზერვუარის და ტუმბოთიმ მოწყობის მშენებლობის
გეგმა გრაფიკი

- 1.საბურღი დანადგარებისა და მოწყობილობების ტრანსპორტირება და ტერიტორიის მომზადება 15-19 აგვისტო.
- 2.თიხის ხსნარის საცირკულაციო ორმოს და არხების მოწყობა 20-21 აგვისტო.
- 3.ჭაბურღილის ბურღვა 0-80 მ. 21 აგვისტო -12 სექტემბერი.
4. საცავი მილების შექმნა, ფილტრების დამზადება და ადგილზე მიტანა 30 აგვისტო - 14 სექტემბერი.
- 5.ჭაბურღილის გარეცხვა გამოცდა და ხრეშით შევსება 14-16 სექტემბერი.
- 6.ჭაბურღილის ტუმბოთი მოწყობა 15 სექტემბერი.
- 7.პოლიეთილენის ავზის შექმნა-მონტაჟი 10-20 სექტემბერი.
- 8.სატუმბო ჯიხურის აშენება 18-22 სექტემბერი.
- 9.დაწნევის ავტომატური სისტემის მონტაჟი 22-26 სექტემბერი.
- 10.ჭაბურღილის და ავზის შეფუთვა 22- 28 სექტემბერი.
- 11.ქიმიური ანალიზი 20-26 სექტემბერი.

შპს "ჰიდრო და საინჟინრო გეოლოგია
2011"-ს დირექტორი



/ვ.ნარსავიძე/



საქართველოს მთავრობის განკარგულება

N1649 2015 წლის 30 ივლისი ქ. თბილისი


იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა ოჯახების
საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების ცალკეულ
ღონისძიებათა შესახებ

1. ნება დაერთოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა
სამინისტროს „საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“
საქართველოს კანონით მისთვის გამოყოფილი ასიგნებებიდან მიმართოს:

ა) 126 300 (ას ოცდაექვსი ათას სამასი) ლარი ქ. თბილისში, წყნეთის
გზატკეცილზე, კორპუსი №4-ის (ბაგების სტუდქალაქი, კორპ. №4), იძულებით
გადაადგილებულ პირთა – დევნილთათვის გრძელვადიანი განსახლების
ფარგლებში საკუთრებაში გადაცემული ობიექტის ელექტრომომარაგების
შიდა ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის;

ბ) 42 000 (ორმოცდაორი ათასი) ლარი ქ. ხაშურში, სააკაძის ქ. №2-ში,
დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების მიზნით რეაბილიტაციის პროცესში
მყოფი შენობის წყალმომარაგების სისტემის (ჭაბურღილის) მოწყობის
სამუშაოებისათვის.

2. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრომ ამ



განკარგულების პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სამუშაოების შესყიდვა განახორციელოს „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 10¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, გამარტივებული შესყიდვის მეშვეობით.

პრემიერ-მინისტრი

ირაკლი ღარიბაშვილი





ხელწერილი ინტერესთა კონფლიქტის არ არსებობის შესახებ

თარიღი: 12 აგვისტო

მიმწოდებელი: შპს „ჰიდრო და საინჟინრო გეოლოგია - 2011“

ხელშეკრულების ნომერი: N356

ინტერესთა კონფლიქტის თავიდან აცილების მიზნით, საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ მე-8 მუხლის „ინტერესთა კონფლიქტის თავიდან აცილების პირობების“ შესაბამისად ვადასტურებთ, რომ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს თანამშრომლები ზემოაღნიშნულ მიმწოდებელთან ინტერესთა კონფლიქტში არ ვიმყოფებით, რასაც ვადასტურებთ ხელმოწერით:

მინისტრის პირველი მოადგილე

გრიგოლ გიორგაძე

ინსპექტორების განმახორციელებელი პირი

გიორგი სანთელაძე

სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველოს უფროსის მ/შ

სალომე გირგვლიანი