

ხელშეკრულება № 11/09

ქ.ონი

7 სექტემბერი 2015 წელი

ერთის მხრივ ონის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში შემსყიდველი), მდებარე ქ. ონში დავით აღმაშენებლის მოედანი №1, წარმოტვირთვით მუნიციპალიტეტის გამგებლის გიორგი ლობჯანიძის სახით, ხოლო მეორეს მხრივ ი/მ „ირაკლი გრემლიშვილი“ (შემდგომში მიმწოდებელი) საქ. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონის მე-10¹ მუხლის მე-3 პუნქტის დ) ქვეპუნქტის თანახმად ვდებთ მოცემულ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების საგანი

1.1. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას შეასრულოს, საქართველოს მთავრობის 25/08/2015 წლის №1761 განკარგულების საფუძველზე, სოფელ ქვემო სევაში მისასვლელი სტიქიისგან დაზიანებული გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (დანაყოფის კოდი – 45230000)

1.2. შემსყიდველი უნაზღაურებს მმიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებას, ხელშეკრულების მე-4, მე-5, მე-6 და მე-7 მუხლის შესაბამისად.

2. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

2.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე კონტროლს ახორციელებს შემსყიდველის მიერ შექმნილი სპეციალური ჯგუფი, რმელიც შემსრულებლის წარმომადგენელთან ერთად ამოწმებს შესრულებული სამუშაოების მოცულობებს, მათ ხარისხს და პროექტთან შესაბამისობას, რის შესახებაც ადგენს აქტს.

2.2 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველის კონტროლის ჩატარებისათვის აუცილებელი ტექნიკური საშუალებებით.

2.3 ხელშეკრულების მიმდინარეობაზე ზედამხედველობას გაუწევს შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ უფლებამოსილი პირი.

3. სამუშაოს შესრულების პირობები

3.1 სამუშაოს შესრულება ხორციელდება მოცემული ხარჯთაღრიცხვის და გრაფიკის მიხედვით.

3.2 სამუშაოების შესრულების ვადებში ცვლილებების შეტანა დაუშვებელია მეორე მხარესთან შეთანხმების გარეშე.

3.3 ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული სამუშაოები შემსყიდველის მიერ არ ანაზღაურდება.


3.4 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულება უნდა მოხდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 დღის ვადაში

4. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

4.1 შესყიდვის ობიექტის ნაწილი ჩაითვლება მიღებულად მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ. მიღება-ჩაბარების აქტი გაფორმდება შემსყიდველის მიერ შექმნილი სპეციალური ჯგუფის მიერ შესრულებული სამუშაოების შესახებ შედგენილი და ხელმოწერილი აქტის საფუძველზე.

4.2 შესყიდვის ობიექტის შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი. (10 დღის ვადაში)

4.3 სამუშაოს დასრულების შემდგომ ორი წლის განმავლობაში მიმწოდებლის მიზებით გამოვლენილ დეფექტებს შეაკეთებს ანაზღაურების გარეშე ან შეცვლის ახლით;



4.4 შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარება მოხდება ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე, რომლის ხარჯებს გაიღებს მიმწოდებელი;

4.5 იმ შემთხვევაში, თუ შესრულებული სამუშაოს ინსპექტირების შედეგები უარყოფითია, შემსყიდველს შეუძლია უარი განაცხადოს შესყიდვის ობიექტის მიღებაზე და ანაზღაურებაზე;

5. ანგარიშსწორება

5.2 შუალედური და საბოლოო ანგარიშსწორება მოხდება მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 15 დღის ვადაში.

6. ანგარიშსწორების ვალუტა

6.1 ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ლარებში

7. ხელშეკრულების სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება

7.1 ხელშეკრულების სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება შეადგენს 16875 (თექვსმეტი ათას რვაასსამოცდათხუთმეტი) ლარი

8. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

8.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება, ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორების გარდა;

8.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია;

8.3 ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა;

8.4 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

9. უფლებების გადაცემა

9.1 მიმწოდებელმა შემსყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, არც მთლიანად და არც ნაწილობრივ არ უნდა გადასცეს მოცემული ხელშეკრულებით არსებული თავისი ვალდებულებები.

10. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

10.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების შესრულება, ამ მხარემ წერილობით უნდა აცნობოს ამის შესახებ მეორე მხარეს.

შეტყობინების მიმდებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე ვადაში უნდა აცნობოს თავისი გადაწყვეტილება მეორე მხარეს, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით;

10.2 იმ შემთხვევაში თუ მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის გზით.

11. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

11.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, ხელშეკრულების დამდები მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები;

11.2 სამუშაოს დასრულების ვადის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0,3%-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე;

11.3 ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელი დაჯარიმდება ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ის ოდენობით;

11.4 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს ხელშეკრულების მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

12. ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შეუსრულებლობის გამო

12.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ;

12.2 შემსყიდველი ვალდებულია აცნობოს მიმწოდებელს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება და ამოქმედების თარიღი;

12.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან;

12.5 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ, მათ შორის შემდეგ შემთხვევებში:

ა) ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან სამუშაოების დაწყების 5 (ხუთი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში;

ბ) მიმწოდებლის მიერ სამუშაოს დასრულების 20 (ოცი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში;

გ) მიმწოდებლის მიერ ხარვეზების გამოსწორებაზე უარის თქმის ან არ გამოსწორების შემთხვევაში;

დ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

ე) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

12.6 ამ მუხლის მე-5 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

13. ფორს-მაჟორი

13.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას თუ ხელშეკრულების

შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.

13.2 ფორს-მაჟორული გარემოებები შეიძლება გამოწვეული იქნეს ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters.

13.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყონებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი

გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობებისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

14. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

14.1 შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა მოლაპარაკების გზით მოაგვარონ უთანხმოება.

14.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30(ოცდაათი) დღის განმავლობაში მხარეები ვერ შეძლებენ სადაო საკითხების მოგვარებას მაშინ მათ უფლება აქვთ დადგენილი წესის მიხედვით მიმართონ სასამართლოს.

14.1 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტენპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონების მიხედვით.

15. ხელშეკრულების ენა

15.1 ხელშეკრულება დაწერილია ქართულ ენაზე.

16. შეტყობინება

16.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, დეკემის, ტელექსის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.

16.2 შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

17. გადასახადები და დაბეგრა

17.1 მიწოდებელი პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებლის და სხვა გადასახადების გადახდაზე.

18. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

18.1 ხელშეკრულების მოქმედების ვადაა 2015 წლის 10 ნოემბრამდე.

შემსყიდველი:

ონის მუნიციპალიტეტის გამგებელი
გიორგი ლობჯანიძე

გიორგი ლობჯანიძე

ქ. ონი, დ. აღმაშენებლის მოედ. №1

ტელ.: 551 55 04 03

ს/კ 237978275

ანგ. № GE24NB0330100165022

სახელმწიფო ხაზინა

ბ.კ. TRESGE22



მიმწოდებელი:

ი/მ "ირაკლი გრძელიშვილი"

ირაკლი გრძელიშვილი

ქ. ონი, ბააზოვის ქ. № 51

ტელ.: 593 32 38 51

ს/კ 34001005343

ანგ. № GE18LB0112154340332000

ს.ს. "ლიბერთი ბანკი"

ბ.კ. LBRTGE22



ხელწერილი

ინტერესთა კონფლიქტის არარსებობის შესახებ

ქ. ონი

7 სექტემბერი 2015 წელი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერი ვადასტურებთ, რომ ონის მუნიციპალიტეტში სოფელ სევაში მისასვლელი სტიქიისგან დაზიანებული გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვის განხორციელებასთან დაკავშირებით, ჩვენი მონაწილეობა არ ეწინააღმდეგება "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მოთხოვნებს და შესყიდვაში მონაწილეობით ინტერესთა კონფლიქტში არ ვიმყოფებით.

ონის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

გიორგი ლოზჯანიძე



ი/მ „ირაკლი გრძელიშვილი“

A blue ink handwritten signature, which appears to be "ირაკლი გრძელიშვილი", written in a cursive style.

სოფელ ქვემო სევაში სტიქიისგან დაზიანებული მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

2015

ქ. ონი

№	სამუშაოს დასახელება	განხილვის გამა	რაოდენობა	შპს სთ. მეტ.	მასალა		სულფასია		ტრანსპორტი		ჯამი
					კრო.ფასი	სულ	კრო.ფასი	სულ	კრო.ფასი	სულ	
1	პკ-00 და პკ-06+40 მ ჩათვლით გზის დაპროექტება პკ-00 და პკ-06+40 მ ჩათვლით გზის დაპროექტება ჩამონამუშაოს გაწევნა, ადგილზე გატანით	გომპ	1000	16	0	0	5	80	45	720	800
2	პკ-01 და პკ-06+40 მ ჩათვლით გზის ბოლომდე ჩამონამუშაოს გაწევნა, ადგილზე გატანით	მ ³	150		0	0	2.5	375	5	750	1125
3	გრუნტის დამუშავება ლითონის მილის ჩასადებად	მ ³	9		0	0	1	9	3	27	36
4	პკ-02+10 და= 1000 მმ ლითონის მილის ჩადება (შორადი)	გომპ	6		150	900	15	90	0	0	990
5	გრუნტის დამუშავება ლითონის მილის ჩასადებად	მ ³	17.5		0	0	1	17.5	3	52.5	70
6	პკ03+50 და= 1500 მმ რკინაბეტონის მილის ჩადება (შორადი)	გომპ	6		190	1140	15	90	0	0	1230
7	პკ-02 თან არსებული კოუქსის ადღენა 20 მ	მ ³	5		0	0	1	5	3	15	20
8	პკ-00 და პკ06+40 მდე გზის მოხრეშვა ადგილობრივი ინერტული მასალით 1000*0.15*3 მ	მ ³	450		0.5	225	1	450	12	5400	6075
9	ფუძალი სვეს გზაზე არსებული კოუქსის ადღენა ახალგაქროლ გზაზე გზის გაფართოების მიზნით წლის მილის გადატანა გზის ზემოთ	გომპ	2000		0	0	0.3	600	0.7	1400	2000
	გზის გაფართოება მექანიზმით 60 მ	გომპ	60		1.2	72	2	120	0	0	192
	ოფრე გზის მოხრეშვა ადგილობრივი ინერტული მასალით მასალის ტრანსპორტირება	მ ³	120	4			5	20	45	180	200
10	ჯამი	რეისი	2			2373		1928.5		10008.5	14310.0
	ფუნდამენტი ხარჯი	7%									1001.7
	ჯამი										15311.7
	გამეორი დაგროვება	7%									1071.8
	ჯამი										16383.5
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	3%									491.5
	ჯამი										16875.0
	დაღ.	18%									3037.5
	ჯამი										19912.5

19912.

მაია კერესელიძე

შეადგინა: ინდ. მეწარმე

