

დას. საბერიო

„15“ „აგვისტო“ 2015 წ.

შპს „ენგურჰესი“, იურ. მისამართი ქ.თბილისი, ა.პოლიტკოვსკაიას ქ. #8, ფაქტ. მდებარეობა გალის რ-ნი დას.საბერიო შემდგომში „შემსყიდველად“ წოდებული, მისი დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარის ლევან მებონიას სახით, რომელიც მოქმედებს საწარმოს წესდების საფუძველზე ერთის მხრივ და

შპს „მერკური პლიუსი“ იურ. მისამართი, ქ. თბილისი, ხარაბაძის ქ. 30, შემდგომში „მიმწოდებლად“ წოდებული, მისი დირექტორის ნუგზარ სოსელიას სახით, რომელიც მოქმედებს ასევე საწარმოს წესდების საფუძველზე წინამდებარე ხელშეკრულებით თანხმდებიან შემდეგზე:

### 1. ხელშეკრულების საგანი

1.1. „შემსყიდველი“ ავალებს, ხოლო „მიმწოდებელი“ თანახმაა ურთიერთშეთანხმებულ ვადაში გაუწიოს შემდეგი სახის მომსახურება:

- შპს „ენგურჰესის“; ПОДП-60000/500 ტიპის რეაქტორის ( სასადგურო დასახელება P, ფაზა „B“; საქარხნო ნომერი 1225200 გამოშვების წელი 1983,) ავარიული შეკეთება თანდართული ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული მოცულობით.

### 2. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

2.1 შემსყიდველს უფლება აქვს ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი შემსრულებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე.

2.2 ხელშეკრულების მიმდინარეობის კონტროლს განახორციელებს ჯგუფი შემდეგი შემადგენლობით:

გია ხუბუა – ტექნიკური დირექტორი – ჯგუფის ხელმძღვანელი;

ნოდარ ფაცაცია – ექსპლუატაციის მენეჯერი ჯგუფის წევრი ;

მურადი მიქაია – მ/ზედა საამქროს უფროსი ჯგუფის წევრი.

### 3. გარანტიები

3.1 „მიმწოდებელი“ იძლევა ერთ წლიან საგარანტიო ვადას მოწყობილობის ყველა იმ კვანძის სრულფასოვან ფუნქციონირებაზე, რომლებსაც ჩაუტარდა რემონტი. მომსახურების არაჯეროვნად გაწევის შემთხვევაში ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით დაუყოვნებლივ გაასწოროს მისი მიზეზით გამოწვეული ყველა დეფექტი და უწესიერობა საგარანტიო ვადის განმავლობაში.

### 4. მხარეთა უფლებები და ვალდებულებები

4.1. „მიმწოდებელი“ კისრულობს ვალდებულებას:

- მკაცრად დაიცვას მომსახურების გაწევის დამთავრების სახელშეკრულებო ვადები, უზრუნველყოს სათანადო ხარისხი;

- მკაცრად დაიცვას უსაფრთხოების ტექნიკის წესები;

4.2. "მიმწოდებლის" მიერ გაწეული მომსახურების ხარისხის დასადასტურებლად "შემსყიდველს" შეუძლია მოიწვიოს მესამე მხარე თავისი ხარჯებით. ამასთან "მიმწოდებელი" ანგარიშვალდებულია მხოლოდ "შემსყიდველთან";

- "შემსყიდველი" ვალდებულია მოახდინოს ობიექტზე დაშვება და შემდეგი კონტროლი არსებული წესების მიხედვით;

- "მიმწოდებლის" მხრიდან პასუხისმგებელი ვალდებულია ნებისმიერ დროს მოახსენოს "შემსყიდველს" წარმომადგენელს გასაწევი მომსახურების მიმდინარეობისას წამოჭრილი პრობლემების შესახებ.

4.3. "შემსყიდველი" აბარებს "მიმწოდებელს" შეკვეთის ობიექტს უსაფრთხოდ მომსახურების გაწევისათვის საჭირო ყველა ღონისძიებების (გამორთვა, დამიწება და სხვ.) შესრულების შემდეგ.

4.4. "შემსყიდველი" კისრულობს ვალდებულებას:

- მომსახურების გაწევის შემდეგ აუნაზღაუროს "მიმწოდებელს" გაწეული მომსახურების საფასური 6.5 პუნქტის შესაბამისად.

## 5. მხარეთა პასუხისმგებლობები

5.1 ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არასათანადოდ შესრულების შემთხვევაში მხარეები პასუხს აგებენ კანონით გათვალისწინებული წესით.

5.2 მხარეები ვალდებულებას კისრულობენ აუნაზღაურონ ერთმანეთს წინამდებარე ხელშეკრულების შეუსრულებლობით ერთმანეთისათვის მიყენებული ზარალი.

5.3 იმ შემთხვევაში, თუ "მიმწოდებელი" 2 დღეზე მეტად გადააცილებს მომსახურების გაწევის ვადას, მას სავალდებულო წესით ეკისრება ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე ჯარიმა "შემსყიდველის" წინაშე სახელშეკრულებო ღირებულების 0,07%-ის ოდენობით.

5.4 გადახდის დაგვიანების შემთხვევაში "შემსყიდველი" გადაიხდის "მიმწოდებლის" სასარგებლოდ გაწეული მომსახურების ღირებულების 0,07%-ს ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე.

## 6 ხელშეკრულების ფასი და ანგარიშსწორების პირობები.

6.1 საერთო სახელშეკრულებო ფასი შეადგენს: 188940,77 (ასოთხმოდდარვა ათას ცხრაასორმოდ ლარსა და 77 თეთრს) ლარს დღგ-ს ჩათვლით;

6.2 ხელშეკრულების ფასი მყარია და შეიცვლება მხოლოდ მაშინ, თუ ორმხრივი შეთანხმებით შეიცვლება გასაწევი მომსახურების მოცულობა. ამ შემთხვევაში ცვლილებები აისახება ხელშეკრულებაზე დამატებითი შეთანხმების სახით.

6.3 ანგარიშსწორების ფორმაა უნაღდო ანგარიშსწორება;

6.4 წინასწარი ანგარიშსწორება არ განხორციელდება ;

6.5 ანგარიშსწორება გაწეული მომსახურებაზე განხორციელდება მიღება - ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის წარდგენიდან 10 (ათი) საბანკო დღის განმავლობაში.

6.6

7.1 წინამდებარე ხელშეკრულების შესრულებისათვის საჭირო ქმედებას "მიმწოდებელი" იწყებს ხელშეკრულებაზე ხელმოწერის დღიდან.

7.2 გასაწევი მომსახურების ხანგრძლივობა განისაზღვრება 25 (ოცდახუთი) კალენდარული დღით.

7.3. "მიმწოდებელს" უფლება აქვს თავისი ვალდებულებები შეასრულოს ვადამდე.

7.4. „მიმწოდებლის“ მიერ მომსახურების გაწევის შემდეგ, მხარეები აფორმებენ მიღება-ჩაბარების აქტს, რომელიც ჩაითვლება „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების დამადასტურებლად.

## 8. ფორს - მაჟორი

8.1. ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჭირო სანქციების გამოყენებას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი;

8.2 ფორს-მაჟორული გარემოება ნიშნავს ნებისმიერ მოვლენას, გარემოებას და ან მათ კომბინაციას, რომელიც არ არის კონტროლირებადი არც ერთი მხარის მიერ და რომელმაც (ან რომლის შედეგმაც) შეიძლება მნიშვნელოვნად და უარყოფითად იმოქმედოს მოცემული მხარის უნარზე შეასრულოს თავისი ვალდებულებები, რომელიც წარმოიშვება ამ ხელშეკრულების მიხედვით, თუმცა იმ პირობით, რომ ასეთი მოვლენა, გარემოება და ან მათი კომბინაცია არ ჩაითვლება ფორს-მაჟორულ გარემოებად, თუ იგი არ შეიძლებოდა მთლიანად ან ნაწილობრივ თავიდან აცილებულ ან გამოსწორებული ყოფილიყო დამკვეთი მხარის მიერ.

8.3. ფორს-მაჟორული გარემოებები შეიძლება მოიცავდეს შემდეგ გარემოებებს, რომლებიც ვერ იქნება კონტროლირებადი მხარეთა მიერ: საომარი მოქმედება (გამოცხადებული ან გამოუცხადებელი), ბლოკადა, რევოლუცია, რადიოაქტიური დაბინძურება ან იონიზირებული რადიაცია, ხანძარი, მიწისძვრა, შტორმი, ციკლონი, ეპიდემია, საქართველოს ადმსრულებელი ან საკანონმდებლო ხელისუფლების მიერ გამოცემული ნორმატიული აქტი, რომლის საფუძველზე შეუძლებელი ხდება წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება.

## 9. ცვლილებები ხელშეკრულებაში

9.1 ხელშეკრულების ორივე მხარეს მომსახურების გაწევის მსვლელობის დროს უფლება აქვთ შეიტანონ ტექნიკური ცვლილებები მომსახურების გაწევის მოცულობაში, თუ მათი აზრით ეს ცვლილებები აუმჯობესებს შედეგებს და არის შესრულებადი, ამასთან "შემსყიდველს" აქვს უფლება მიიღოს ან არ მიიღოს "მიმწოდებლის" წინადადება ცვლილებებზე.

9.2 ნებისმიერ შემთხვევაში ცვლილებები და მასთან დაკავშირებული პროცედურები ფორმდება როგორც დამატება ხელშეკრულებაზე და მხარეების ხელმოწერის შემდეგ წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს. ამავე წესით ფორმდება მომსახურების პროცესში გამოვლენილი დამატებითი სამუშაოს მოცულობები.

9.3 არავითარი ცვლილება არ მიიღება ცალმხრივად მხარეების წერილობითი შეთანხმების გარეშე.

9.4. ფასთა ცვლილება განიხილება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398 მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისას.

#### 10. სხვა პირობები

10.1. ყველა დამატება ან შესწორება ამ ხელშეკრულების ირგვლივ ძალაშია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი ხელმოწერილი და დადასტურებულია ორივე მხარის მიერ.

10.2. ხელშეკრულება შედგენილია ორ ეგზემპლიარად, რომელთაგან თითოეულს თანაბარი ძალა გააჩნია.

10.3. მხარეებს შეუძლიათ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება თუ მეორე მხარე ან არ ან ვერ ასრულებს სახელშეკრულებო პირობებს. შეწყვეტის შესახებ მხარეები აცყობინებენ ერთმანეთს დაუყოვნებლივ მიზეზების ჩვენებით. ხელშეკრულების შეწყვეტამ არ უნდა გამოიწვიოს რომელიმე მხარის უფლებების შელახვა.

10.4. სადაო საკითხები რეგულირდება ორმხრივი მოლაპარაკებით. თუ ეს მოლაპარაკება აღმოჩნდება უშედეგო, დავა გადაწყდება სასამართლო წესით საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

10.5. ხელშეკრულება ძალაშია 2015 წლის 15 ოქტომბრამდე.

#### 11. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები.

"შემსყიდველი"  
შპს "ენგურჰესი"  
ს/კოდი-251716371  
იურ. მისამართი ქ.თბილისი,  
ა. პოლიტკოვსკაიას #8,  
ფაქტ. მდებარ. გალის რ-ნი  
დას. საბერიო  
სს „პროკრედიტ ბანკის“ ქუთაისის  
განყოფილების ზუგდიდის ფილიალი  
ბანკის კოდი MIBGGE22  
ა/ა GE59PC0173600100015015  
დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე

  
დ. შებონია

"მიმწოდებელი"  
შპს „მერკური პლიუსი“  
ს/კოდი 206145303  
იურ. მისამართი, ქ. თბილისი,  
ხარაბაძის ქ. 30  
სს „პროკრედიტ ბანკი“  
ბანკის კოდი MIBGGE22  
ა/ა GE96PC0183600100015886  
დირექტორი

  
დ. მსელიძე

#	დასახელება	გაწი	რაოდ	მასალა		ხელფასი			სულ
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ჯამი	
1	რეაქტივის განსაღებვა	ფაზა	1						
2	0,4კვ-ის ფარის მოწყობა ძალოვანი კაბელის მიწებზე	ვალა	1			200.00	200.00	200.00	
3	განათების მოწყობა	წრებ	5			150.00	150.00	150.00	
4	წყლის მიწვანა	გრძ/მ	200			10.00	50.00	50.00	
5	ხანძარქრობის დონისიბრებების გატარება					1.50	300.00	300.00	
6	ტექნოლოგიური დანადგარების აღდგოზე მიტანა, მათი ძაბვის ქვეშ დაქვეშება, მუშაობის სქემის აწყობა	კომპ	1			200.00	200.00	200.00	
7	ზეთის ავზების აღდგოზე მიტანა და მათი მომხდადება (10 ტონა მოცულობის)	ვალა	4			800.00	800.00	800.00	
8	ზეთის დადგობა და ავზების სქემის აწყობა	წრედა	1			100.00	400.00	400.00	
9	რეაქტივის გაზურება შესაბამის ტემპერატურამდე, ელ. ტექნიკური გაზომვების და გამოდგების ჩატარება, რემონტის დაწყების წინ	ვრედა	1			150.00	150.00	150.00	
10	ძალო ძაბვის შემცვანის დემონტაჟი	ვრედა	1			1500.00	1500.00	1500.00	
11	გაციების სისტემის განცალკევება ავზისგან	ვალა	1			800.00	800.00	800.00	
12	ზეთის გამაფაროებელი ავზის დემონტაჟი	კომპ	1			450.00	450.00	450.00	
13	ძველი ზეთის ჩამოსხმა	ვალა	1			300.00	300.00	300.00	
14	რეაქტივის ზარბუფის (კოლოკოლის) ახდა	კმ	17000			0.06	1020.00	1020.00	
15	რეაქტივის აქტიური ნაწილის რევიზია, გამოვლენილი დეფექტების აღმოფხვრა	ვალა	1			1000.00	1000.00	1000.00	
16	რეაქტივის აქტიური ნაწილის და ავზის ფსკერის გაწმენდა	ვალა	1			3000.00	3000.00	3000.00	
17	ზეთის გამაფარქვეშ მოწყობილობის მონტაჟი	ვალა	1			250.00	250.00	250.00	
18	რეაქტივის ზარბუფის (კოლოკოლის) მიწებზე	კომპ	1			500.00	500.00	500.00	
19	ძალო ძაბვის შემცვანის რევიზია, გაზომვების ჩატარება და მონტაჟი	ვალა	1			1000.00	1000.00	1000.00	
20	გაციების სისტემის მიერთება ავზზე	ვალა	1			1000.00	1000.00	1000.00	
21	ზეთის გამაფაროებელი ავზის რევიზია და მონტაჟი	კომპ	1			1000.00	1000.00	1000.00	
22	ახალი ზეთის დაბეჭევა, მომხდადება ჩასახმელად, ახალი ბების ჩატარება და ჩახმა	ვალა	1			350.00	350.00	350.00	
23	რეაქტივის ობოლადვის მრობა, გაზომვების ჩატარება	კმ	17000			0.50	8500.00	8500.00	
24	რეაქტივის ზარბუფის (კოლოკოლის) დემონტაჟი ზეთის გამაფარქვეშ მოწყობილობის დემონტაჟისათვის	ვალა	1			1500.00	18000.00	18000.00	
25	ზეთის გამაფარქვეშ მოწყობილობის დემონტაჟი	კომპ	1			1000.00	1000.00	1000.00	
		კომპ	1			500.00	500.00	500.00	

26	რეპროდუქცია: ზარხუფის (კოლოკოლის) მონეტა	ვალი	1				1000.00	1000.00	1000.00
27	რეპროდუქცია: ჯალალბეგის გათავისუფლება და ზეითის ახალიზების ჩატარება, რეპროდუქცია დამთავრების შემდეგ	ვიკლი	1			1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
28	რეპროდუქცია: ზარხუფის დაგვის, სივლილწავის, გაცივების სისტემის მოწყობის შემოქმედება და გაყვება	ვიკლი	1			500.00	500.00	500.00	500.00
29	რეპროდუქცია: განმანათლებელი და გაზეთები	ვალი	1			250.00	250.00	250.00	250.00
30	რეპროდუქცია: მიწის ნაკვეთი და მიწის ნაკვეთი	ვალი	1			200.00	200.00	200.00	200.00
31	რეპროდუქცია: ქვეყნის ჩართვის შემდეგ მასზე დაკვირვების ჩატარება	ვიკლი	2			50.00	100.00	100.00	100.00
32	რეპროდუქცია: დოკუმენტაციის მოძიება	კომპ.	3			100.00	300.00	300.00	300.00
33	სამუშაო ადგილის განთავსება დროებითი ნაგებობებისა და მოწყობისა - დანადგარებისა	კომპ.	1			400.00	400.00	400.00	400.00
	ჯამი							46170.00	
	2. მასალა								
1	საქონლის ფორმალური ზეითი	კმ	15470	5.30	81991.00				81991.00
2	ზეითის რეზინა	კმ	10	20.00	200.00				200.00
3	ბუნებრივი სარკინი	ლიტრი	20	5.00	100.00				100.00
4	სარკინი დასაწვავი	კმ	30	10.00	300.00				300.00
5	სარკინი დასაწვავი	კმ	30	10.00	300.00				300.00
6	თევზისა და სხვა სახეობის თევზი	კმ	100	5.00	500.00				500.00
7	ზეითის ფოთლები	კვადრი	3	100.00	300.00				300.00
8	სალონისა და სხვა	კმ	100	6.00	600.00				600.00
9	საბინათა და სხვა	კმ	10	10.00	100.00				100.00
	ჯამი II				84391.00				
	ჯამი I+ჯამი II								130561.00
	საქონლის ფორმალური ზეითი 5% მასალიდან								4219.55
	ჯამი								134780.55
	ზეითის ნაკვეთი 10%								13478.06
	ჯამი								148258.61
	გამოხდენის დაგროვება 8%								11860.69
	ჯამი								160119.29
	დღი 18%								28821.47
	ჯამი								188940.77

ბარჯთაღრიცხვა შედგება:

შპს „მერკური პლოუსის“; დირექტორი





ხელწერილი ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ

15 „აგვისტო“ 2015 წ.

ვადასტურებთ, რომ "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის თანახმად, #203/15-1 ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვასთან დაკავშირებით, შპს „მერკური პლიუს“-თან მიმართებაში ინტერესთა კონფლიქტში არ ვიმყოფებით.

შპს "ენგურჰესი"-ს დირექტორთა

საბჭოს თავმჯდომარე



ლ. მებონია

ტექნიკური დირექტორი




გ. ხუბუა

ექსპლუატაციის მენეჯერი



ნ. ფაცაცია

მ/ზედა საამქროს უფროსი



მ. მიჯავა