

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N 420

დღეითი

27 აგვისტო 2015 წელი

წინამდებარე ხელშეკრულება დადებულია ერთი მხრივ, დღეითის მუნიციპალიტეტის, რომლის რეკვიზიტებია: მისამართი: ქ. დღეითი, რუსთაველის ქ. N27, ს/კ 229324451, სახელმწიფო ხაზინა, ბანკის კოდი TRESGE22, ა/ა GE24NB03301002001165022_ შემდგომში „შემსყიდველი“

და მეორე მხრივ, შპს „ტექსერვის“ შორის, რომლის რეკვიზიტებია: მისამართი - ქ. დღეითი, რუსთაველის ქ. N27, ს/კ 429320530 მომსახურე ბანკი „ლიბერთი ბანკის“ დღეითის ფილიალი, ბანკის კოდი LBRTGE22, ა/ა GE73LB0113115111234000- შემდგომში - „მიწოდებელი“

ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების საგანი

- 1.1. ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს: 2014 წლის დღეითის მუნიციპალიტეტის კომპორტის ადმინისტრაციულ ერთეულის სოფელ ბულაშაურის კორპუსების წყალმომარაგების რეაბილიტაციის სამუშაოები.
- 1.3 კლასიფიკატორის კოდი: CPV- 45200000

2. ხელშეკრულების ღირებულება

- 2.1 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 63207 (სამოცდასამიათს ორასშვიდი) ლარს
- 2.2 ხელშეკრულების ღირებულება გულისხმობს საერთო თანხას, რომელიც შემსყიდველმა უნდა გადაუხადოს მიწოდებელის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის
- 2.3 ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს, როგორც შესასრულებელი სამუშაოს ღირებულებას ასევე წინამდებარე ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით მიწოდებელის მიერ გაწეულ ყველა ხარჯს, მათ შორის საქართველოში მოქმედ ყველა გადასახადს.

3. სამუშაოს შესრულების პირობები და ხარისხი

- 3.1. მიწოდებელი ვალდებულია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები მოქმედი საშუალებო ნორმებისა და წესების, არსებული სტანდარტების და წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მოთხოვნების, მათ შორის ხელშეკრულებაზე დატანილი სპეციფიკაციის ტექნიკური დოკუმენტაციის შესაბამისად.
- 3.2. მიწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში.
- 3.3. მიწოდებელი ვალდებულია სამუშაო განაპოცილოს სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.
- 3.4. მუშენლობის პროცესში გამოყენებული ყველა მასალა მოწყობილობა უნდა იყოს სათანადო ხარისხის. შემსყიდველს უფლება აქვს მოითხოვოს სტანდარტის დამადასტურებელი სერტიფიკატი, ან/და მოითხოვოს მიწოდებელს ჩაატაროს გამოსაყენებელი მასალების ყველა საჭირო ლაბორატორიული გამოცდა და შემოწმება, მათი გამოყენების ვარჯისთანაობაზე მიწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში გაწიერულ ვადაში წარმოადგინოს გამოყენებული მასალების (ცემენტბეტონის, ღორღის, ქვიშის, მინერალური ფხვნილის, ბიტუმის,

3.5. გრუნტების (და სხვა) ლაბორატორიული დასკვნები. დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილი იქნეს აღნიშნული დასკვნის გამეფი ლაბორატორიის ლიცენზირებულობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი. მასალები უნდა ინახებოდეს დახურული წესით, გარდა იმ მასალებისა, რომელიც ნორმების მიხედვით ინახება ღია ცის ქვეშ.

3.6. იმ შემთხვევაში თუ ხარისხი არ აღმოჩნდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისი, შესყიდველი მხარე უფლებამოსილია შეაჩეროს სამშენებლო სამუშაოთა წარმოება და აკრძალოს შესაბამის მასალების გამოყენება.

3.7. შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვრება 2 (ორი) წელი სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარების გაფორმების დღიდან, რომლის განმავლობაშიც „მიწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი დაზიანებების და გამოვლენილი დეფექტების აღმოფხვრა შესყიდველის მოთხოვნისთანავე. აღნიშნული არ გულისხმობს საგარანტიო პერიოდში დაზიანების აღდგენას, თუ დაზიანება გამოწვეული იქნება დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით.

4. სამუშაოს შესრულებისა და ხელშეკრულების მოქმედების ვადა.

4.1 წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს დასრულების ვადა გრძელდება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2015 წლის 16 ოქტომბერს.

4.2 წინამდებარე ხელშეკრულების მოქმედების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან 2015 წლის 31 დეკემბრამდე.

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარება ხორციელდება ეტაპობრივად-შესყიდვის ობიექტის ნაწილის მიღების გზით და საბოლოო შემოწმების შედეგად - სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარების გზით.

5.2 სამუშაოთა შუალედურ და საბოლოო მიღება-ჩაბარებას განაზოციელებს დღეშეშის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 07.08.2015წ N760 ბრძანებით შექმნილი ოჯგუფი. ოჯგუფის წევრების ვინაობის შესახებ მიწოდებელს დამატებით ეცნობება წერილობით.

5.3 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების მიღება, როგორც სრული ასევე ნაწილობრივი, ფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტით.

5.4 სამუშაოების ეტაპობრივი მიღება-ჩაბარებისთვის, მიწოდებელმა შესყიდველს უნდა წარუდგინოს შესრულებული სამუშაოების აქტი-ფორმა N2, ფარული სამუშაოების აქტები(ასეთის არსებობის შემთხვევაში), დადასტურებული ტექნიკური ზედამხედველის ხელმოწერით, და საგადასახადო ანგარიშგაქტურა (თუ გააჩნია აღნიშნული საგადასახადო დოკუმენტის წარმოდგენის ვალდებულება).

5.5 დამთავრებული სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარებისთვის მიწოდებელმა შესყიდველს უნდა წარუდგინოს შესრულებული სამუშაოების აქტი-ფორმა N2, ფარული სამუშაოების აქტები(ასეთის არსებობის შემთხვევაში), დადასტურებული ტექნიკური ზედამხედველის ხელმოწერით და საგადასახადო ანგარიშგაქტურა (თუ გააჩნია აღნიშნული საგადასახადო დოკუმენტის წარმოდგენის ვალდებულება). საბოლოო მიღება-ჩაბარებისთვის მიწოდებელმა შესყიდველს, ასევე უნდა წარმოუდგინოს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტობის ეროვნული ზიუროს“ ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დადებითი დასკვნა.

5.6 მიწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების დასრულების შემდეგ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების მიზნით სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტობის ეროვნული ზიუროს“ ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დადებითი დასკვნა წარმოადგინოს არაუგვიანეს 50 დღის ვადაში, სამუშაოების დასრულების მომენტიდან.

6. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები

6.1 მიწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება ეროვნულ ვალუტაში, უნაღდო ანგარიშსწორებით, მიწოდებლის საბანკო ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით.

6.3 ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად ან ერთჯერადი გადახდის გზით, მიწოდებლის მიერ შესრულებულ სამუშაოზე წარმოდგენილი შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის, ფორმა N2-ის და საგადასახადო ანგარიშგაქტურის (თუ გააჩნია აღნიშნული საგადასახადო დოკუმენტის წარმოდგენის ვალდებულება) წარმოდგენის საფუძველზე. 15 სამუშაო დღის განმავლობაში.

6.4 შესასრულებელი სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით შესყიდველი განხორციელებს შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტში (ფორმა N2 და ანგარიშდაქტურაში) ჩაჩვენები თანხების 10 %-ს, დაკავებული თანხა აღნაზღაურდება მიმწოდებელს, სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

7. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

7.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების პერიოდულ კონტროლს წებისმიერ ეტაპზე ახორციელებს დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ ბრძანებით განსაზღვრული პირი ან პირები.

7.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შესყიდველის მხრიდან განხორციელებს სამუშაოთა დამოუკიდებელი ზედამხედველი.

7.3 შესყიდვის ობიექტის მიღება - ჩაბარება განხორციელდება ორივე მხარის უფლებამოსილი პირების მიერ ხელმოწერილი მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე. მიმწოდებლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებისა და მასში შემავალი დოკუმენტების პირობების შესრულებაზე კონტროლს განხორციელებს დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მუნიციპალური შესყიდვების სამსახური.

8. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა (საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა და გადახდის ვადები)

8.1 ფორსმაჟორული პირობების გარდა მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის, არააგროვნად შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოყენებული იქნება საჯარიმო სანქციები.

8.2 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის, არააგროვნად შესრულების ან შესრულების ვადის გადაცილებისათვის მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე სახელშეკრულებო თანხის 0,1% - ის ოდენობით.

8.3 საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა გადახდილ უნდა იქნას მხარისათვის აღნიშნულის თაობაზე გადაწყვეტილების (წერილი) ჯარიმის დაკისრების თაობაზე) გაცნობიდან არაუგვიანეს 15 დღეში

8.4 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

8.5 თუ შესყიდველი არ ასრულებს მე-7 მუხლის მოთხოვნებს, დაეკისრება პირგასამტეხლო, ჩასარიები თანხის 0,1%-ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

9. ხელშეკრულების შეწყვეტა

9.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არააგროვნად შესრულების შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობების მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.

9.2 ხელშეკრულების დამდები მხარე, რომელიც მიიღებს ასეთ გადაწყვეტილებას ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი.

9.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობით.

9.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9.5 შესყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:

ა) შესასრულებელი სამუშაოების 30 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით დარღვევის შემთხვევაში;

ბ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;
გ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.
9.6 ამ მუხლის მე-5 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აღწარმოადგინოს მიწოდებელს ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების დირექტულბა.

10. ფორს - მაჟორული სიტუაციები

10.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოცენას თუ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ამ შედგენილება არის ფორს - მაჟორული გარემოებების შედეგი.

10.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის ფორს - მაჟორი ნიშნავს მხარეებისათვის გადაუალბად და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არის დამოკიდებული მხარეთა შედგომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი, ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იყოს ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების სვეტიური შემცირებით და სხვა.

10.3. ფორს - მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარეებმა, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუცხადონ მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამოწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გაგზავნის მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავის შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობების დამხიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოახიხოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს - მაჟორული გარემოებების ზეგავლენებისაგან.

10.4 იმ შემთხვევაში თუ ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო, იცვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე პირობა, აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით, რომელიც უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას დანართის სახით.

11. უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა

11.1 მიწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

10.2 მიწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვისთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

12. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

12.1 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლის გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.

12.2 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება (მათ შორის მხატვა შეთანხმებით ხელშეკრულების შეწყვეტა) უნდა გაფორმდეს წერილებით - მხარეთა მიერ შეთანხმების აქტის სახით და დანართის სახით უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას. მხარეთა წერილებით შეთანხმება ცვლილებების თაობაზე, ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

13. უფლებების გადაცემა

13.1 მიწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი განცხადება შესაბამე პირისათვის მთლიანად ან დანარჩენი უფლება-მოვალეობების გადაცემის თაობაზე. აგრეთვე, შესაბამე

პირის წერილობითი თანხმობა ხელშეკრულებით განსაზღვრული მილიანი ან დანარჩენი ვალდებულებების შესრულების თაობაზე.

13.2 მიმწოდებელს არა აქვს უფლება მხარეთა (შემსყიდველი – მიმწოდებელი – შესაძენი პირი) წერილობითი შეთანხმების გარეშე, მილიანად ან საწილობრივ გადასცეს შესაძენი პირს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობანი.

13.3 უფლება-მოვალეობების გადაცემა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით (შემსყიდველი-მიმწოდებელი-შესაძენი პირი).

13.4 შესაძენი პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარეებითა და რისკით.

14. ფასები

14.1 მიმწოდებლის მიერ შემოთავაზებული შესასრულებელი ვალდებულებების ფასი წარმოადგენს ხელშეკრულების ღირებულებას.

13.2 მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა:

14.3 ხელშეკრულების ღირებულების პარამეტრების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის. გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

14.4 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებას ჯამური ღირებულებების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

14.5 ხელშეკრულების ღირებულების ცვლილება ფორმდება მხარეთა წერილობით შეთანხმების სახით.

15. ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდგ მხარეებს შორის

15.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდგ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების სახით უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისთვის მიწოდება დეკემბის, ტელექსის, ელექტრონული ფოსტის ან ფაქსის გაგზავნის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზავნილის გაგზავნის მეშვეობით.

15.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მიის მიღების დღეს.

15.3 მხარეებს უფლება აქვთ წარმოქმნილი აუცილებლობის შემთხვევაში დააზუსტონ შესასრულებელი სამუშაოების ნუსხა, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საერთო ღირებულების ფარგლებში.

15.4 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია დააკმაყოფილოს „შემსყიდველის“ მოთხოვნა დამატებითი მონაცემებისა და გარანტიების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) წარმოადგენის შესახებ, კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

16. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

16.1 ხელშეკრულების დამდგ მხარეები თანხმდებიან მასზე, რომ ნებისმიერი უთანხმოება და დავა წარმოქმნილი მათ შორის, ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ, შესაძლებელია გადაწყდეს მხარეთა გონივრული შეთანხმებით ან/და მოგვარდეს პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების მეშვეობით სამართლიანობის ფარგლებში.

16.2 თუ ასეთი მოლაპარაკებების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხების თაობაზე შეთანხმებას, ნებისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს.

16.3 ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული უფლებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დაცვა და ამ უფლებების გამოყენების პროცესში წარმოშობილი დავების მოგვარება ეკისრება მიმწოდებელს.

16.4 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

17. სხვა პირობები

17.1 ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი სხვა პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

17.2 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, სამ ვგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მოპოვება შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

17.3 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია შეიძლება მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითი იქნება შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

შემსყიდველი:

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლი :



მიმწოდებელი:

შპს „ტექსერვისი“-ს
დირექტორი:



იურისტი:



Handwritten signature and date: 25.08.2015

Handwritten text: 2015-08-25

Handwritten text: 2-6 3. հոկտեմբ.

Handwritten text: Բնակարանի տնտեսական հարկի վճարման համարը 2015 թ. 08 ամսին

Handwritten date: 16.08.2015

Handwritten text: Գրեցողը Լևոն

Handwritten text: Բնակարանի տնտեսական հարկի վճարման համարը 2015 թ. 08 ամսին

Handwritten text: Գրեցողը Լևոն

Handwritten signature and date: 25.08.2015

Handwritten date: 25.08.2015

Stamp with identification number 229324451 and date 26.08.2015

Stamp with identification number 2675 and date 25.08.2015

ბ. ბ. ჯიქია
შპს "ტექსერვისი"
24.08.2015



LTD "Techservice"

1800 ქ. დუშეთი, რაჭაველიძის №27

ტელ: 555 30 40-55

#93

ბ. ბ. ჯიქია
29
24.08.2015

24 აგვისტო 2015წ

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის
შატონ ვაგოჩიას

შატონ ვაგო.

შპს "ტექსერვისი" გვთხოვთ გაგვიფორმოთ ხელშეკრულება დუშეთის მუნიციპალიტეტის ქობორტის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ. ბელაჩაურის კორპუსების წყალმომარაგების რეზილიტაციის სამუშაოებში.
აღნიშნული სამუშაოები მსრულებელი იქნება დროულად და ხარისხიანად.

შპს "ტექსერვისი"-ს დირექტორი:

(გ. ლომიკაშვილი)

საქართველოს მთავრობის საგარეო ურთიერთობების სამსახური
2 2 9 3 2 4 4 5 1
24 08 2015
№ 438

საქართველო
საგარეო ურთიერთობების სამსახური
2648
24 08 2015
საქართველო

ლოკალური რესურსული ხარჯიანობა

დედუქის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური ადმ. ერთეულში სოფ. ხელახაურის კომპლექსური წყალმომარაგების რეაბილიტაციის

ნომრები	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	გამზ.	ჩაიძვრობა		დარღველება		
			გამზ. ერთ-ზე	საპროექტო	გამზ. ერთ-ზე	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8
1-80	სათავეთი პლასტის მილსადენის დაერთვისადგურის მშპალი კაპრის მოსაწყობადგენიანადგურის აძილება ხელით	მ.კბ		2.0		28	
1	მუშის შრომის დანახარჯი	კვ.სთ.	3	5.98	4.6	28	
2	სათავეთი დაერთვის ადგურის მშპალი კაპრის მოწყობა რე ბეტონის, შიდა ზომებით გვერდში 1,0მ*1,0მ/კვ. ხიდში 1-0მ კედლების და ძირის სისქე 0,15მ სახურავი ლიონის	მ/კვ კომპლექსური		0.95		517	
	მუშის შრომის (14,6მ*1.5)=21.90	კვ.სთ.	21.9	20.81	4.6	96	
	მანქანები(0,93მ*3,2)=2.97	ლარი	2.97			3	
სრე 2014, კვ 1.1-24	მატრიალური რესურსი: არმატურა დ-12A-III, კედლებში და რატა, კვ	მ		41.0	1.08	44	
სრე 2014, კვ 1.1-21	არმატურა დ-6A-1(კედლებში)	მ		31.0	0.28	9	
4.1-299	ბეტონი(მშ-250)	მ/კვ	1,015	0.96	101.0	97	
5.1-138	კედლის ფარი	მ/კვ	2.88	2.74	14.0	38	
5.1-19	ფიქარა	მ.კბ	0.0786	0.0747	495.0	37	
4.1-196	მატრიალური რესურსი ღირებ(ძირზე)	მ.კბ		0.22	16.89	4	
1.6-33	სახურავი ფოლადის ფურცელი სისქით-500 სანტიმ, პეტლებით(1.3მ*3მ/კვ=1.70/კვ ტენით 94.35+15=110ლარს	მ		1.0	110	110	
სრე 2014, კვ 1.3-52	ლიონის კუბოები 70*70*7 ჩამოსტაფებული მტყონში	მ		5.2	11.4	59	
4.1-429	ხიოფი კედლების ობოლივისათვის(2-ჯერ)	მ		10.0	1.05	11	
	სხვა მასალები(2.96*3.20)	ლარი	9.47			9	
24-130სადგ	არსებული ურდელის დემონტაჟი და მისი ახლიდან მოსტაჟი მშპალი კაპრისში - 20000(არსებულ ლიონის მილით დაერთვით)	კომპლ		1.00		357	
	მუშის შრომითი დანახარჯი(7.91*1.5)	კვ.სთ.	21.73	1.00	150.0	150	
სრე 2014, 12.102.12.10 4	მუშადგენელი აპარატი	მანქანი		6	26.17	157	
არსებული	მატრიალური რესურსი: ურდელი დ-20000	კომპლ		1.0	0	0	
1.9-51	ლიონის ზედასადგნი დეტალები	მ		10.0	2.4	24	
1.10-14	ელექტროდი	მ		6.0	3.0	18	
4.2-24	სადგნავი ანტი კოროზიული	მ		2.0	4.0	8	
1-11	თხილის (არხის)გურა უქსკეცეკოროით 1990*0.4*0.80=6370/კვ	10000, კვ		0.637		1511	

		მუშის შრომის დანახარჯი	კვ.სთ.	21.5	13.7	4.6	63
4	12-130	ექსკავატორი(48.2*1.10)=53.02მანქანი	მანქანი	53.02	33.76	42.89	1448
	1-80	გრუნტის საბოლოო დამუშავება ხელით(ძირის მოსწორება)	მ.კბ		64.0		453
5		მუშის შრომითი დანახარჯი	კვ.სთ.	1.54	98.56	4.6	453
6	23-1	ფხვიერი გრუნტით საფუძვლის მოწყობა, ფენის სისქე-10სმ. დატკეპნით.(160+120)*0.4*0.1=11.20მ ³ კბ	მ ³ კბ		80.0		803
		მუშის შრომის დანახარჯი	კვ.სთ.	2.18	174.5	4.6	803.00
	22-8	პლასტის წყალსაფარი მილის მოწყობა კაბში	კმ		1.99		39981.00
		მუშის შრომის დანახარჯი	კვ.სთ.	245.0	487.55	4.6	2243.00
		მანქანები(9109.0*3.20)=348.8	ლარი	348.8			694
	სრე2015 1,23 33-171 18	მატერიალური რესურსი: მილი პლასტის(წყალსაფარის)დ-200*9.600PE-100SDR-21PN-8 600გრძ.მ	მ	1010.0	606.0	28.8	17453
	სე-17 317	მილი პლასტის(წყალსაფარის) დ-160*7.700PE-100SDR-21PN-8 600	მ	1010.0	606.0	18.0	11272
	სე-17 3-16	მილი პლასტის(წყალსაფარის) დ-110*57.300PE-100SDR-21PN-8 750გრძ.მ	მ	1010.0	798.0	9.1	7262
		პლასტის ფასონური ნაწილები	მ		195.0	5.0	975
		ვადაშენები ლითონის მილიდან	კომპლ		1.0	25.0	25
7		სხვა მასალები(8.88*3.2)=28.41	ლარი	28.41			57
8	23-1	პლასტის მილსაფარზე ფხვიერი გრუნტის დაფარვის სისქე10სმ დატკეპნით	მ ³ კბ		80.0		803
		მუშის შრომის დანახარჯი	კვ.სთ.	2.18	174.5	4.6	803
9	1-11	გრუნტის საბოლოო ექსკავატორით (ზედმეტო გრუნტის ადგილზე გაშლით)	1000მ ³ კბ		0.477		637
		მუშის შრომის დანახარჯი	კვ.სთ.	13.2	6.30	4.6	29
	სრე2014 4,23-12-130	ექსკავატორი	მანქანი	29.7	14.167	42.89	608
		ჯამი	ლარი				45088
		1.შრომითი რესურსები	ლარი				4668
		2 საწმენდო მანქანები	ლარი				2910
		3. მატერიალური რესურსები	ლარი				37510
		ჯამი	ლარი				45088
		ზედმეტო ნარჩები	ლარი	10%			4509
		ჯამი	ლარი				49597
		უცხოური დაყოფები	ლარი	8%			3968
		ჯამი	ლარი				53565
		ფ.დ.გ.	ლარი	18%			9642.00
		სულ ჯამი	ლარი				63207.00

შპს "ტექსტონის"-ის დირექტორი:
/კ. დოთიკაშვილი/



კომპიუტერული