

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N 652

06 ნოემბერი 2015 წელი

დუშეთი

წინამდებარე ხელშეკრულება დადებულია: ერთის მხრივ, დუშეთის მუნიციპალიტეტის, რომლის რეკვიზიტებია: მისამართი: ქ. დუშეთი, რუსთაველის ქ. N27, ს/კ 229324451, სახელმწიფო ხაზინა, ბანკის კოდი TRESGE22, ა/ა GE24NB03301002001165022 -შემდგომში „შემსყიდველი“.

და მეორეს მხრივ, შპს „გეო-მონტაჟი“ რომლის რეკვიზიტებია: დუშეთი, სოფ. ბულაჩაური, ს / N 229322934, , მომსახურე ბანკი - „ლიბერთი ბანკი“, ბ/კ LBRTGE22, ა/ა GE06LB00113114425523000 - შემდგომში „მიმწოდებელი“. ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების საგანი

- 1.1. ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს: 2015 წლის „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში, დუშეთის მუნიციპალიტეტის, ჭოპორტის ადმ. ერთ. სოფ. ქვემო და ზემო ღარისწყალში, ღარისწყალას ხევზე გზის დამცავი ჯებირების მშენებლობა.
- 1.2. შესყიდვების საშუალება : გამარტივებული შესყიდვები.
- 1.3 კლასიფიკატორის კოდი: CPV- 45200000.

2. ხელშეკრულების ღირებულება

- 2.1 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 7588 (შვიდიათას ხუთას ოთხმოცდარვა) ლარს.
- 2.2 ხელშეკრულების ღირებულება გულისხმობს საერთო თანხას, რომელიც შემსყიდველმა უნდა გადაუხადოს „ მიმწოდებლის“ მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის
- 2.3 ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს, როგორც შესასრულებელი სამუშაოს ღირებულებას ასევე წინამდებარე ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით მიმწოდებლის მიერ გაწეულ ყველა ხარჯს, მათ შორის საქართველოში მოქმედ ყველა გადასახადს.

3. სამუშაოს შესრულების პირობები და ხარისხი

- 3.1. მიმწოდებელი ვალდებულია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების, არსებული სტანდარტების და წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მოთხოვნების, მათ შორის ხელშეკრულებაზე დართული საპროექტო ტექნიკური დოკუმენტაციის შესაბამისად.
- 3.2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი)სამუშაო დღის ვადაში.
- 3.3. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაო განახორციელოს სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

3.4. მშენებლობის პროცესში გამოყენებული ყველა მასალა მოწყობილობა უნდა იყოს სათანადო ხარისხის. შემსყიდველს უფლება აქვს მოითხოვოს სტანდარტის დამადასტურებელი სერტიფიკატი. ან/და მოითხოვოს მიმწოდებელს ჩაატაროს გამოსაყენებელი მასალების ყველა საჭირო ლაბორატორიული გამოცდა და შემოწმება, მათი გამოყენების ვარგისიანობაზე მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში გონივრულ ვადაში წარმოადგინოს გამოყენებული მასალების (ცემენტბეტონის, ღორღის, ქვიშის, მინერალური ფხვნილის, ბიტუმის, გრუნტების და სხვა.) ლაბორატორიული დასკვნები.

3.5. დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილი იქნეს აღნიშნული დასკვნის გამცემი ლაბორატორიის ლიცენზირებულობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი. მასალები უნდა ინახებოდეს დახურული წესით, გარდა იმ მასალებისა, რომელიც ნორმების მიხედვით ინახება ღია ცის ქვეშ.

3.6. იმ შემთხვევაში თუ ხარისხი არ აღმოჩნდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისი, შემსყიდველი მხარე უფლებამოსილია შეაჩეროს სამშენებლო სამუშაოთა წარმოება და აკრძალოს შეუსაბამო მასალების გამოყენება.

3.7. შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვრება 2 (ორი) წელი სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარების გაფორმების დღიდან, რომლის განმავლობაშიც „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლოატაციის პროცესში წარმოქმნილი დაზიანებების და გამოვლენილი დეფექტების აღმოფხვრა შემსყიდველის მოთხოვნისთანავე. აღნიშნული არ გულისხმობს საგარანტიო პერიოდში დაზიანების აღდგენას, თუ დაზიანება გამოწვეული იქნება დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით.

4. სამუშაოს შესრულებისა და ხელშეკრულების მოქმედების ვადა.

4.1 წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს დასრულების ვადა გრძელდება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2015 წლის 24 ნოემბრის ჩათვლით.

4.2 წინამდებარე ხელშეკრულების მოქმედების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან 2016 წლის 31 დეკემბრამდე.

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარება ხორციელდება ეტაპობრივად-შესყიდვის ობიექტის ნაწილის მიღების გზით და საბოლოო შემოწმების შედეგად - სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარების გზით.

5.2 სამუშაოთა შუალედურ და საბოლოო მიღება-ჩაბარებას განაზოცილებს დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 07.08.2015წ. N760 ბრძანებით შექმნილი ჯგუფი. ჯგუფის წევრების ვინაობის შესახებ მიმწოდებელს დამატებით ეცნობება წერილობით.

5.3 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების მიღება, როგორც სრული ასევე ნაწილობრივი, ფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტით.

5.4 სამუშაოების ეტაპობრივი მიღება-ჩაბარებისთვის, მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს შესრულებული სამუშაოების აქტი-ფორმა N2, ფარული სამუშაოების აქტები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), დადასტურებული ტექნიკური ზედამხედველის ხელმოწერით, და საგადასახადო ანგარიშშეაქტურა (თუ გააჩნია აღნიშნული საგადასახადო დოკუმენტის წარმოდგენის ვალდებულება)

5.5 დამთავრებული სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარებისთვის მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს შესრულებული სამუშაოების აქტი-ფორმა N2, ფარული სამუშაოების აქტები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), დადასტურებული ტექნიკური ზედამხედველის ხელმოწერით და საგადასახადო ანგარიშშეაქტურა (თუ გააჩნია აღნიშნული საგადასახადო დოკუმენტის წარმოდგენის ვალდებულება).

5.6 მიმწოდებელმა უნდა იხელმძღვანელოს საქართველოს მთავრობის N 55 დადგენილებით, სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნაღები ხარჯებისა და გეგმური მოგების განსაზღვრის წესის მიხედვით.

6. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები

6.1 მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება ეროვნულ ვალუტაში, უნაღდო ანგარიშსწორებით, მიმწოდებლის საბანკო ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით.

6.3 ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად ან ერთჯერადი გადახდის გზით, მიმწოდებლის მიერ შესრულებულ სამუშაოზე წარმოდგენილი შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის, ფორმა N2-ის და საგადასახადო ანგარიშგაქტურის (თუ გააჩნია აღნიშნული საგადასახადო დოკუმენტის წარმოდგენის ვალდებულება) წარმოდგენის საფუძველზე. 15 სამუშაო დღის განმავლობაში.

6.4 შესასრულებელი სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით შემსყიდველი განახორციელებს შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტში (ფორმა N2 და ანგარიშგაქტურაში) ნაჩვენები თანხების 10 %-ს. დაკავებული თანხა აუნაზღაურდება მიმწოდებელს, სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

7. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

7.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების პერიოდულ კონტროლს ნებისმიერ ეტაპზე ახორციელებს დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ ბრძანებით განსაზღვრული პირი ან პირები.

7.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებს სამუშაოთა დამოუკიდებელი ზედამხედველი.

7.3 შესყიდვის ობიექტის მიღება - ჩაბარება განხორციელდება ორივე მხარის უფლებამოსილი პირების მიერ ხელმოწერილი მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე, მიმწოდებლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებისა და მასში შემაჯავლი დოკუმენტების პირობების შესრულებაზე კონტროლს განახორციელებს დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მუნიციპალური შესყიდვების სამსახური.

8. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

(საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა და გადახდის ვადები)

8.1 ფორსმაჟორული პირობების გარდა მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოყენებული იქნება საჯარიმო სანქციები.

8.2 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან შესრულების ვადის გადაცილებისათვის მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა, ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე სახელშეკრულებო თანხის 0,1% - ის ოდენობით.

8.3 საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა გადახდილ უნდა იქნას მხარისათვის აღნიშნულის თაობაზე გადაწყვეტილების (წერილი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე) გაცნობიდან არაუგვიანეს 15 დღეში

8.4 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

8.5 თუ შემსყიდველი არ ასრულებს მე-7 მუხლის მოთხოვნებს, დაეკისრება პირგასამტეხლო, ჩასარიცხი თანხის 0,1%-ის ოდენობით, ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე.

9. ხელშეკრულების შეწყვეტა

9.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობების მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.

9.2 ხელშეკრულების დამდები მხარე, რომელიც მიიღებს ასეთ გადაწყვეტილებას ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი.

9.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობით.

9.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9.5 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:

- ა) შესასრულებელი სამუშაოების 30 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით დარღვევის შემთხვევაში;
- ბ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;
- გ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

9.6 ამ მუხლის მე-5 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

10. ფორს - მაჟორული სიტუაციები

10.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას თუ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან შეფერხება არის ფორს - მაჟორული გარემოებების შედეგი.

10.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის ფორს - მაჟორი ნიშნავს მხარეებისათვის გადაუღალავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არის დამოკიდებული მხარეთა შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი, ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იყოს ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

10.3. ფორს - მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარეებმა, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება,

დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავის შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობების დამხედველად აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს - მაჟორული გარემოებების ზეგავლენებისაგან.

10.4 იმ შემთხვევაში თუ ფორს-მაჟორული გარემოების დადგომის გამო, იცვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე პირობა, აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით, რომელიც უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას დანართის სახით.

11. უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა

11.1 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

11.2 მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

12. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

12.1 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლის გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.

12.2 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება (მათ შორის მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების შეწყვეტა) უნდა გაფორმდეს წერილებით - მხარეთა მიერ შეთანხმების აქტის სახით და დანართის სახით უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას. მხარეთა წერილებით შეთანხმება ცვლილებების თაობაზე, ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

13. უფლებების გადაცემა

13.1 მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი განცხადება მესამე პირისათვის მთლიანი ან დანარჩენი უფლება-მოვალეობების გადაცემის თაობაზე. აგრეთვე, მესამე პირის წერილობითი თანხმობა ხელშეკრულებით განსაზღვრული მთლიანი ან დანარჩენი ვალდებულებების შესრულების თაობაზე.

13.2 მიმწოდებელს არა აქვს უფლება მხარეთა (შემსყიდველი - მიმწოდებელი - მესამე პირი) წერილობითი შეთანხმების გარეშე, მთლიანად ან ნაწილობრივ გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობანი.

13.3 უფლება-მოვალეობების გადაცემა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით (შემსყიდველი-მიმწოდებელი-მესამე პირი).

13.4 მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

14. ფასები

- 14.1 მიმწოდებლის მიერ შემოთავაზებული შესასრულებელი ვალდებულებების ფასი წარმოადგენს ხელშეკრულების ღირებულებას.
- 14.2 მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა:
- 14.3 ხელშეკრულების ღირებულების პარამეტრების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.
- 14.4 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულებების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.
- 14.5 ხელშეკრულების ღირებულების ცვლილება ფორმდება მხარეთა წერილობით შეთანხმების სახით.

15. ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის

- 15.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების სახით უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისთვის მიწოდება დეკემბის, ტელექსის, ელექტრონული ფოსტის ან ფაქსის გაგზავნის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზავნილის გაგზავნის მეშვეობით.
- 15.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს.
- 15.3 მხარეებს უფლება აქვთ წარმოქმნილი აუცილებლობის შემთხვევაში დააზუსტონ შესასრულებელი სამუშაოების ნუსხა, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საერთო ღირებულების ფარგლებში.
- 15.4 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია დააკმაყოფილოს „შემსყიდველის“ მოთხოვნა დამატებითი მონაცემებისა და გარანტიების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) წარმოდგენის შესახებ, კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

16. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

- 16.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზედ, რომ ნებისმიერი უთანხმოება და დავა წარმოქმნილი მათ შორის, ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ, შესაძლებელია გადაწყდეს მხარეთა გონივრული შეთანხმებით ან/და მოგვარდეს პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების მეშვეობით სამართლიანობის ფარგლებში.
- 16.2 თუ ასეთი მოლაპარაკებების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხების თაობაზე შეთანხმებას, ნებისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს.
- 16.3 ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული უფლებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დაცვა და ამ უფლებების გამოყენების პროცესში წარმოშობილი დავების მოგვარება ეკისრება მიმწოდებელს.
- 16.4 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

17. სხვა პირობები

17.1 ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი სხვა პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

17.2 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

17.3 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება მალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმით იქნება შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

შემსყიდველი:

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი :



მიმწოდებელი:

შპს „გეო-მონტაჟი“-ს
დირექტორი:



/დ. წიკლაური/

იურისტი:



3-15. 0. 1609.2015
16.09.2015
16.09.15

ყოფილი მუხრანის რაიონის
სამსახურის 3-15 პ. რაიონის.
სამსახურის მხარდაჭერის
მიზნით სწავლის
გეგმვის 3. სემესტრის
შესახებ

შესახებ

შესახებ, რომ აღნიშნული
3-15. "კომპლექსური" შემსრულებელი
სამსახურის და სამსახურის და სამსახურის
სამსახურის მხარდაჭერის გეგმის
შესახებ

15.09.2015

15.09.2015



Handwritten signature and date: 03.11.2015

Handwritten signature and date: 04.11.2015

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
ბატონ ვაჟა ჩოხელს

სივრცითი მონყობის, ინფრასტრუქტურის
განვითარების, არქიტექტურისა და
მშენებლობის სამსახურის უფროსის
თემური ელიკაშვილის

მ ო ხ ს ე ნ ე ბ ი თ ი ბ ა რ ა თ ი

ბატონო ვაჟა,

თქვენი რეზოლუციით დაგვეწერა შპს „გეო-მონტაჟის“ განცხადება (№5144/წ 30.10.2015 წ.) რომლითაც წარმოადგინა „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში დუშეთის მუნიციპალიტეტის ჭოპორტის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფ. ღარისწყალაზე მისასვლელი გზის ნაპირდამცავი გაბიონების მონყობის ხარჯთაღრიცხვა და ითხოვს ხელშეკრულების გაფორმებას.

გთხოვთ, არნიშნული განცხადება გადააწეროთ მუნიციპალური შესყიდვების სამსახურს.

- დანართი: 1. შპს „გეო-მონტაჟის“ განცხადება (№5144/წ 30.10.2015 წ.) - 1 ფურცელი.
- 2. ხარჯთაღრიცხვა.

Handwritten signature and date: 02.11.2015

საქართველო, დუშეთის მუნიციპალიტეტის
გამგებლის სამსახური
მუნიციპალური მშენებლობის სამსახური

2 2 9 3 2 4 4 5 1

04 11 2015 წ

№ 853

შ. ა. ლიყაშვილი
 30.10.2015წ

შ. ი. უსუბინი
 30.10.2015წ

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
 ბატონ ვაჟა ჩოხელს
 შპს „გეო-მონტაჟის“ დირექტორის
 დავით წიკლაურის

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

წარმოგიდგენთ ქობორტის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ. ღარისწყალაზე, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაოების, კერძოდ მისასვლელი გზის ნაპირდამცავი გაბიონების მოწყობის სამუშაოების კორექტირებულ ხარჯთაღრიცხვას.

ვთხოვთ, გავგიფორმოთ ხელშეკრულება ზემოთ აღნიშნული სამუშაოების ჩასატარებლად

შპს „გეო-მონტაჟის“
 დირექტორი:



დ. წიკლაური /
 30.10.2015წ

საქართველო
 დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
 შემოსულია № 5144/5
 "30" " 10 2015წ
 შეკვეთილი _____ გვერდი _____

ქობორტის ა.ე. სოფ. დარისწყალაზე მისახველელი გზის ნაპირდამცავი გაბიონების მოწყობა

N	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	განზ.	ლირებულეზა		
			საპრ. მონაცემი	განზ. ერთ-ზე	სულ
1	2	3	4	5	6
1	დასკავი უკბირის გაბიონების ქვეშ საფუძვლის მომზადება ექსკავატორით(შითხრა: მოსწორება) მსხის გვერდზე დაერთი(15*4*0,3)	კბ/მ	18	5	90
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ			10
	ექსკავატორი	მანქ/სთ			80
2	საბილიყი დაშენდება ხედიან	კბ/მ	2,0		20
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ			20
3	ქვის მთვრთვება ხედიან აუციოთით(კვლეულზე დაკვირვით)	კბ/მ	67,0	10	670
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ			670
4	ქვის ტრანსპორტირება აუციოთით(კვლეულით ს.ა.მ. 3კმ. მანძილზე	ტ	133	5	665
5	გაბიონის საფუძვლის რენომსტრახის მოწყობა ზომებით (2*3*0,3) 6ცალი	ცალი			869
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ			194
	რენომსტრახის კადათი ზომით (2*3*0,3)	ცალი	6	110,00	660
	სამონტაჟო მკვირედი მითუთიებელი დ-2,2 მ	კვ	6	2,5	15
6	გაბიონის I იარუსის მოწყობა გაბიონის ყუთებით ზომით (1*1*2) 12 ცალი	კბ/მ			1247
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ			432
	გაბიონის კადათი (1*1*2) ექსკავატი (დ- 2,7 მს.)	ცალი	12	65	780
	სამონტაჟო მკვირედი მითუთიებელი დ-2,2 მ	კვ	14	2,5	35
7	გაბიონის II იარუსის მოწყობა გაბიონის ყუთებით ზომით (1,5*1*1) 12 ცალი	კბ/მ			1009
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ			324
	გაბიონის კადათი (1*1*1,5) ექსკავატი (დ- 2,7 მს.)	ცალი	12	55	660
	სამონტაჟო მკვირედი მითუთიებელი დ-2,2 მ	კვ	10	2,5	25
8	გაბიონის II იარუსის მოწყობა გაბიონის ყუთებით ზომით (1,5*1*1) 8 ცალი	კბ/მ			674
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ			216

9	გაზიონის კედლებზე მასის მიერა ექსკავატორით	კმ/მ	10	3	30
	ტუმის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ			5
	ექსკავატორი	მან/სთ			25
10	მატერიალური რესურსების ტრანსპორტირება	ლარი			140
	სულ				5414
	ზედნადები ხარჯები 10%				541
	სულ				5955
	ვეგმიური დაგროვება 8%				476
	სულ				6431
	დ.ღ.გ 18%				1157
	სულ				7588

შპს "გეო-მონტაჟი" ს დირექტორი:



დ. ჩიკლაური

ქობორტის ა.ე. სოფ. დაროსწყალაზე მისასვლელი გზის ნაპირდამცავი გაბიონების მოწყობა

N	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	განზ.	ღირებულება		
			საპრ. მონაცემი	განზ. ერთ-ზე	სულ
1	2	3	4	5	6
1	დამცავი უბანის გაბიონების ქვიშ სავსეების მომზადება კლასიკური(მოთხრა, მოსწორება) მასის აკურდზე დაერთი(15*4*0.3)	კბ/მ	18	5	90
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ			10
	კლასიკური	მანქ/სთ			80
2	საბოლოო დამუშავება ხედიან	კბ/მ	2.0		20
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ			20
3	ქვის მოგროვება ხედიან აუცილებელიმდებლზე დატვირთვით	კბ/მ	67.0	10	670
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ			670
4	ქვის ტრასხორტირება აუცილებელიმდებლთან ხ.მ. 3კმ. მანძილზე	ტ	133	5	665
5	გაბიონის სავსეების რეხმაცრახის მოწყობა ზომებით (2*3*0.3) 6ცალი	ცალი			869
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ			194
	რეხმაცრახის კადათი ზედიან (2*3*0.3)	ცალი	6	110.00	660
	სამონტაჟო მანუკელი მითითებულ დ-2.2 მ	მ	6	2.5	15
6	გაბიონის I იარუსის მოწყობა გაბიონის ყუთებით ზომით (1*1*2) 12 ცალი	კბ/მ			1247
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ			432
	გაბიონის კადათი (1*1*2) უკანგაუი (დ-2.7 მმ.)	ცალი	12	65	780
	სამონტაჟო მანუკელი მითითებულ დ-2.2 მ	კბ	14	2.5	35
7	გაბიონის II იარუსის მოწყობა გაბიონის ყუთებით ზომით (1.5*1*1) 12 ცალი	კბ/მ			1009
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ			324
	გაბიონის კადათი (1*1*1.5) უკანგაუი (დ-2.7 მმ.)	ცალი	12	55	660
	სამონტაჟო მანუკელი მითითებულ დ-2.2 მ	კბ	10	2.5	25
8	გაბიონის II იარუსის მოწყობა გაბიონის ყუთებით ზომით (1.5*1*1) 8 ცალი	კბ/მ			674
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ			216
			8	55	440

9	გაბიონის კედლებზე მასის ძივრა ექსკავატორით	კბ/მ	10	3	30
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ			5
	ექსკავატორი	მან/სთ			25
10	მატერიალური რესურსების ტრანსპორტირება	ლარი			140
	სულ				5414
	ზედნადები ხარჯები 10%				541
	სულ				5955
	გეგმიური დაგროვება 8%				476
	სულ				6431
	დ.დ.კ 18%				1157
	სულ				7588

შპს "გეო მონტაჟი" ს დირექტორი:



/დ. წიკლაური/