

ხელშეკრულება

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N02.11.04/10/166

ქ. თბილისი

27.11.2015 წელი

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები

ერთის მხრივ ქალაქ თბილისის საბურთალოს რაიონის გამგეობა (შემდგომში – შემსყიდველი), წარმოდგენილი გამგებლის ბექა მიქაუტაძის სახით და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „საწმენბლო კომპანია ოდი“ („შემდგომში მიმწოდებელი“), წარმოდგენილი დირექტორის მიხეილ ჩხიტუნაძის სახით, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად შეთანხმდნენ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობებზე და სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადების თაობაზე.

2. ხელშეკრულების საგანი (შესყიდვის ობიექტი), შესყიდვის საშუალება,

ხელშეკრულების ღირებულება და მოქმედების ვადა

2.1 ხელშეკრულების საგანი (შესყიდვის ობიექტი) - 2015 წლის 13-14 ივნისს ქ. თბილისში მომხდარი ძლიერი წვიმით გამოწვეული სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებისათვის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე: ქ. თბილისში, ჩიქოვანის ქ. N36-ში მრავალბინიანი კორპუსის პირველი სართულის ფასადების სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა გამართივებული შესყიდვის საშუალებით, რომლის აღწერა მოცემულია ხარჯთაღრიცხვაში დანართის სახით და წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2.2 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 101 858.30 (ასერთი ათას რვაასორმოცდათვრამეტი ლარი და 30 თეთრი) ლარს, ყველა გადასახადის ჩათვლით;

2.3 კლასიფიკატორის კოდი - 45300000;

2.4 ხელშეკრულება ძალაში შედის გაფორმებისთანავე და ძალაშია 2016 წლის 30 იანვრის ჩათვლით.

3. სამუშაოების შესრულების ვადები და პირობები

3.1 სამუშაოების შესრულების ვადა – ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2015 წლის 30 დეკემბრის ჩათვლით.

3.2 სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი ვალდებულია თავისი ძალებით და სახსრებით დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი მანქანა-მექანიზმებისაგან, მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან.

4. შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და გარანტია

4.1 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვროს საბოლოო პიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2 (ორი) წელი.

4.2 ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამშენებლო სამუშაოების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედი და ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამშენებლო ნორმებითა და წესებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს და სტანდარტებს;

4.3 სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის პერიოდში რაიმე წუხის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუხი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით.

5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება)

5.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს ნებისმიერ ეტაპზე ახორციელებს შემსყიდველი.

5.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განხორციელებენ ქ. თბილისის საბურთალოს რაიონის გამგეობის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და პროექტირების განყოფილების უფროსი და ამავე განყოფილების შესაბამისი სპეციალისტები.

5.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა და მითითებულ ვადაში წარმოადგინოს ინსპექტირებული დოკუმენტები.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარება განხორციელდება, შემსყიდველის და მიმწოდებლის უფლებამოსილი პირების მიერ, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებით. შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე უფლებამოსილ პირს წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების მე-5 მუხლის 5.2 პუნქტში მითითებული პირები.

6.2 შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

6.3 მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმების პარალელურად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს შემსყიდველს შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია (მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად).

6.4 სამუშაოების (ან მისი ეტაპის) დასრულების შემდგომ დასაშვებია შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება.

7. ანგარიშსწორება და ანგარიშსწორების ვალუტა

7.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

7.2 ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არაუგვიანეს 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.

7.3 ხელშეკრულების 8.2 და 8.3 პუნქტების არსებობის შემთხვევაში, მიმწოდებელზე დაკისრებული პირგასამტეხლოს ანაზღაურებამდე, შემსყიდველი უფლებამოსილია უარი თქვას ანგარიშსწორებაზე. ამ შემთხვევაში ანგარიშსწორება განხორციელდება მიმწოდებლის მიერ შესაბამის ანგარიშზე დაკისრებული პირგასამტეხლოს გადახდის შემდეგ.

8. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა (საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა, და გადახდის ვადები)

8.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, ხელშეკრულების დამდეგი მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები.

8.2 მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების დარღვევის შემთხვევაში გადაუხადოს შემსყიდველს პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების 0.05%-ის ოდენობით ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე.

8.3 წინარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების ორჯერ დარღვევის ან/და ხელშეკრულების გაფორმებიდან სამუშაოების დაწყების 10 (ათი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების, ხოლო სამუშაოს საბოლოო შესრულების ვადის 15 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

8.4 ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელი დაჯარიმდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

8.5 საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა გადახდილ უნდა იქნას მხარისთვის აღნიშნულის თაობაზე გადაწყვეტილების (წერილი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე) გაცნობიდან არაუგვიანეს 1 თვის ვადაში.

8.6 შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას ხელშეკრულების 7.2 პუნქტის მოთხოვნის დარღვევის შემთხვევაში გადაუხადოს მიმწოდებელს პირგასამტეხლო ჩასარიცხი თანხის 0,5 %-ის ოდენობით, ყოველ გადაგადაცხილებულ დღეზე.

8.7 მე-6 მუხლის 6.3 პუნქტით განსაზღვრული პირობების არსებობის შემთხვევაში, ნაკლის და გამოვლენილი დეფექტის აღმოფხვრა მე-3 მუხლის 3.2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადის გასვლის შემდგომ არ ანთავისუფლებს მიმწოდებელს საჯარიმო სანქციებისაგან.

9. ხელშეკრულების შეწყვეტა

9.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.

9.2 მიმწოდებელი ვალდებულია შეატყობინოს შემსყიდველს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი, ხოლო შემსყიდველმა აცნობოს მიმწოდებელს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება და ამოქმედების თარიღი.

9.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

9.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9.5 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ, მათ შორის შემდეგ შემთხვევებში:

- ა) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ორჯერ დარღვევის შემთხვევაში;
- ბ) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების გაფორმებიდან სამუშაოების დაწყების 10 (ათი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.
- გ) მიმწოდებლის მიერ სამუშაოს საბოლოო შესრულების ვადის 15 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.
- დ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;
- ე) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

9.6 ამ მუხლის მე-5 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

10. ფორს-მაჟორი

10.1 ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და მიმწოდებლისათვის ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას.

10.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის “ფორს-მაჟორი” ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

10.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი

მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოწახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

10.4 იმ შემთხვევაში თუ ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო, იცვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე პირობა, აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

11. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

11.1 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. მიმწოდებელმა წარმოდგენილი მოთხოვნა უნდა დაასაბუთოს და თან დაურთოს შესაბამისი საექსპერტო დასკვნა. ამავე დროს შემსყიდველი არ არის ვალდებული წარუდგინოს მიმწოდებელს რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებიდან დაკავშირებით, რომლების გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.

11.2 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება (მათ შორის მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების შეწყვეტა) უნდა გაფორმდეს წერილობით - მხარეთა შეთანხმების სახით და დანართის სახით უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას. მხარეთა წერილობითი შეთანხმება ცვლილების თაობაზე, ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

12. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

12.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზედ, რომ ნებისმიერი უთანხმოება და დავა წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ, შესაძლებელია გადაწყდეს მხარეთა გონივრული შეთანხმებით ან/და მოგვარდეს პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების მეშვეობით სამართლიანობის ფარგლებში.

12.2 თუ ასეთი მოლაპარაკებების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შესძლებენ სადაო საკითხების თაობაზე შეთანხმებას, ნებისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს სასაჩარტლოს

12.3 ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი მუხლები.

12.4 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ნებისმიერი სადაო საკითხი გადაწყდება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

13. ფასები

13.1 ხელშეკრულების ღირებულების პარამეტრების (ერთეულის ფასის) შეცვლა დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

13.2 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა.

13.3 ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული სამუშაოების მოცულობები შესაძლებელია შეიცვალოს, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების გათვალისწინებით, ხელშეკრულების 5.2 პუნქტით განსაზღვრულ პირ(ებ)თან მიღწეული წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე, რაზეც გაფორმდება შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტი.

13.4 ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

14. სხვა პირობები

14.1 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ორ ეგზემპლარად, თითოეულ მათგანს გააჩნია თანაბარი იურიდიული ძალა. იმ შემთხვევაში თუ ხელშეკრულების მეორე მხარე არის უცხო ქვეყნის წარმომადგენელი, მისი მოთხოვნის შემთხვევაში, ერთი ეგზემპლარი ითარგმნება მიმწოდებლისათვის მისაღებ ენაზე. ინტერპრეტაციისას ქართულ ენაზე შედგენილ ხელშეკრულებას მიენიჭება უპირატესობა.

მხარეთა იურიდიული რეკვიზიტები:

შემსყიდველი:

საბურთალოს რაიონის გამგეობა
მის: მიცკევიჩის ქ. №29
ს.ს. „ლიბერთი ბანკი“
კოდი: LBRTGE22
ა/ა№ GE95LB0125152101627000
ს/კოდი: 205 303 820



ბექა მიქაუტაძე

მიმწოდებელი:

შ.პ.ს. „სამშენებლო კომპანია ოდი“
მის: ვაჟა-ფშაველას გამზ. №41
ს.ს. „ბაზის ბანკი“
კოდი: CBASGE22
ა/ა№ GE77BS0000000041236581
ს/კ: 205 259 664



მიხეილ ჩხიტუნიძე

ჩიქოვანის ქ. 36

ხარჯთაღრიცხვა

ენილია საბაზრო ფასებში 2015 წლის III კვარტლის დონეზე სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 101,8583 ათასი ლარი
მათ შორის ხელფასი 26,1689 ათასი ლარი

სამუშაოების ჩამონათვალი	განზ.ერთ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		მანქანა მექანიზმი		ჯამი
			ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I თავი. დემონტაჟი									
ფასადი									
აქნებზე ლითონის მოაჯირების დემონტაჟი	ბრ.მ	16.20	1.00	16.2	7.00	113.4			129.6
აქნებზე ლითონის ცხაურების დემონტაჟი	კვ.მ	40.89	1.00	40.9	6.50	265.8			306.7
აქნებზე ლითონის ცხაურების დემონტაჟი	კვ.მ	27.28	1.00	27.3	6.80	185.5			212.8
აქნის სახურავიდან ფურცლოვანი ფოლადის ფურცლების დემონტაჟი	კვ.მ	72.80	1.00	72.8	4.00	291.2			364.0
აქნის გადახურვის ლითონკონსტრუქციის ფურცლების დემონტაჟი	ტ	1.00	50.00	50.0	500.00	500.0			550.0
ფურცლოვანსტამის ფანჯრის ბლოკის ფურცლების დემონტაჟი	კვ.მ	42.99	1.00	43.0	6.50	279.4			322.4
ბლოკის კარის ბლოკის დემონტაჟი	კვ.მ	11.42	0.50	5.7	9.00	102.8			108.5
აქნების ქვეშ სათავსებში შესასვლელი ლითონის კარების დემონტაჟი	კვ.მ	6.48	0.50	3.2	4.00	25.9			29.2
დამბეტი გრუნტის მოჭრა გამოსანა	კვ.მ	29.80					12.5	372.5	372.5
აქნების ქვეშ კედლების (ბლოკის წყობა) ფურცლების დემონტაჟი	კვ.მ	7.66			20.00	153.1	20.00	153.1	306.3

ეტონის ბაქების მონგრევა პნეგმატური ჩაქუჩით	კუბ.მ	1.58					60.00	94.8	20.00	31.6	126.4
კაკბეტონის ბაქების და საფესურების მონგრევა ნეგმატური ჩაქუჩით	კუბ.მ	10.98					65.00	713.6	20.00	219.6	933.1
სართ-ის ფასადის კედლების (ბლოკის წყობა, ისე ნალესობის ჩათვლით 24-26სმ) მონგრევა	კუბ.მ	14.00					20.00	280.1	20.00	280.1	560.1
და II სართ-ის ფასადზე აგურის წყობის ილონების დემონტაჟი	კვ.მ	55.60					4.00	222.4	6.00	333.6	556.0
ქასადზე ნალესის ფენილის დემონტაჟი	კვ.მ	38.15					4.00	152.6	3.00	114.5	267.1
ინტერიერი											
აბაშირმუყას ტიხრების დემონტაჟი	კვ.მ	102.0					3.00	306.0			306.0
ედლებიდან და ჭერიდან თაბაშირ- მუყას ილების დემონტაჟი (ალუმინის პროფილებისათვის)	კვ.მ	630.3					3.00	1890.8			1890.8
ედლებიდან და იატაკიდან კაფელის და ეტლახის ფილების დემონტაჟი (ნალესობისათვის)	კვ.მ	120.0					3.00	360.0			360.0
ლოკის კედლების დემონტაჟი	კვ.მ	17.25					20.00	345.1	20.00	345.1	690.1
ალესის ფენილის დემონტაჟი კედლებიდან	კვ.მ	214.65					3.00	644.0	3.00	644.0	1287.9
ნაგვის გატანა											
ედმეტის გრუნტის დატვირტვა ა/თ-ზე ქსკავატორით	კუბ.მ	36.00							12.00	432.0	432.0
ედმეტის გრუნტის დატვირტვა ა/თ-ზე ხელით	კუბ.მ	5.00					35.00	175.0			175.0
ევეს გატანა ნაგავსაყურზე გადაყრა 20კმ	ტ	41.00							10.00	410.0	410.0

ამშენებლო ნაგვის გამოტანა შენობიდან ელთ	კუბ.მ	80.00					35.00	2800.0			2800.0
ამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ა/თ-ზე ქსკავატორით	კუბ.მ	142.72							12.50	1784.0	1784.0
ამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ა/თ-ზე ხელით	კუბ.მ	3.00					35.00	105.0			105.0
გიგეის გატანა ნაგავსაყრედზე 20კმ	ტ	145.72							10.00	1457.2	1457.2
ლითონის მოაჯირების, ცხურების და დაღსურვის კონსტრუქციის დატვირთვა ა/თ-ზე ელთ	ტ	2.00					60.00	120.0			120.0
გიგეის გატანა და დასაწობება (დამკვეთის მიერ ითითებულ ტერიტორიაზე)	ტ	2.00					60.00	120.0	20.00	40.0	160.0
I თავის ჯამი:						259.1		10246.4		6617.1	17122.7
II თავი. სამშენებლო სამუშაოები											
ფასადი											
ედლების ამოშენება წვრილი სამშ. ბლოკით X20X40	კბ.მ	9.14	95.00	868.6			30.00	274.3	15.00	137.1	1142.9
ედლების კარ-ფანჯრების მონტაჟი	კვ.მ	73.84	280.00	20675.2							20675.2
ედლების შეღესვა ქვ-ცემენტის ხსნარით	კვ.მ	178.96	5.00	894.8			8.00	1431.7	1.00	179.0	2326.5
ედლების ფერდილების ლესვა	ბრკმ	228.30	3.00	684.9			6.25	1426.9	0.30	68.5	2111.8
ედლების კოლონების მოწყობა დეკორატიული ქობით	კვ.მ	31.50	40.00	1260.0			45.00	1417.5	8.00	252.0	2677.5
ხსადის დაშხეფვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	კვ.მ	214.62	2.00	429.2			3.00	643.9	0.20	42.9	1073.1
ხსადის შეღესვა წყალემულსიის საღებავით	კვ.მ	389.62	5.20	2026.0			6.00	2337.7	0.20	77.9	4363.7

სართულის ლიბებში აგურის წყობის მხატვრული აღდგენა.	კვ.მ	8.80	27.00	237.6	50.00	440.0	3.50	30.8	677.6
პლითონის კიბისა და ბაქნის მოწყობა თაჯირების მოწყობით	ც	7.00	725.00	5075.0	400.00	2800.0	26.00	182.0	7875.0
თაჯირების მოწყობა ლითონის იდეალურადებით	კვ.მ	20.00	42.00	840.0	35.00	700.0	4.00	80.0	1540.0
პლითონის კონსტრუქციის და მოაჯირების შეღებვა ნტიკონოზიული და ზეთოვანი ხარეზავით	კვ.მ	63.50	6.00	381.0	7.00	444.5	0.30	19.1	825.5
ონოლითური რკინაბეტონის ფილის აღდგენა 1.25*4*0.25მ)	კვ.მ	1.25	278.00	347.5	70.00	87.5	23.00	28.8	435.0
ანდუსისა და საფეხმავლო ბაქნის მოსწორება ასურეკლ ნიშნულზე ქვიშა-ხრეშის ემაგსეკლით	კვ.მ	10.98	27.00	296.5	23.00	252.5	10.00	109.8	549.0
ანდუსისა და საფეხმავლო ბაქნის მოსწორება ასურეკლ ნიშნულზე ქვიშა-ხრეშის ემაგსეკლით	კვ.მ	183.30	19.00	3482.7	20.00	3666.0	2.60	476.6	7148.7
II თავის ჯამი:				37499.0		15922.5		1684.4	53421.4
I+II თავების ჯამი:				37758.1		26168.9		8301.6	70544.1
ზედნადები ხარჯები	10%								7054.4
ჯამი:									77598.5
გეგმიური დაგროვება	8%								6207.9
ჯამი:									83806.4
გაუთავალისწინებელი ხარჯები	3%								2514.2
ჯამი:									86320.6
დღგ	18%								15537.7
სულ ჯამი:									101858.3

