

„17“ „ნოემბერი“ 2015წ.

### 1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები

1.1 ერთი მხრივ, სსიპ „ეროვნული სატყეო სანერგე მეურნეობა“ (შემდგომში - „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის რევაზ ბეჟაშვილის სახით და მეორეს მხრივ შპს „კავკასავტომაგისტრალი“ (შემდგომში - „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი გენერალური დირექტორის ირინე მარშანიას სახით.

### 2. ხელშეკრულების საგანი

2.1 შემსყიდველმა განახორციელა გამარტივებული შესყიდვა საკუთარი შემოსავლების ფარგლებში (საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის „ს“ ქვეპუნქტი) შემსყიდველის ტერიტორიაზე არსებული შიდა გზების სამუშაოების (შესყიდვის ობიექტის ერთგვაროვნება 45100000 - სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები; დეტალური კოდი 45112000 - მიწის თხრისა და გადატანის სამუშაოები, 45112730 - გზებისა და ავტომაგისტრალების მოწყობის სამუშაოები) შესყიდვაზე და მიმწოდებელმა აიღო ვალდებულება გაუწიოს შემსყიდველს ზემოაღნიშნული სამუშაო 4118.13 (ოთხი ათას ასთვრამეტი ლარი 13 თეთრი) ლარად (შემდგომში - „ხელშეკრულების ღირებულება“).

2.2 ხელშეკრულების 2.1. პუნქტში აღნიშნულ ფასში შედის საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადი და მოსაკრებელი.

### 3. შესყიდვის ობიექტის მახასიათებლები

3.1. სამუშაოს დასახელება მოცემულია ხელშეკრულების დანართი #1.

3.2 ხელშეკრულების დანართი #1 წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

### 4. სამუშაოს გაწევის პირობები

4.1 მომსახურების გაწევა განხორციელდება ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 20 (ოცი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

4.3. სამუშაოს გაწევა განხორციელდება შემსყიდველის მისამართზე გარდაბნის მუნიციპალიტეტი სოფ. სართიჭალა

### 5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1 შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარება უნდა გაფორმდეს მიღება-ჩაბარების აქტით, ფაქტიურად გაწეული სამუშაოს შესაბამისად.

5.2. სამუშაოს დამთავრებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში მიმწოდებელი წარუდგენს შემსყიდველს გაწეული სამუშაოს შესახებ მიღება-ჩაბარების აქტს და საგადასახადო ანგარიშფაქტურას.

### 6. ანგარიშსწორების პირობები

6.1 ანგარიშსწორების ფორმა იქნება უნაძლო ანგარიშსწორება ლარებში.

6.2 ანგარიშსწორება განხორციელდება მიმწოდებლის საბანკო ანგარიშზე.

6.3 გაწეული სამუშაოს ღირებულების ანაზღაურება იწარმოებს ეტაპობრივად ხელშეკრულების 5.2 პუნქტში მითითებული დოკუმენტების შემსყიდველისათვის წარმოდგენიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში.

### 7. მხარეთა ვალდებულებები

7.1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

7.1.1 შემსყიდველს მიაწოდოს სამუშაო წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად და უზრუნველყოს თანმხლები დოკუმენტაციის წარდგენა;

7.1.2. კეთილსინდისიერად და მაღალპროფესიონალურ დონეზე შეასრულოს ნაკისრი ვალდებულება;

7.1.3. დროულად განიხილოს „შემსყიდველის“ მიერ წამოჭრილი პრობლემები, რომლებიც დაკავშირებულია ხელშეკრულების შესრულებასთან;

7.2 შემსყიდველი ვალდებულია:

7.2.1 უზრუნველყოს „მიმწოდებლის“ დროული და სრული დაფინანსება.

7.2.2 დროულად განიხილოს „მიმწოდებლის“ მიერ წამოჭრილი პრობლემები, რომლებიც დაკავშირებულია ხელშეკრულების შესრულებასთან.

### 8. მხარეთა უფლება

8.1 მიმწოდებელს უფლება აქვს:

1.1 ხელშეკრულების ფაოგლებში ძირითადი დოკუმენტი და სოული დაფინანსება.

8.2 შემსყიდველს უფლება აქვს:

8.2.1 აწარმოოს ხელშეკრულების პირობების შესრულების მონიტორინგი.

8.2.2 უარი განაცხადოს უხარისხო სამუშაოს მიღებაზე.

## 9. ფორს-მაჟორი

9.1 ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარო სანქციების გამოყენებას.

9.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაუღებელი და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეულ იქნეს ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

9.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

## 10. ხელშეკრულების პირობების და ფასების გადასინჯვა

10.1 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს შემსყიდველი არ არის ვალდებული წარუდგინოს მიმწოდებელს რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან

დაკავშირებით, რომლების გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.

10.2 წინამდებარე ხელშეკრულების ფასების შეცვლა დასაშვებია საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევებში.

10.3 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს „შეთანხმების“ სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

## 11. სადავო საკითხების გადაწყვეტა

11.1 შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა დონე უნდა იხმარონ, რათა შეთანხმებით

მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.

11.2 თუ შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადავო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს.

## 12. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ

გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმდებარე მხარემ ათი დღის ვადაში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება, აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის (შეთანხმების) გზით.

## 13. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

13.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვნად შესრულების ან შეუსრულებლობის შემთხვევაში მხარეებს ეკისრებათ პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

13.2 საჯარო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

ა.ა იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული აიოგასაბტეილოს ჯაფური თახხა გადააჭარიეს ხელშეკრულების ღირებულების 1%-ს, მეორე მხარეს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

**14. ხელშეკრულების შეწყვეტა**

14.1 ხელშეკრულება შეიძლება შეწყვეტილ იქნეს:

14.1.1 მხარეთა შეთანხმებით;

14.1.2 ხელშეკრულების 13.3. პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში.

14.1.3 საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

**15. ინსპექტირების პირობები**

15.1 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლს განახორციელებს შემსყიდველის სატყეო მეთესლეობისა და ტექნოლოგიების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი როსტომ მათურელი.

15.2 წინამდებარე ხელშეკრულების 15.1. პუნქტით გათვალისწინებული პირის ფუნქციებია:

15.2.1 გაწეული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და მიწოდების ვადების ხელშეკრულების მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა;

15.2.2 მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება;

15.2.3 საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ღონისძიებების განხორციელება;

**16. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა**

16.1 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ ხელმოწერისთანავე და მოქმედებს მიმდინარე წლის 15 იანვრის ჩათვლით.

**17. განსაკუთრებული პირობები**

17.1 ხელშეკრულება 3 ეგზემპლარად და თითოეულ მათგანს თანაბარი იურიდიული ძალა აქვს.

17.2 ხელშეკრულების ერთი ეგზემპლარი ინახება „მიმწოდებელთან“ ორი ეგზემპლარი \_ „შემსყიდველთან“

„შემსყიდველი“  
სსიპ „სატყეო საბაზისო სანერგე მეურნეობა“  
გარდაბნის რაიონი სოფ. სართიჭალა  
სახელმწიფო ხაზინა  
სახაზინო კოდი TRESGE22  
ა/ა # GE24NB0330100200165022  
ს/კ № 226575024



*[Handwritten Signature]*  
რეზ ბეჟაშვილი  
დირექტორი

„მიმწოდებელი“  
ს.ს. „კავკასავტომაგისტრალი“  
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის  
ს/გზის 36-ე კმ.  
ს.ს. „კორ სტანდარტ ბანკი“  
კოდი # AGREGE22  
ა/ა # GE68KS0000000360500287  
ს/კ #238109202



*[Handwritten Signature]*  
ირინე მარშანია  
გენერალური დირექტორი

#	სამუშაოს დასახელება	რაოდენობა	განზომილება	ხელფასი		ტრანსპორტი და მექანიზმები		სულ ჯამი
				ერთეულის ღირებულება	ჯამი	ერთეულის ღირებულება	ჯამი	
1	მეურნეობის ტერიტორიაზე გზების გასაყვანად გრეიდერით მიწის მოჭრის სამუშაო	4812	მ2	0.11	529.32	0.1	481.2	1010.52
2	მოჭრილი მიწის გრეიდერით გადატანის და გაშლის სამუშაო	4812	მ2	0.11	529.32	0.1	481.2	1010.52
3	გრეიდერით მეურნეობის ტერიტორიაზე არსებული ბალასტის გაშლა და გასწორება	2244	მ2	0.11	246.84	0.1	224.4	471.24
4	მიწის სატკეპნით (კატოკით) მეურნეობის ტერიტორიაზე შიდა გზებზე გაშლილი ბალასტის დატკეპნვა.	2244	მ2	0.1	224.4	0.2	448.8	673.2
	სულ							3165.48
	ზედნადები ხარჯები	5%						158.274
	სულ							3323.75
	მოგება	5%						166.187
	სულ							3489.941
	დღგ	18%						628.19
	სულ							4118.13

„შემსყიდველი“  
სსიპ „სატყეო საბაზისო სანერგე მეურნეობა“  
გარდაბნის რაიონი სოფ. სართიჭალა



რევაზ ბეჟაშვილი  
დირექტორი

„მიმწოდებელი“  
ს.ს. „კავკასავტომანგისტრალი“  
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის



ირინე მარშანია  
გენერალური დირექტორი