

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება № 140/13

გორი

1/დეკემბერი/2015 წ.

ერთის მხრივ გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობა (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი გამგებლის დავით ონიაშვილის სახით და მეორეს მხრივ იმ კახა დათაშვილი ს/კ 59001013895 (შემდგომში „მიმწოდებელი“), „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის 1-ლი პუნქტის ლ) ქვეპუნქტის საფუძველზე ედებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების საგანი

1.1 ხელშეკრულების საგანია: გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ - საქაშეთში მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოების (სახურავის გადახურვა) (CPV45261210) შესყიდვა. წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად, შესყიდვის საშუალებაა გამარტივებული შესყიდვა.

მიმწოდებელმა აიღო ვალდებულება მიაწოდოს შემსყიდველს ზემოთ აღნიშნული მომსახურება შემდეგ თანხაზე - 27948.09 (ოცდაშვიდი ათას ცხრაასორმოცდარვა და 9 თეთრი) ლარი, თანდართული ხარჯთაღრიცხვების შესაბამისად, სამშენებლო სამუშაოების მიწოდებასთან დაკავშირებით საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადების ჩათვლით.

2. ხელშეკრულების ობიექტი, სტანდარტები და ხარისხი

2.1 ხელშეკრულების ობიექტს წარმოადგენს - გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში:

- საერთო საცხოვრებლის და საბავშვო ბაღის სახურავის რეაბილიტაცია - საქაშეთი;
- სარიტუალო სახლის სახურავის რეაბილიტაცია - საქაშეთი;
- გენადი საბაშვილის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია - საქაშეთი;
- გიორგი ბეჟანიშვილის საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია - საქაშეთი;
- ნოდარი ბრეგვაძის საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია - საქაშეთი;
- ვალიშვილის საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია - საქაშეთი.

2.1 ხელშეკრულების ფარგლებში შესრულებული სამუშაოების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს სამშენებლო ნორმებითა და წესებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს და სტანდარტებს;


3. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

3.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია სამუშაოების შესრულების პარალელურად მოახდინოს სამუშაოების შემოწმება, რომლის მიზანია მისი შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან და შემსყიდველის მოთხოვნებთან.

3.2. შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ შემსყიდველი დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს დაწუნებული სამუშაოების ნაწილის და წუნდების მიზეზების მითითებით.

3.3. გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან და ხელახალ ინსპექტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

3.4. მიმწოდებელმა სამუშაოთა წარმოების ნორმების მიხედვით სისტემატურად უნდა აწარმოოს მასალებისა



და შესრულებული სამუშაოს ხარისხის კონტროლი და მიღებული შედეგები შეიტანოს ყოველდღიურად ჟურნალში;

3.5. შემსყიდველს უფლება აქვს განახორციელოს ტექნიკური ზედამხედველობა, მშენებლობის ნებისმიერ მომენტში შეამოწმოს გამოყენებული მასალებისა და სამუშაოთა შესრულების ხარისხი. იმ შემთხვევაში, თუ ხარისხი არ აღმოჩნდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისი, შესყიდველი მხარე უფლებამოსილია შეაჩეროს სამშენებლო სამუშაოთა წარმოება და აკრძალოს შეუსაბამო მასალების გამოყენება.

3.6. ხელშეკრულების ინსპექტირებას შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ წინამდებარე ხელშეკრულების მე-6 მუხლის მე-3 პუნქტში აღნიშნული პირები.

3.7. ამ მუხლის არც ერთი პუნქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს მოცემული ხელშეკრულების გარანტიის ან სხვა ვალდებულებებისაგან.

4 შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური პირობები (შესასრულებელი სამუშაოები)

4.1. შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობები მოცემულია ფასების ცხრილში, რომელიც თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

5. სამუშაოს შესრულების პირობები და ვადები

5.1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესასყიდი სამუშაოები უნდა შესრულდეს ჯეროვნად საპროექტო დოკუმენტაციის მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების მსგავსი სამუშაოებისთვის არსებული სტანდარტებისა და შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნის შესაბამისად. წესებისა და ნორმების გადახვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს სამუშაო და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით პასუხისმგებლობის ზომები.

5.1. სამუშაოების შესრულების და დადებითი ექსპერტიზის ვადა შეადგენს ხელშეკრულების გაფორმებიდან – 2016 წლის 31 იანვრამდე.

5.4. მიწოდების ადგილია გორის მუნიციპალიტეტის სოფელი - საქაშეთი.

5.5. შესრულებული სამუშაოების სრულფასოვანი ფუნქციონირების საგარანტიო ვადა შეადგენს ორ წელს სამუშაოების მიღებიდან, რომლის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზის აღმოფხვრა.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1. შესყიდვის ობიექტი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, მოქმედი სამშენებლო ნორმებით და წესებით განსაზღვრული აქტების საფუძველზე.

6.2 ეტაპობრივი მიღება - ჩაბარებისას მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს ფორმა №3.

6.3. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე, ტექნიკურ ზედამხედველობაზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირებს წარმოადგენენ მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანებით შექმნილი ჯგუფის წევრები.

6.4. შესყიდვის ობიექტის მიღების შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

6.5. შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად, წერილობითი სახით აცნობოს მიმწოდებელს საბოლოო შემოწმების შედეგები დაწუნებული სამუშაოს მოცულობის და წუნდების მიზეზის მითითებით.



6.6. სამუშაოების შესრულების გარანტიის ვადა განისაზღვრება საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2 წლის განმავლობაში. დეფექტის/ ნაკლის აღმოჩენიდან არაუმეტეს 1 თვეში მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს გამოვლენილი დეფექტის/ნაკლის აღმოფხვრა. აღნიშნული ვადის დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელს დააკისროს პირგასამტეხელო მიყენებული ზიანის 1 %-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

6.7 საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე მიმწოდებელმა საკუთარი ხარჯებით უნდა წარმოადგინოს ექსპერტიზის დასკვნა შესრულებული სამუშაოების შესახებ.

7. ანგარიშსწორება და ვალუტა

7.1. ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

7.2. ანგარიშსწორება განხორციელდება აღნიშნული სამუშაოებისათვის გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით, რისთვისაც მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია.

7.3. ანგარიშსწორება მოხდება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან და შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.

8. ფასები

8.1. მიმწოდებლის მიერ დაფიქსირებული ფასი წარმოადგენს ხელშეკრულების ღირებულების პარამეტრს.

8.2. ხელშეკრულების ღირებულების პარამეტრების შეცვლა დასაშვებია მხარეთა შეთანხმებით.

8.3. ხელშეკრულებაში ღირებულების პარამეტრების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

8.4. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10 %-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

9. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

9.1. არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.

9.2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

9.3. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

9.4. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.



10. უფლებების გადაცემა

10.1. მიმწოდებელმა შემსყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, არც მთლიანად და არც ნაწილობრივ არ უნდა გადასცეს მოცემული ხელშეკრულებით არსებული თავისი ვალდებულებები მესამე პირს.

11. სუბკონტრაქტორები

11.1. მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა სუბკონტრაქტის შესახებ, თუ ეს უკვე არ არის მითითებული ხატუნდერო წინადადებაში.

11.2. ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა სუბკონტრაქტის ასლი უნდა წარედგინოს შემსყიდველს.

11.3. ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული არც ერთი სუბკონტრაქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.

12. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

12.1. თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშეშელელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავის გადაწყვეტილება, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

12.2. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით.

13. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

13.1. შემსყიდველი და მიმწოდებელი მოქმედებენ საქართველოს კანონმდებლობის სრული დაცვით.

13.2. შემსყიდველი ვალდებულია:

13.2.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;

13.2.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებისას საქმის კურსში ჩააყენოს მიმწოდებელი ყველა განსაკუთრებული გარემოებების წარმოშობის შესახებ;

13.2.3. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება.

13.2.4. წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს რაიმე დეფექტის ან ნაკლის აღმოჩენის შესახებ.

13.3. შემსყიდველს უფლება აქვს:

13.3.1. განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დაცვაზე;



13.3.2. განხორციელოს შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შეამოწმოს მათი შესაბამისობა შემსყიდველის ქვეყანაში მოქმედი მშენებლობის ნორმებისა და წესებში გათვალისწინებული ხარისხის კრიტერიუმების, ტექნიკური სპეციფიკაციების, საქართველოში მოქმედი სტანდარტების გათვალისწინებით.

13.3.3. ხელმწიფოს სამუშაოების მიღება-ჩაბარების (შესრულების) აქტებს;

13.3.4. საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად შეაჩეროს ან შეწყვიტოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ დადებული ხელშეკრულების მოქმედება, თუ მიმწოდებლის მიერ წარმოადგენილი საკვალიფიკაციო მონაცემები ყალბი აღმოჩნდება;

13.4. მიმწოდებელი ვალდებულია:

13.4.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები

13.4.2. სამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით უზრუნველყოს სამუშაოთა მაღალი ხარისხით შესრულება და მათი დამთავრება დადგენილ ვადებში;

13.4.3. სამუშაოების შესრულების პროცესში შეტყობინების მიღებისთანავე აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაო შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწვევის გარეშე;

13.4.4. სამუშაოების შესასრულებლად აუცილებელი მასალები, აღჭურვილობა და მექანიზმების მოწოდება უზრუნველყოფილი უნდა იქნას მიმწოდებლის მიერ საკუთარი შესაძლებლობებით და რესურსებით და მიმწოდებელი პასუხისმგებელი უნდა იყოს აღნიშნული მასალების, აღჭურვილობის და მექანიზმების უსაფრთხოებაზე. ხსენებული მასალების დაკარგვის ან გაუმართაობის შედეგად გამოწვეული რისკი ეკისრება მიმწოდებელს.

13.4.5. მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში მათ მიღებამდე საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

13.4.6. ნებისმიერ დროს, წინასწარი შეტყობინების გარეშე დაუშვას შემსყიდველი და მისი წარმომადგენლები სამუშაო მოედანზე.

13.4.7. სამუშაოების დამთავრებიდან ორი წლის განმავლობაში რაიმე წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდა, რომ აღნიშნული წუნი გამოწვეულია მიმწოდებლის მიზეზით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაო საკუთარი ხარჯებით

13.5. მიმწოდებელს უფლება აქვს

13.5.1. მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება.

14. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

14.1. თუ მიმწოდებელი გადააცილებს შესყიდვის ობიექტის მოწოდების ვადას, დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0,2 %-ის ოდენობით;

14.4. იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადაატარებს ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

14.5. საჯარიმო სანქციის გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების

შესრულებისაგან.

14.6. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შეუსრულებლობის ან ვალდებულების არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში, მიმწოდებელს მოეთხოვება მიყენებული ზიანის პროპორციული ოდენობის ფარგლებში ზიანის ანაზღაურება, მაგრამ არანაკლებ ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-სა.

15. ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შეუსრულებლობის გამო

15.1. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შესყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ.

ა) თუ მიმწოდებელი არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებს;

ბ) თუ მიმწოდებელი სისტემატიურად და/ან უხეშად არღვევს ხელშეკრულების პირობებს;

გ) მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;

დ) თუ მიმწოდებელი გადააცდენს სამუშაოების დამთავრების ვადას;

ე) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო მიმწოდებელი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებების შესრულებას;

ვ) თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები ყალბი აღმოჩნდება;

ზ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში;

15.2. შემსყიდველს უფლება აქვს მოდიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს ხელშეკრულება:

ა) თუ მიმწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ან შემსყიდველის მიერ გაგრძელებულ ვადაში არ შეუძლია შეასრულოს სამუშაო ან მისი ნაწილი;

ბ) თუ მიმწოდებელს არ შეუძლია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე ვალდებულება.

15.3. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

15.4. მე-15 მუხლის 15.1 და 15.2 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება.

16. ფორს-მაჟორი

16.1. ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.

16.2. ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაუღალახე და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებთან და დაუფერობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი



შემცირებით და სხვა.

16.3. ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით ატარებებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოიწვიოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

16.4. თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გრძელდება ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება კომპენსაციის მოთხოვნის უფლების გარეშე.

17. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

17.1. შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა დონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.

17.2. თუ ასეთი მოლაპარაკებების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დაეის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის და მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს, თუ ხელშეკრულებაში სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

18. გამოყენებული სამართალი

18.1. ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

19. შეტყობინება

19.1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, ელექტრონული ფოსტის საშუალებით ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.

19.2. შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

20. გადასახადები და დაბეგვრა

20.1. უცხოური მიმწოდებელი პასუხს აგებს სამუშაოს შესრულებასთან დაკავშირებული ყველა იმ გადასახადების, ბაჟების, მოსაკრებლების და სხვა გადასახადების გადახდაზე, რომლებიც გადასახდელია საქართველოს ფარგლებში და მის გარეთ.

20.2. ადგილობრივი მიმწოდებელი პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი

გადასახადების, მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელების გადახდაზე.

21. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

21.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის თარიღიდან და ძალაშია 2016 წლის 31 იანვრამდე.

22. სხვა პირობები

22.1. შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის ურთიერთობა რეგულირდება ამ ხელშეკრულებით, სატენდერო დოკუმენტაციით და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

22.2. მიმწოდებელს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები შემსყიდველის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

22.3. მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

22.4. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და ორი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

22.5. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

23. მხარეთა რეკვიზიტები

შემსყიდველი

გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ს/კ 218083758

მის: 1400 გორი, სტალინის #16

სახელმწიფო ხაზინა

კოდი: TRESGE22

ა/ნ° 300843460



დავით ონიაშვილი

მიმწოდებელი

ი.მ. კახა დათაშვილი

ს/კ: 59001013895

მის: გორი, სამეფოს #19

ბანკი: სს „ლიბერთი ბანკი“

ბანკის კოდი: LBRTGE22

ა/ა: GE91 LB01 1213 4520 0260 00

კახა დათაშვილი

Handwritten signature of Kakha Datashvili



კრეპსითი ხარჯთაღრიცხვა

№	მისამართები	ფასი
1	სარიტუალო სახლი	11661,57
2	საბაშვილი გენადი	3069,70
3	ბეჟანიშვილი გიორგი	2431,46
4	ვალიუვი	6260,38
5	საერთო საცხოვრებელი, საბაშვილი პატი	2616,31
6	ბრეგვაძე ნოდარი	1908,67
	ჯამი	27948,09

№	მისამართები	ფასი
1	სარიტუალო სახლი	11661,57
2	საბაშვილი გენადი	3069,70
3	ბეჟანიშვილი გიორგი	2431,46
4	ვალიუვი	6260,38
5	საერთო საცხოვრებელი, საბაშვილი პატი	2616,31
6	ბრეგვაძე ნოდარი	1908,67
	ჯამი	27948,09

გორის რაიონის სსკაშეტის მცხოვრები პრეკაძე ნოდარის საცხოვრებელი შენობის რეაბილიტაციის
ხარჯთაღრიცხვა

საოჯახო დამონტაჟება													
№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ- და	რაოდენობა	მასალა		სეკონდის		ტრანსპორტი			ჯამი		
				გრო. ფასი	ჯამი	გრო. ფასი	ჯამი	კრო. ფასი	ჯამი				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
სახურავი													
სადემონტაჟო სამუშაოები													
1	სახურავიდან არსებული აბაქო-ცემენტის საბურავის დემონტაჟი	მ²	57,75		0,00	1,56	90,23			90,23			
2	სახურავის დაზიანებული ხის კონსტრუქციების მოხსნა	მ³	1,04		0,00	56,25	58,47			58,47			
3	სახურავის გასუფთავება სააშენებლო ნაგებობა და ჩამოხადვა	მ³	1,16		0,00	10,63	12,27			12,27			
4	დემონტაჟებული სააშენებლო ნარჩენების ტრანსპორტირება ნაგარში	ტნ	1,29		0,00	1,56	2,02	65,51	84,75	86,77			
	სულ სადემონტაჟო სამუშაოები						163,00		84,75	247,75			
სარემონტო სამუშაოები													
1	სახურავის ხის კარკასის მოწყობა (თავზე, ნიჩოგზე, ირიბანა, თაღიანად, მხარე-მხარე, ალაქანდ, თაღიანად)	მ³	1,00	475,42	475,42	106,25	106,25	23,77	23,77	605,44			
2	სახურავის გადამკვეთის მოწყობა პროექტირებული ფენილით	მ³	63,53		0,00	5,00	317,63		0,00	317,63			
3	პროექტირებული ფენილი	მ²	73,69	0,00	0,00		0,00	0,27	19,90	19,90			
4	სამაგრი ხრახნი	ც	381,15	0,08	32,30		0,00		0,00	32,30			
5	კედლის მოწყობა მოთხოვნილი ფენილით	მ	16,00	2,70	43,20	2,50	40,00		0,00	83,20			
	ჯამი				550,92		463,88		43,67	1058,47			
	ჯამი-II				550,92		626,87		128,41	1306,21			
	სულ რემონტის სამუშაოები	10%								130,62119			
	ჯამი									1436,83			
	გამოწერი დამატება	8%								114,94665			
	ჯამი									1551,78			
	გაუთვალისწინებული	3%								46,553393			
	ჯამი									1598,33			
	მასალა	18%								287,69997			
	სულ ჯამი									1886,03			
	შესატრია	1,2%								22,632398			
	შედეგად : ი.მ. " კაბა დათამბელო " -ს დირექტორი:									1908,67			

კ. დათამბელო



გორის რაიონის ხ. საკაშეთის საერთო საცხოვრებელს უფრობის რეაბილიტაციის (საბაჟო ბაღი) ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	ტანხა	ბა	მასალა	სედიფიკატი	ტრანსპორტი				ჯამი
						ჯამი	ერთ.	ჯამი	ერთ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
სახურავი										
სადგომიდან სამუშაოები										
1	სახურავის დასაწყისიდან ხის კონსტრუქციების მოხსნა	მ³	1,12		0,00	56,25	63,00			63,00
	სულ სადგომიდან სამუშაოები						63,00			63,00
სარეაბილიტაციო სამუშაოები										
1	სახურავის ხის კარკასის მოწყობა (თიხაზე ნიჟარა, თიხაზე ნიჟარა, თიხაზე ნიჟარა)	მ³	1,40	475,42	665,59	106,25	148,75	23,77	33,28	847,62
2	სახურავის გადარევის მოწყობა პროფინორბული ფენილით	მ²	144,00		0,00	5,00	720,00		0,00	720,00
3	პროფინორბული ფენილი	მ²	147,60	0,00	0,00		0,00	0,27	39,85	39,85
4	სამაგრი სრახნი	ც	864,00	0,08	73,22		0,00		0,00	73,22
5	ქვის მოწყობა მოთხოვრებული ფენილით	მ	9,00	2,70	24,30	2,50	22,50		0,00	46,80
	ჯამი									
	ჯამი-II				763,11		891,25		73,13	1727,50
	საგანგებო სამუშაოები სამუშაოების ჯამი	10%			763,11		954,25		73,13	1790,50
	ჯამი									179,04952
	გამოყენებული მასალის ჯამი	8%								1969,54
	გამოყენებული მასალის ჯამი	3%								157,56358
	გამოყენებული მასალის ჯამი	18%								2127,11
	სულ ჯამი	1,2%								63,81325
	გამოყენებული მასალის ჯამი									2190,92
	სულ ჯამი									394,36588
	გამოყენებული მასალის ჯამი									2585,29
	სულ ჯამი									31,023449
	სულ ჯამი									2616,31

შეადგინა: ი.ბ. "კაბა დათაშვილი"-ს დირექტორი:



/კ. დათაშვილი/



გორის რაიონის ს. საქაშეთში მცხოვრები ბუქანიშვილი უიორტი საცხოვრებელი უმცირესი რეაბილიტაციის

სარეაბილიტაციო											
№	სამუშაოს ჩამონათვალი	პანს-განს	ობა	მახალა ერთ.	ჯამი	სელოვასი ერთ.	ტრანსპორტი			ჯამი	ჯამი
							ერთ.	ჯამი	ერთ.	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
სახურავი											
სადგომიდან სამუშაოები											
1	სახურავიდან არსებული აბსტრუქციების საბურავის დემონტაჟი	მ²	144,00		0,00	1,56	225,00			225,00	
2	სახურავის დაზიანებული ხის კონსტრუქციების მოხსნა	მ³	0,80		0,00	56,25	45,00			45,00	
სულ სადგომიდან სამუშაოები											
							270,00		0,00	270,00	
სარემონტო სამუშაოები											
1	სახურავის ხის კარგახის მოწყობა (თავზე, ნივრზე, დარბაზიდან, სახურავიდან, კონსტრუქციებიდან)	მ²	0,80	475,42	380,34	106,25	85,00	14,26	11,41	476,75	
2	სახურავის გადახურვის მოწყობა პროფინორებული ფენილით	მ²	144,00		0,00	5,00	720,00		0,00	720,00	
3	პროფინორებული ფენილი	მ²	151,20	0,00	0,00		0,00	0,27	40,82	40,82	
4	სამაგრი სრასნი	ც	864,00	0,08	73,22		0,00		0,00	73,22	
5	ცხის მოწყობა მთლიანობაში ფენილით	მ	16,00	2,70	43,20	2,50	40,00		0,00	83,20	
	ჯამი				496,76		845,00		52,23	1393,99	
	ჯამი-II				496,76		1115,00		52,23	1663,99	
სულ სადგომიდან სამუშაოები											
		10%								166,39935	
	ჯამი									1830,39	
	ჯამი									146,43143	
	ჯამი									1976,82	
	ჯამი									59,304728	
	ჯამი									2036,13	
	ჯამი									366,50322	
	ჯამი									2402,63	
	ჯამი									28,831587	
	ჯამი									2431,46	



1/კ. დათაშვილი

Handwritten signature in blue ink.

შეადგინა : ი.მ. " კაბა დათაშვილი " - დირექტორი:

გორის რაიონის ს. საკაშეთში მცხოვრები საბაშეილი გენადი საცხოვრებელი შენობის რეაბილიტაციის ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	პანს-ბა	რაიონული ბა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი			ჯამი
				კონს-ბა	კრთ. ფასი	ჯამი	კრთ. ფასი	ჯამი	კრთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
სახურავი											
სადემონტაჟო სამუშაოები											
1	სახურავიდან დაზიანებული პროფინირებული ფენილის საბურველის დემონტაჟი	მ²	52,00		0,00	1,56	81,25				81,25
2	სახურავის დაზიანებული ხის კონსტრუქციების მოხსნა	მ³	1,87		0,00	56,25	105,30				105,30
სულ სადემონტაჟო სამუშაოები											
სარეზერტო სამუშაოები											
1	სახურავის ხის კარკასის მოწყობა (თავზე ნიჟიყა, ირიბანა, დეკარი,დარტეკი,სამაგრი ელემენტები,დოქოსინი)	მ³	2,09	475,42	995,80	106,25	222,55	14,26	29,87		1248,22
2	სახურავის გადახურვის მოწყობა პროფინირებული ფენილით	მ²	114,40		0,00	5,00	572,00		0,00		572,00
3	პროფინირებული ფენილი	მ²	132,70	0,00	0,00		0,00	0,27	35,83		35,83
4	სამაგრი ხრახნი	ც	686,40	0,08	58,17		0,00		0,00		58,17
	ჯამი										
	ჯამი-II				1053,97		794,55		65,70		1914,22
	ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოსაზე	10%			1053,97		981,10		65,70		2100,77
	ჯამი										210,07742
	ბეჭდური დარიღები	8%									2310,85
											184,86813
	გაუთვალისწინებელი	3%									2495,72
	ჯამი										74,871563
	დაღ										2570,59
	სულ ჯამი	18%									462,70644
	შესატყუარა										3033,30
	1,2%										36,369573
	მთლიანი დარიღებია										3069,70



Handwritten signature

შეადგინა : ი.მ. " კაბა დათაშვილი"-ს დირექტორი:

/კ.დათაშვილი/

გორის მუნიციპალიტეტის სოფ. საქაშეთის სარიტუალური სახლის სტეპის შედეგად დაზიანებული ჰერის და კედლის აღდგენითი სამუშაოების

ბარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზომილ ბის ერთეული	რაიონების	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ჩამოსხმული ჰერის დამლა და დასაწყობება	მ2	140.0	0.0	0.0	3.6	504.0		0.0	504.0
2	დაზიანებული ქვის წყობის დემონტაჟი კედლიდან	მ3	12.0	0.0	0.0	28.0	336.0		0.0	336.0
3	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა და გაქანა ნიკარში	ტ	25.0	0.0	0.0	24.0	600.0		0.0	600.0
4	სამშენებლო სამუშაოები									
5	რეტეკონის ზღუდვარების მოწყობა	მ3	0.6	310.0	186.0	50.0	30.0	15.5	9.3	225.3
6	დემონტაჟებული კედლის აღდგენა წმამშენებლო ხლიკით	მ3	12.0	62.0	744.0	32.0	384.0	6.2	74.4	1202.4
7	ბეტონის სარტყლის მოწყობა	მ3	1.2	150.0	180.0	30.0	36.0	7.5	9.0	225.0
8	ხის კოჭების მოწყობა შეკადრული ჰერისათვის	მ3	3.0	480.0	1440.0	80.0	240.0	24.0	72.0	1752.0
9	ჰერის მოწყობა თაბამირმუჯის ფილაებით	მ2	140	9	1260.0	8	1120.0		0.0	2380.0
10	თბოიზოლაციის მოწყობა ფილაგანი მონამსიით	მ2	140	3	420.0	2.4	336.0		0.0	756.0
	ჯამი				4230.0		3586.0		164.7	7980.7
	ზედნადები ხარჯი	10%								798.1
	ჯამი									8778.8
	განმეორი დაგროვება	8%								702.3
	ჯამი									9481.1
	გაუთვალისწინებული ხარჯი	3%								284.4
	ჯამი:									9765.5
	დაღბ	18%								1757.8
	ჯამი									11523.3
	მშპსერტოზა	1.2%								138.27953
	მიღლიანი ღირებულება									11661.57

შედეგანა : ი.მ. " კახა დათაშვილი" ს დირექტორი:

(Handwritten signature)

/კ.დათაშვილი/

