

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ
ხელშეკრულება # 195

დაბა ქედა

17 დეკემბერი 2015 წ.

ერთის მხრივ ქედის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში "შემსყიდველი"), წარმოდგენილი მისი გამგებლის დავით დუმბაძის სახით და მეორეს მხრივ შპს. „ზადუ“ (შემდგომში "მიმწოდებელი") წარმოდგენილი მისი დირექტორის ზაზა დუმბაძის სახით 'სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ' საქართველოს კანონის მე-10¹ მუხლის მე-3 პუნქტის ბ ქვეპუნქტის და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავჯდომარის 2015 წლის 17 აგვისტოს #13 ბრძანების მე-5 მუხლის მე-6 პუნქტის საფუძველზე, გამარტივებული შესყიდვით ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას, შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების ობიექტი და კლასიფიკატორის კოდი

1.1. 2015 წლის 11-15 ნოემბერს განვითარებული სტიქიური მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით, სოფ. პირველ მაისში რიზმან ყადიძის საცხოვრებელ სახლთან გაბიონის და სანიაღვრე არხის მოწყობა

1.2. მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი შესასრულებელი სამუშაოთა ხარჯთაღრიცხვა დანართის სახით თან ერთვის და იგი წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

1.2 კლასიფიკატორის კოდი - cpv45200000

2. ხელშეკრულების ღირებულება.

2.1. შესასრულებელი სამუშაოს ღირებულება შეადგენს 17510,56 (ჩვიდმეტიათასხუთასათი ლარი და 56 თეთრი) ლარს, (შემდგომში ხელშეკრულების ფასი).

3. ანგარიშსწორების ფორმა და წესი.

3.1 ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან ხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე გადარიცხვით, ანგარიშსწორების ვალუტა - ლარი.

3.2 ანგარიშსწორება შესაძლებელია მოხდეს წინასწარი ანგარიშსწორების ფორმით ან/და ეტაპობრივად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად რომელიც უნდა შეადგენდეს მთლიანი სახელმწიფოებო ღირებულების არანაკლებ 20%-ს.

3.3 მიმწოდებელი ვალდებულია ანგარიშსწორებისას წარმოადგინოს:

ა) წინასწარი ანგარიშსწორებისას - საბანკო გარანტია არაუმეტეს 30%-ისა, წინასწარი გადახდა შესაძლებელია მხოლოდ წარმოდგენილი შესაბამისი ოდენობის წინასწარი გადახდის უპირობო საბანკო გარანტიის შემთხვევაში. საბანკო გარანტიის ვადა მინიმუმ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.

ბ) ეტაპობრივი ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება კონკრეტული ეტაპების მიხედვით, ხელშეკრულების შესაბამისად გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის, ფორმა #2 და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე, წარმოდგენიდან 15 (თხუთმეტი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

გ) საბოლოო ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან მოხდება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და შესაბამისი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენის შემდგომ 15 (თხუთმეტი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

3.4 ავანსის გაცემის შემთხვევაში ანგარიშსწორება განხორციელდება შემდეგი თანმიმდევრობით: ფაქტობრივად მიწოდებული სამუშაოების ღირებულების 40% მიმართული იქნება გაცემული ავანსის დასაფარად, ხოლო დანარჩენი 60% - ანაზღაურდება შემსყიდველის მიერ. აღნიშნული გრაფიკით ანგარიშსწორება განხორციელდება ავანსის ამოწურვამდე, ხოლო ამის შემდეგ შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ანაზღაურდება სრულად.

3.5 საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის გადახდაზე პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.



4. სამუშაოების შესრულების ვადა და პირობები

- 4.1 სამუშაოების წარმოება უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2016 წლის 01 ივნისამდე.
- 4.2 მიმწოდებელი ვალდებულია შეასრულოს სამუშაოები, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში, საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო ნორმების, სტანდარტებისა და წესების მოთხოვნების დაცვით.

5. გარანტია

- 5.1 საგარანტიო პერიოდი შეადგენს 2 წელს სამუშაოების დასრულებიდან.
- 5.2. საგარანტიო ვადის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა

6. თანმდევი მომსახურება

- 6.1 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოს დასრულებისთანავე გაანთავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან და სხვა ნარჩენებისაგან.
- 6.2. სამუშაოს პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია მინიმუმამდე დაიყვანოს მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენა

7. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

- 7.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია სამუშაოების შესრულების პარალელურად მოახდინოს სამუშაოების შემოწმება, რომლის მიზანია მისი შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან;
- 7.2. შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ შემსყიდველი დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს დაწუნებული სამუშაოების ნაწილს წუნდების მიზეზების მითითებით;
- 7.3. გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

8. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

- 8.1. შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი (ექაპი) ჩაითვლება მიღებულად მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების და საგადასახადო კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ.
- 7.2 შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებას განახორციელებს ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანებით შექმნილი უფლებამოსილი კომისია.
- 8.3 ობიექტი საბოლოოდ მიღებულად ჩაითვლება ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.
- 8.4 შესყიდვის ობიექტის მიღება და შემოწმება ხდება გაწეული სამუშაოების შესრულების ადგილზე

9. ფასები

- 9.1. ხელშეკრულებით ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში დასაშვებია მხარეთა მიერ წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე.
- 9.2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა

10. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

- 10.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება, ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.
- 10.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.
- 10.3 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

11. სუბკონტრაქტორები

11.1. მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს ხელშეკრულებიდან გამომდინარე გასაფორმებელი ყველა სუბკონტრაქტის შესახებ, რომელსაც თან უნდა დაერთოს დასადები ხელშეკრულების პროექტის ასლი.

11.2. ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული არც ერთი სუბკონტრაქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.

12. შეტყობინება

12.1. ნებისმიერი შეტყობინება, მხარის მიერ ხელშეკრულების შესაბამისად, გაეგზავნება მეორე მხარეს წერილობითი სახით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.

12.2. შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

13. უფლებების გადაცემა

13.1. მიმწოდებელს არ აქვს უფლება შემსყიდველის წერილობითი თანხმობის გარეშე მთლიანად ან ნაწილობრივ გადასცეს მესამე პირს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობანი.

14. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

14.1. ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეთა წინაშე წარმოშობილი დაბრკოლების გამო ნაკისრი ვალდებულებების ვერ ან არაჯეროვნად შეუსრულებლობის საფრთხის შესახებ, მხარე ვალდებულია წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხაზგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. ხოლო შეტყობინების მიმღები მხარე კი ასევე დაუყოვნებლივ აცნობებს თავის გადაწყვეტილებას აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

14.2. იმ შემთხვევაში თუკი ხელშეკრულების პირობების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელებაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის გზით.

15. დაუძლეველი ძალა

15.1 მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეულ პასუხისმგებლობისგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობის შესახებ;

15.2 თუ ერთ-ერთი მხარე დაუძლეველი ძალის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, იგი ვალდებულია დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს მომდევნო კალენდარული დღისა აცნობოს მეორე მხარეს მათი დადგომის ან/და დასრულების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მხარე არ გათავისუფლდება ნაკისრი ვალდებულებებისაგან;

15.3 მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება დაუძლეველი ძალის მოქმედების დასრულებისთანავე.

16. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

16.1. მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები გადაწყდება ურთიერთმოლაპარაკების გზით. თუ სადაო საკითხებზე მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში მხარეები ვერ შეძლებენ შეთანხმებას, დავა გადაწყდება სასამართლო წესით.

17. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

17.1 ფორს-მაჟორული სიტუაციების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისა და/ან დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო და სხვა სანქციები.

17.2 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულებისათვის ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმა ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში ყოველი დაგვიანებული დღისათვის

მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების 0.2 პროცენტის ოდენობით. იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 5 პროცენტს, შემსყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება

17.3 საჯარიმო სანქციის გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

18. ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტა

18.1 შემსყიდველს შეუძლია მთლიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს ხელშეკრულება, მიმწოდებლისათვის ვალდებულებების შესრულებლობის წერილობითი შეტყობინების შემდეგ:

ა) თუ მიმწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ან შემსყიდველის მიერ გაგრძელებულ ვადებში არ შეუძლია შეასრულოს შესაბამისი სამუშაო ან მისი ნაწილი;

ბ) თუ მიმწოდებელს არ შეუძლია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული, რომელიმე ვალდებულება.

18.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

18.3 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:

ა) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

ბ) მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;

დ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

19 ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

19.1. ხელშეკრულება ძალაშია მისი მხარეთა მიერ ხელმოწერის მომენტიდან 2016 წლის 01 ივლისამდე.

20. მხარეთა რეკვიზიტები:

„შემსყიდველი“:	„მიმწოდებელი“:
ქედის მუნიციპალიტეტი მისამართი: დ. ქედა, მ. კოსტავას ქ. №3 საბანკო რეკვიზიტი: ს.ს. „ლიბერთი ბანკის“ ქედის ფილიალი; ბანკის კოდი LBRTGE22 ა.ა. GE82LB0120111389440003; საიდ. კოდი 246762061	შპს „ზადუ“ მისამართი: ხელვაჩაური, სოფ თხილნარი საბანკო რეკვიზიტი: ს.ს. „საქართველოს ბანკი“ ბანკის კოდი BAGAGE22 ა.ა. GE83BG0000000916258600 საიდ. კოდი 448396664
გამგებელი დავით დუმბაძე	დირექტორი ზაზა დუმბაძე

სოფელ პირველ მაისში რიზმან ყაღიძის საცხოვრებელ სახლთან მეწვერსაწინააღმდეგო გაბიონისა და სანიაღვრე არხის მშენებლობა

გაფას.		სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა		მასალა		ხელფასი		მანქანა- მექანიზმები და ტრანსპორტი		ჯამი
				ნორმა ტივით ერთეუ ლზე	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით გვერდზე დაყრით	მ3		78.0							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	2.06	160.68			4.6	739.13			739.13
2		მონოლითური ბეტონით წყალმიღები წისა (0.5X0.5X0.6)მ -7.0 ც. და კედლის (13.0 გრძ.მ) მოწყობა	მ3		4.28							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	6.43	27.52			4.6	126.59			126.59
		სხვა მანქანა	ლარი	1.5	6.42					3.2	20.54	20.54
		ბეტონი მ300	მ3	1.02	4.37	128.6	561.20					561.20
		ყალიბის ფარი	მ2	1.08	4.62	15.0	69.34					69.34
		დახერხილი მასალა	მ3	0.0334	0.14	392.0	56.04					56.04
		სხვა მასალა	ლარი	0.858	3.67	3.2	11.75					11.75
3		საკანალიზაციო პლასტმასის მილის ჩადება არხში	გრძ.მ		214.0							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.245	52.43			4.6	241.18			241.18
		სხვა მანქანა	ლარი	0.109	23.33					3.2	74.64	74.64
		გოფირებული მილი დ=200მმ	გრძ.მ	1.0	214.0	12.4	2653.60					2653.60
		სხვა მასალა	ლარი	0.0089	1.90	3.2	6.08					6.08
4		საკანალიზაციო პლასტმასის მილის ჩადება არხში	გრძ.მ		47.0							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.403	18.94			6.0	113.65			113.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		სხვა მანქანა	ლარი	0.164	7.71					3.2	24.67	24.67
		გოფირებული მილი დ=300მმ	გრძმ	1.0	47.0	25.1	1179.70					1179.70
		სხვა მასალა	ლარი	0.0204	0.96	3.2	3.07					3.07
5		მონოლითური რკინაბეტონის წყალსაწრეტი არხის მოწყობა შიგა ზომით 300X500მმ - 13.0 გრძმ	მ3		3.1							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	6.43	20.06			4.6	92.28			92.28
		სხვა მანქანა	ლარი	1.5	4.68					3.2	14.98	14.98
		ბეტონი მ300 107+8.98X2.4=128.55	მ3	1015	3.17	128.55	407.09					407.09
		ვალიბის ფარი	მ2	1.08	3.37	15.0	50.54					50.54
		დახერხილი მასალა	მ3	0.0334	0.10	392.0	40.85					40.85
		სხვა მასალა	ლარი	0.858	2.68	3.2	8.57					8.57
6		გრუნტის უკუწყურა ხელით	მ3		30.0							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.993	29.79			4.6	137.03			137.03
		გაბიონის მოწყობა										
7		III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა	1000მ3		0.072							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	20.0	1.4			4.6	6.62			6.62
		ექსკავატორი V=0,5 მ3	მან/სთ	44.8	3.2256					33.0	106.44	106.44
		სხვა მანქანა	ლარი	2.1	0.1512					3.2	0.48	0.48
8		III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით ადგილზე მოსწორებით	მ3		5.0							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.06	10.30			4.6	47.38			47.38
		გრუნტის გატანა ნაყარში	მ3		72.0							
9		ტრანსპორტირება I კმ მანძილზე	ტ	1.5	108.0					1.47	158.76	158.76

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		მოგება - 8 %	ლარი									1099.22
		ჯამი	ლარი									14839.45
		დღგ. - 18%	ლარი									2671.10
		ჯამი	ლარი									17510.56

შ.პ.ს. „ზადუ“-ს დირექტორი

ზ. დუმბაძე

