

ხელშეკრულება
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №199

ქ. ბათუმი

21 ნოემბერი, 2016 წ.

ერთის მხრივ ა(ა)იპ „ბათუმი კორპუსი“, ს/კ 445413525, იურ. მის.: ქ. ბათუმი, ლუკა ასათიანის ქ. №25, ფაქტ. მის.: ლერმონტოვის №90 (შემდგომში „შემსყიდველი“)

და მეორეს მხრივ შპს „რეკონსტრუქცია XXI“, ს/კ 400164326, იურ. მის.: ქ. თბილისი, გლდანი ნაძალადევის რაიონი, გლდანის მასივი, V მიკრო რაიონი, კორპუსი №18 (შემდგომში „მიმწოდებელი“)

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის „ლ“ ქვეპუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 17 აგვისტოს №13 ბრძანების საფუძველზე ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება), რომელშიც განსაზღვრულია მხარეთა უფლებები და ვალდებულებები.

1. ხელშეკრულების საგანი

წინამდებარე ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს შემსყიდველის მიერ გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით (გადაუდებელი აუცილებლობა) ქ. ბათუმში თოდოგაურის დასახლება ქ №70 ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ფერდსამაგრი სამუშაოების შესყიდვა (CPV45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები, CPV45262690 - ჩამოქცეული/დანგრეული შენობების აღდგენა; CPV45261210 - სახურავის გადახურვა; CPV45261910 - სახურავის შეკეთება) სახელმწიფო შესყიდვა.

2. ხელშეკრულების ღირებულება

წინამდებარე ხელშეკრულების საფუძველზე შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება, რომელიც წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრული წესით „შემსყიდველის“ მიერ გადახდილი უნდა იქნეს „მიმწოდებელზე“, შეადგენს 28945,72 (ოცდარვაათასცხრაასორმოცდახუთი ლარი და 72 თეთრი) ლარს (შემდგომში „ხელშეკრულების ღირებულება“).

3. ხელშეკრულების სხვა ზოგადი პირობები:

1. მოცემულ ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინები და გამოთქმები ატარებენ იმავე მნიშვნელობებს, რაც მათ აქვთ მინიჭებული ხელშეკრულების პირობებში.

2. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს, კერძოდ:

- ა) წინამდებარე ხელშეკრულება;
- ბ) ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები;
- გ) ტექნიკური პირობები;



- დ) ფასების ცხრილი;
- ე) სპეციფიკაციები და ნახაზები.

3. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას შეუსრულოს შემსყიდველს ზემოაღნიშნული სამუშაოები ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

4. შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულების პირობებში ასახულ ვადებში და ფორმით.

5. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაო პროცესში ჩართული საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალის და მუშა-მოსამსახურეების შემადგენლობა უზრუნველყოს საქართველოს მოქალაქეებით არანაკლებ 70%-ის ოდენობით, თუ სამშენებლო ობიექტი განლაგებულია საქართველოს ტერიტორიაზე.

6. სამუშაოების შესრულების მოქმედების ვადაა 2016 წლის 26 დეკემბერი.

7. ხელშეკრულების მოქმედების ვადაა 2017 წლის 30 იანვარი.

ყოველივე ზემოთქმულის დასტურად მხარეებმა გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ამ დოკუმენტის თავში მითითებულ დღესა და წელს.

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

ა(ა)იპ „ბათუმის კორპუსი“ ს/კ 445413525
იურ. მის.: ქ. ბათუმი, ლუკა ასათიანის ქ. №25
ფაქტ. მის.: ლერმონტოვის ქ. №90 ა;
„სახელმწიფო ბაზინა“ ბ/კ TRESGE22
ანგ. №GE24NB0330100200165022
დირექტორი: ზურაბ ნაკაიძე
batumiskorpusi@gmail.com

შპს „რეკონსტრუქცია XXI, ს/კ 400164326;
იურ.მის.: ქ. თბილისი, გლდანის რაიონი, გლდანის მასივი, V მიკრო რაიონი, კორპუსი №18;
სს „საქართველოს ბანკი“ ბ/კ: BAGAGE22
ანგ. №GE55BG0000000695813800
დირექტორი: გელა ხარჭამაძე
ტელ: 555 57 07 78


(ხელმოწერა)



(ხელმოწერა)


ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები

შემსყიდველი: ა(ა)იპ „ბათუმის კორპუსი“, ს/კ 445413525

მიმწოდებელი: შპს „რეკონსტრუქცია XXI, ს/კ 400164326;

2. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

2.1. შემსყიდველი მისი წარმომადგენლის მეშვეობით ახდენს შესრულებული სამუშაოების ინსპექტირებას;

2.2. მიმწოდებლის მიერ გასაწევ, ან უკვე გაწეულ სამუშაოებზე კონტროლი (ინსპექტირება) ხორციელდება სისტემატიურად შემსყიდველის შეხედულებისამებრ;

2.3. მიმწოდებელი უზრუნველყოფს ინსპექტირების ჩატარებას აუცილებელი პერსონალით და ტექნიკური საშუალებებით;

2.4. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯით უზრუნველყოს ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა;

2.5. შემსყიდველი მიმწოდებელთან ერთად აწარმოებს კონტროლს სამუშაოების მიმდინარეობაზე, თანახმად საქართველოში მოქმედი ყველა სამშენებლო ნორმების, სტანდარტების და წესებისა, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველს გააჩნია უფლება შეაჩეროს სამუშაოები და განახორციელოს კანონით გათვალისწინებული სანქციები;

2.6. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულების დროს გამოიყენოს მხოლოდ ის მასალები, რომელთა ხარისხი შეესაბამება საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და ნორმებს, წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია გამოიყენოს მიმწოდებლის მიმართ პასუხისმგებლობის ღონისძიებები;

2.7. ხელშეკრულების შესრულების შემსყიდველის მხიდან კონტროლს, შესრულებული სამუშაოების წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად მიღება-ჩაბარების მიზნით მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებას და ტექნიკურ ზედამხედველობას განახორციელებს ა(ა)იპ „ბათუმის კორპუსის“ ტექნიკური განყოფილების და რწმუნებულების განყოფილების ტექნიკური ზედამხედველი გურამ მახარაძე. შემსყიდველს უფლება აქვს ხელშეკრულების მოქმედების ნებისმიერ ეტაპზე და ნებისმიერ დროს ამ პუნქტით გათვალისწინებული უფლებამოსილება ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით მიანიჭოს ა(ა)იპ „ბათუმის კორპუსის“ სხვა თანამშრომელს ან/და შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე ნებისმიერ სხვა პირს. შემსყიდველის ასეთი გადაწყვეტილება არ საჭიროებს მიმწოდებლის არც წინასწარ და არც შემდგომ თანხმობას და იგი ძალაში შედის შესაბამის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით ან შესაბამისი ხელშეკრულებით დადგენილი წესით;



2.8. ხელშეკრულების შესრულების შემსყიდველის მხიდან კონტროლის, შესრულებული სამუშაოების წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად მიღება-ჩაბარების მიზნით მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების და ტექნიკური ზედამხედველობის განხორციელების უფლებამოსილების 2.7. პუნქტის შესაბამისად შესაბამის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით ან შესაბამისი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებში მინიჭების შემდეგ ასეთი უფლებამოსილების მინიჭებამდე შესრულებული სამუშაოების კონტროლისა და ტექნიკური ზედამხედველობის განხორციელების შედეგები და გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტები ინარჩუნებს იურიდიულ ძალას.

3. სამუშაოს შესრულების პირობები

3.1. მიმწოდებელი ვალდებულია შეასრულოს სამუშაოები, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში, საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო ნორმების, სტანდარტებისა და წესების მოთხოვნების დაცვით.

3.2. მხარეები ყოველთვიურად განიხილავენ გრაფიკის შესრულების მიმდინარეობის საკითხებს და საჭიროების შემთხვევაში შეაქვთ გრაფიკში სათანადო ცვლილებები.

3.3. შემსყიდველი ვალდებულია აანაზღაუროს ყოველთვიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში და პირობებით.

4. დაზღვევა

მიმწოდებელი ვალდებულია დააზღვიოს: მუშა-მოსამსახურე პერსონალი უბედური შემთხვევისაგან და მესამე პირთა მიმართ სამოქალაქო პასუხისმგებლობა.

5. თანმდევი მომსახურება

5.1. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოს დასრულებისთანავე გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა დანადგარებისაგან და სხვადასხვა ნარჩენებისაგან.

5.2. სამუშაოების პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია მინიმუმამდე დაიყვანოს მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციისა და მტვრის გავლენა.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1. შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი) ან საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის გაფორმების შემდეგ.

6.2. შესყიდვის ობიექტის მიღება და საბოლოო შემოწმება ხდება გაწეული სამუშაოების შესრულების ადგილზე.

6.3. შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.



6.4. ხელშეკრულების მიმწოდებლის ბრალით შეწყვეტის შემთხვევაში, მიღება-ჩაბარებას არ ექვემდებარება სამუშაო, რომელიც განმეორებითაა შესასრულებელი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს გაგრძელების შემთხვევაში ან რომელიც არ შეესაბამება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ან/და საყოველთაოდ აღიარებულ ხარისხს (პირობებს). მტკიცების ტვირთი, რომ შესრულებული სამუშაო ექვემდებარება მიღება-ჩაბარებას, ეკისრება მიმწოდებელს.

7. ანგარიშსწორება

ა) ანგარიშსწორების ფორმა - უნაღდო, ვალუტა - ლარი;

ბ) სააგანსო ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.

გ) შესრულებული სამუშაოების ანაზღაურება (ანგარიშსწორება) მიმწოდებელთან განხორციელდება ეტაპობრივად შემდეგი წესით:

გ.ა) შესრულებული სამუშაოების (თითოეული ეტაპის) ღირებულების 85 % - მიღება- ჩაბარების აქტის, გადახდის სერთიფიკატის გაფორმებისა და შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში;

გ.ბ) შესრულებული სამუშაოების ღირებულების დარჩენილი 15 % - სამუშაოების სრულად დასრულების შემდეგ, სსიპ - „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნის წარმოდგენის შემდეგ. იმ შემთხვევაში თუკი ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე მოხდება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების კორექტირება, კორექტირებული მიღება-ჩაბარების აქტების, გადახდის სერთიფიკატების გაფორმებისა და შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაციის კორექტირებიდან) 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში;

შენიშვნა: ექსპერტიზის დასკვნა შედგენილი უნდა იყოს 2014 წლის 14 იანვრის საქართველოს მთავრობის №55 დადგენილებით.

8. სამუშაოს შესრულების ვადა:

სამუშაოების შესრულების ვადაა 2016 წლის 26 დეკემბერი.

9. გარანტია-დეფექტებზე პასუხისმგებლობის პერიოდი.

საგარანტიო პერიოდი შეადგენს 12 თვეს სამუშაოების დასრულებიდან.

10. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

10.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობისა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში, ყოველ დაგვიანებულ დღისათვის მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ფასის 0,5%-ის ოდენობით;

10.2. იმ შემთხვევაში, თუ ვადის გადაცდენისათვის დაკისრებული დროისამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ფასის 5% პროცენტს, შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.



10.4. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

11. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

11.1. არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება, ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა;


11.2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია;

11.3. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა;

11.4. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად;

11.5. ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე შეთანხმება, რომელიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს, შეიძლება მხარეების მიერ ხელმოწერილი იქნას ცალცალკე და ხელშეკრულების მეორე მხარეს ხელმოსაწერად გაეგზავნოს ფოსტის მეშვეობით. ასეთ დროს ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე შეთანხმებაში უნდა მიეთითოს თითოეული მხარის მიერ მასზე ხელმოწერის თარიღი და უნდა ითვალისწინებდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე შეთანხმების ძალაში შესვლის თარიღს, მაგრამ არაუადრეს შეთანხმებაზე პირველი ხელმოწერის შესრულების თარიღისა. აღნიშნული პირობების დარღვევის შემთხვევაში შეთანხმება ძალაში შედის მასზე ბოლო ხელმოწერის შესრულების დღიდან;

11.6. ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე შეთანხმება მხარეების მიერ შეიძლება ხელმოწერილი იქნას ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად და ხელმოწერილი შეთანხმების ერთი პირი გაეგზავნოს ხელშეკრულების მხარეს. ასეთ დროს სავალდებულოა, რომ ხელშეკრულების თითოეული მხარის მიერ ხელმოწერილი შეთანხმების ტექსტი იყოს იდენტური და იგი შედგენილი იყოს ორმხრივი შეთანხმებისათვის დადგენილი ფორმით, მხოლოდ იმ განსხვავებით, რომ თითოეული მხარის მიერ ხელმოწერილი ტექსტი უნდა შეიცავდეს მხოლოდ ხელმოწერილი მხარის ხელმოწერის პუნქტს იურიდიული მისამართისა და საბანკო რეკვიზიტების მითითებით. ასეთ დროს ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე შეთანხმებაში უნდა მიეთითოს თითოეული მხარის მიერ მასზე ხელმოწერის თარიღი და უნდა ითვალისწინებდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე შეთანხმების ძალაში შესვლის თარიღს, მაგრამ არაუადრეს შეთანხმებაზე პირველი ხელმოწერის შესრულების თარიღისა. აღნიშნული პირობების დარღვევის შემთხვევაში შეთანხმება ძალაში შედის მასზე ბოლო ხელმოწერის შესრულების დღიდან;



11.7. ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე ორმხვრივ შეთანხმებას უთანხმდებდა მხარეთა მიერ ერთმანეთისადმი გაგზავნილი წერილობითი დოკუმენტები, როცა ხელშეკრულების ერთი მხარის მიერ გამოვლენილი ნება მიღებული იქნება ხელშეკრულების მეორე მხარის მიერ და საპასუხო წერილობითი დოკუმენტით პირდაპირ აცნობებს მისი თხოვის დაკმაყოფილების თაობაზე. ასეთი წერილობითი დოკუმენტი პირდაპირ უნდა შეიცავდეს, ხელშეკრულების რომელი პირობა იცვლება და როგორია ხელშეკრულების შეცვლილი პირობა ან/და ხელშეკრულებას რა შინაარსის პირობა დაემატა. წინამდებარე პუნქტის შესაბამისად ხელმოწერილ წერილობით დოკუმენტს ორმხვრივი შეთანხმების თანაბარი იურიდიული ძალა აქვს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას შემსყიდველის მხრიდან ხელს აწერს სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებებზე ხელმოწერის უფლების მქონე პირი;

11.8. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის გზით ხელშეკრულების ვადის (ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის) გაგრძელების საკითხის განხილვისას, თუ მიმწოდებელი სამუშაოების შესრულებას ახორციელებდა ხელშეკრულების დანართი გრაფიკის შესაბამისად, თუნდაც რომ გრაფიკით დადგენილ ვადაში სამუშაოს შეუსრულებლობისათვის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული არ იყოს პირგასამტეხლო, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში გათვალისწინებული უნდა იქნას მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების თანდართული გრაფიკით დადგენილ ვადაში სამუშაოთა შესრულების მდგომარეობა, რადროსაც, თუ დადასტურდა, რომ ხელშეკრულების (ვალდებულების შესრულების) საბოლოო ვადის დარღვევა განაპირობა ხელშეკრულების თანდართული გრაფიკით დადგენილ ვადაში სამუშაოთა ბრალეულმა შეუსრულებლობამ, დაუშვებელია ხელშეკრულების (ვალდებულების შესრულების) საბოლოო ვადის გაგრძელება.

12. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

12.1. თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით;

12.2. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით;

12.3. ხელშეკრულების მხარის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი რომელიმე ვალდებულების დარღვევა არ ჩაითვლება ბრალეულ დარღვევად, თუ აღნიშნული ვალდებულების შესრულების მიზნით განსახორციელებელი ქმედება სავალდებულოდ საჭიროებს რომელიმე ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ ნებართვის, ლიცენზიის ან თანხმობის გაცემას, მაგრამ ადმინისტრაციული ორგანო არ ახდენს აღნიშნულზე ხელშეკრულების მხარის მოთხოვნის ნონდებლობით დადგენილ ვადაში განხილვას ან უსაფუძვლოდ უარს ეტყვის ხელშეკრულების მხარეს ნებართვის, ლიცენზიის ან თანხმობის გაცემაზე.



12.4. 16.3. პუნქტის შესაბამისად ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ მის კომპეტენციას მიკუთვნებული საკითხის კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში განუხილველობა ან ხელშეკრულების მხარისათვის ნებართვის, ლიცენზიის ან თანხმობის გაცემაზე უარის უსაფუძვლო დადასტურებული უნდა იყოს ზემდომი ადმინისტრაციული ორგანოს ან სასამართლოს აქტით;

12.5. წინამდებარე პუნქტი არ მოიცავს ფორსმაჟორულ გარემოებებს და მათი რეგულირება ხდება სხვა პუნქტით.

13. ხელშეკრულების შეწყვეტა:

13.1. ხელშეკრულება შეიძლება ვადამდე მოიშალოს:

13.1.1. მხარეთა ორმხრივი შეთანხმებით. დაუშვებელია მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტა შემსყიდველის თანხმობის გარეშე, გარდა ამ პუნქტის 13.1.4. ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა;

13.1.2. მხარეთა მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დარღვევის შედეგად ამ პუნქტის 13.1.3. და 13.1.4. პუნქტების შესაბამისად;

13.1.3. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულება ცალმხრივად ვადამდე შეიძლება მოიშალოს (შეწყდეს):

13.1.3.1. მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულების სრულად შესრულებისათვის დადგენილი ვადის დარღვევის შემთხვევაში;

13.1.3.2. თუკი სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმებით ირღვევა საქართველოს კანონმდებლობა;

13.1.3.3. მიმწოდებელი შემსყიდველის გაფრთხილების მიუხედავად მისთვის გადაცემულ ქონებას ან/და ნაკისრი ვალდებულების შესრულებისას თვითმმართველ ქ. ბათუმის საკუთრებაში არსებულ ნებისმიერ სხვა ქონებას მნიშვნელოვნად აზიანებს ან უქმნის ასეთი დაზიანების რეალურ საშიშროებას;

13.1.3.4. მიმწოდებლის მიერ გაფრთხილების მიუხედავად ხელშეკრულების იმავე პირობების განმეორებით ან/და სხვა პირობების შეუსრულებლობის გამოვლენის შემთხვევაში;

13.1.3.5. ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის დადგომამდე აშკარა ხდება, რომ მიმწოდებელი დადგენილ ვადაში ვერ შეასრულებს ნაკისრ ვალდებულებას და დადგება ხელშეკრულებაზე უარის თქმის (შეწყვეტის) საფუძვლები, ხოლო შემსყიდველმა ურთიერთობის გაგრძელება ხელშეკრულებით დაუკავშირა ვალდებულების დროულ შესრულებას;

13.1.3.6. წინამდებარე ხელშეკრულების 10.2. პუნქტით გათვალისწინებული გარემოებების არსებობისას;

13.1.3.7. მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;

13.1.3.8. თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

13.1.3.9. თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები ყალბი აღმოჩნდება;


13.1.3.10. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევაში;



- 13.1.4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულება ცალმხრივად ვადამდე შეიძლება მოიშალოს (შეწყდეს):
- 13.1.4.1. არ მოხდა შემსყიდველის მიერ იმ ობიექტის დროულად გამოთავისუფლება და მიმწოდებლისათვის ნაკისრი ვალდებულების შესრულების მიზნით გადაცემა, სადაც ან რომელზეც უნდა განხორციელდეს სამუშაოს შესრულება, თუ აღნიშნული მდგომარეობა გაგრძელდა ოთხ თვეზე მეტ ხანს;
- 13.1.4.2. თუ მიმწოდებლისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;
- 13.1.4.3. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევაში;
- 13.2. ხელშეკრულება წყდება ნაკისრი ვალდებულების შესრულების გამო;
- 13.3. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან;
- 13.4. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად მოშლა (შეწყვეტა) დასტურდება შესაბამისი ადმინისტრაციულ-სამათლებრივი აქტით;
- 13.5. მიმწოდებლის მიერ აღნაგობის ხელშეკრულების ცალმხრივად მოშლა (შეწყვეტა) დასტურდება განცხადების საფუძველზე, რომელზეც მიმწოდებლის მხრიდან უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერა დადასტურებული უნდა იყოს სანოტარო წესით და რომელიც პირდაპირ უნდა შეიცავდეს მიმწოდებლის მიერ გამოვლენილ ნებას, რომ იგი ცალმხრივად შლის (წყვეტს) ხელშეკრულებას;
- 13.6. ხელშეკრულების მიმწოდებლის ბრალით მოშლის (შეწყვეტის) შემთხვევაში შესრულებული სამუშაოს მიღება-ჩაბარებასთან დაკავშირებით გამოიყენება წინამდებარე ხელშეკრულების 8.5. პუნქტის მოთხოვნები;
- 13.7. ხელშეკრულების შემსყიდველის ბრალით მოშლის (შეწყვეტის) შემთხვევაში ხდება შესრულებული სამუშაოს სრულად ანაზღაურება.

14. დაუძლეველი ძალა (ფორს-მაჟორი) და დაუძლეველი ძალის გარემოება:

- 14.1. მხარეები თავისუფლდებიან წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი და/ან დაგვიანებით შესრულების გამო პასუხისმგებლობისაგან, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის გარემოებებით, რაც ასევე არ გამოიწვევს ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას;
- 14.2. ამ პუნქტის მიზნებისათვის „დაუძლეველი ძალის გარემოება“ ნიშნავს მხარეთა ნებისა და კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომელიც არ არის დაკავშირებული მხარეთა შეცდომებთან და დაუდევრობასთან, და რომელთა თავიდან აცილებაც შეუძლებელია მიუხედავად მხარეთა გონივრული მცდელობებისა და რომელთაც მიეკუთვნება, მაგრამ არ შემოიფარგლება ამით:
- ა) ომი, სამხედრო მოქმედება, რევოლუცია, ბლოკადა, მობილიზაცია, ემბარგო;
 - ბ) აჯანყება, რევოლუცია, სამხედრო ან უკანონო ქმედება ან სამოქალაქო ომი;
 - გ) ამბოხი ან საბოტაჟი;
 - დ) საზოგადოების მტრების ან ტერორისტების მოქმედებები;
 - ე) სტიქიური უბედურებები (ქარიშხლი, ქარბორბალა, წყალდიდობა და სხვა), ეპიდემია, კარანტინი, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება.



ვ) სხვა გარემოებები, რომლებიც საყოველთაოდ აღიარებულია ფორს-მაჟორულ გარემოებად ან/და რომელიც ასეთად იქნება აღიარებული ხელისუფლების ორგანოების მიერ.

14.3. დაუძლეველი ძალის გარემოების გამო მხარეები პასუხისმგებლობისაგან თავისუფლდებიან მხოლოდ იმ დროთა და მოცულობით, რაც აუცილებელია დაუძლეველი ძალის სიტუაციით გამოწვეული პრობლემების მოგვარებისათვის. დაუძლეველი ძალის გარემოების მოქმედების დროს მხარემ, რომელზეც იმოქმედებს ასეთი გარემოება, რაც შეიძლება სწრაფად უნდა შეატყობინოს მეორე მხარეს ასეთი გარემოების შესახებ და მიაწოდოს ასეთი გარემოების დამამტკიცებელი სათანადო საბუთი და მისი ხანგრძლივობის სავარაუდო ვადა და შედეგები და ორივე მხარემ უნდა მიიღოს ყველა ზომა იმისათვის, რომ შეამცირონ მეორე მხარისადმი ზარალის ოდენობა, რომელიც გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის გარემოებით;

14.4. თუ დაუძლეველი ძალის გარემოებები გაგარძელდა 2 (ორი) თვეზე მეტი ხნის ვადით, ხელშეკრულების თითოეული მხარე უფლებამოსილია მოითხოვოს წინამდებარე ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტა (მოშლა);

14.5. იმ შემთხვევაში, თუ ფორს-მაჟორული გარემოებების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შეცვლაზე, მათ შორის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადის გაგრძელებაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს წინამდებარე ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით. ამასთან, ხელშეკრულების პირობების შეცვლა უნდა მოხდეს მხოლოდ იმ დროთა და მოცულობით, რაც აუცილებელია დაუძლეველი ძალის სიტუაციით გამოწვეული პრობლემების მოგვარებისათვის;

14.6. წინამდებარე ხელშეკრულების მიზნებისათვის არცერთ შემთხვევაში ფორს-მაჟორულ გარემოებას არ წარმოადგენს მხარეთა ფინანსური სიძნელეები, საგადასახადო და სხვა სახელმწიფო ორგანოებთან, ასევე სხვა ფიზიკურ თუ იურიდიულ პირთან ურთიერთობის გამო დამდგარი შედეგები და კლიმატური პირობები, გარდა სტიქიური უბედურებებისა, რამაც მთლიანად ან ნაწილობრივ გაანადგურა ხელშეკრულების პირობების (ხარისხის) შესაბამისად შესრულებული სამუშაო ან შეუძლებელი გახადა მისი შესრულება;

14.7. მიმწოდებელი თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი და/ან დაგვიანებით შესრულების გამო პასუხისმგებლობისაგან იმ შემთხვევაშიც, როცა მას შესრულება უნდა მიეღო მესამე პირისაგან და ასეთი ვერ მიიღო, თუ მესამე პირმა მიმწოდებელის წინაშე ნაკისრი ვალდებულება ვერ შეასრულა ფორს-მაჟორული გარემოებების გამო.

15. სუბკონტრაქტორები

15.1. მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა სუბკონტრაქტის შესახებ, თუ ეს უკვე არ არის მითითებული სატენდერო წინადადებაში;

15.2. ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა სუბკონტრაქტის ასლი უნდა წარედგინოს შემსყიდველს;

15.3. ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული არც ერთი სუბკონტრაქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით არსებული მატერიალური ან სხვა ვალდებულებებისაგან.



16. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

16.1. შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ;

16.2. თუ ასეთი მოლაპარაკებების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს სასამართლოს;

16.3. სასამართლოში სადაო საკითხის განხილვისას გამოიყენება სართველოს კანონმდებლობა;

16.4. რადგან ხელშეკრულების შესრულების ადგილს წარმოადგენს ქ. ბათუმი, სადაო საკითხის განხილვის მოთხოვნით მიმართვა ხდება ა(ა)იპ „ბათუმის კორპუსის“ ადგილსამყოფელის მიხედვით არსებული სასამართლოსადმი.

17. გამოყენებული სამართალი

ხელშეკრულება დადებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

18. ხელშეკრულების ენა

ხელშეკრულება და მასთან დაკავშირებული მთელი წერილობითი მოლაპარაკებები და სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც გაიცვლება მხარეთა შორის შესრულება ქართულ ენაზე.

19. შეტყობინებები:

19.1. შეტყობინების წესი:

შეტყობინება ხელმოწერილი უნდა იყოს გამგზავნი მხარის მიერ ან მისი სახელით, გაეგზავნოს მხარეს, რომელიც არის მისი ადრესატი და მიეწოდოს ამ მხარეს მისამართზე, რომელიც მითითებულია 19.2 პუნქტში, ან უკანასკნელ მისამართზე, რომელიც მხარემ შეტყობინების მეშვეობით განსაზღვრა შეტყობინებებისთვის წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად. მხარისთვის გაგზავნილი ნებისმიერი შეტყობინება უნდა იყოს ქართულ ენაზე ან თან ახლავდეს ქართული თარგმანი;

19.2. შეტყობინების მისამართი და შეტყობინების დრო:

შეტყობინება უნდა გადაეცეს ხელიდან ხელში ან გაიგზავნოს ფოსტის მეშვეობით, და წინამდებარე ხელშეკრულების და ყველა სხვა მიზნისთვის იგი ჩაითვლება მიწოდებულად:

(ა) ხელიდან ხელში გადაცემისას: როდესაც ის პირადად მიეწოდება მხარეს ქვემოთ მოცემულ მისამართზე ან უკანასკნელ მისამართზე, რომელიც მხარემ შეტყობინების მეშვეობით განსაზღვრა შეტყობინებებისთვის წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად.



შემსყიდველი:	მიმწოდებელი:
<p>ა(ა)იპ „ბათუმის კორპუსი“ იურიდ.მის: ქ. ბათუმი, ლ. ასათიანის ქ. №25 ფაქტ.მის:ქ.ბათუმი, ლერმონტოვის 90*</p>	<p>შპს „რეკონსტრუქცია XXI“, ს/კ 400164326, იურ. მის.: ქ. თბილისი, გლდანი ნაძალადევის რაიონი, გლდანის მასივი, V მიკრო რაიონი, კორპუსი №18</p>

(ბ) კურიერული ფოსტა: თუ გაიგზავნა ფოსტის მეშვეობით 19.2. პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ მისამართზე, რაც დასტურდება კურიერის მიწოდების დასტურის ჩანაწერებში;
შეტყობინებები, რომლებიც მიღებულია უქმე დღეს ან სამუშაო დღის 17.00 საათის შემდეგ ჩაითვლებიან მიღებულად შემდეგ სამუშაო დღეს.

20. სხვა პირობები:

20.1. მხარეები ადასტურებენ, რომ წინამდებარე ხელშეკრულება შეესაბამება მათ მიერ გამოვლენილ ნებას და ნების გამოვლენისას მათზე რაიმე სახის ძალდატანებას ადგილი არ ჰქონია. ასევე ადასტურებენ, რომ ისინი უფლებამოსილნი არიან ხელი მოაწერონ წინამდებარე ხელშეკრულებას სწორედ აღნიშნული შინაარსით;

20.2. წინამდებარე ხელშეკრულება გაფორმებულია ქართულ ენაზე, ორ ეგზემპლარად და ყოველი ეგზემპლარის თითოეული გვერდი დამოწმებულია ა(ა)იპ „ბათუმი კორპუსის“ ზეჭდით. თითოეულ ეგზემპლარს გააჩნია თანაბარი იურიდიული ძალა;

20.3. სხვა საკითხები, რომლებიც მოწესრიგებული არ ასრის წინამდებარე ხელშეკრულებით წესრიგდება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით.



ტექნიკური პირობები



ქ. ბათუმში თოდოგაურის დასახლება ქ №70 ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ფერდსამაგრი სამუშაოების შესყიდვა (CPV45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები, CPV45262690 - ჩამოქცეული/დანგრეული შენობების აღდგენა; CPV45261210 - სახურავის გადახურვა; CPV45261910 - სახურავის შეკეთება) სახელმწიფო შესყიდვა.


სამუშაო ადგილის მომზადება, გარემოს დაცვა:

მიმწოდებელი პასუხისმგებელია:

- ა) შეასრულოს სამუშაოები შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვით;
- ბ) უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანა;
- გ) უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში მდებარე ხეების და მცენარეების სიცოცხლისუნარიანობა;
- დ) მინიმუმამდე დაიყვანოს სამუშაოებთან დაკავშირებული ხმაურის, ვიბრაციის დამტვრის გავლენა გარემოზე;
- ე) ყველა სახის მოსაზრადებელი სამუშაოების დაწყება შეთანხმებული უნდა იყოს ა(ა)იპ „ბათუმის კორპუსთან“, წარმოდგენილი გრაფიკის მიხედვით;
- ვ) სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი თავისი ძალეობით და სახსრებით სამი დღის განმავლობაში ვალდებულია გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან და ა.შ;
- ზ) სამუშაოების წარმოების პირობები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით და დგენილ წესებსა და ნორმებს.

სამუშაოთა შესრულების წესი

- ა) შემსრულებელი სამუშაოებს აწარმოებს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ობიექტზე;
- ბ) სამუშაოების შესრულების წესი განისაზღვრება ამ თავით და ხელშეკრულების პირობებით. შემსრულებელმა უნდა აწარმოოს ფარული სამუშაოების აქტები იმ სამუშაოებზე, რომლებზეც საჭიროა აღნიშნული დოკუმენტაციის წარმოება;
- გ) შემსრულებელმა უნდა აწარმოოს საშემსრულებლო ტექნიკური დოკუმენტაცია. სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს პროექტის შესრულების შესახებ საერთო ანგარიში (დასურათებული, ელექტრონული და ბეჭდური ფორმით). სამუშაოების შესრულების პროცესში უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის შემოფარგვლა და დამცავი გამაფრთხილებელი თვალსაჩინოების და შუქნიშნების დაყენება;
- დ) მშენებლობის დროს აუცილებელია СНиП-ებით ხელმძღვანელობა, შესრულება და დაცვა მათი მოთხოვნებისა შრომის დაცვასა და უსაფრთხოების ტექნიკაში. მომუშავენი უზრუნველყოფილი უნდა იყვნენ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით და ასევე უნდა სრულდებოდეს საერთო კოლექტიური დაცვის დანიშნულებით. აუცილებელია უსაფრთხოების ტექნიკის, საწარმოო სანიტარიის და ხანძარსაწინააღმდეგო მოქმედი წესების, ნორმებისა და ინსტრუქციების დაცვა.



სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი

ა) სახელშეკრულებო ობიექტზე შემსრულებელმა უნდა აწარმოოს სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი, სადაც ყოველდღიურად ჩაწერს დღიური შესრულებული სამუშაოების მოცულობას, შემსრულებელი პერსონალის მონაცემებს, გამოყენებული მექანიზმების და მოწყობილობების ჩამონათვალს, რომელიც მონაწილეობდა სამუშაოს შესრულებაში, ხარისხის დაცვის პროცედურებს და სხვა. ამ ჟურნალში ტექნიკური დეტალი სისტემატიურად აღნიშნავს თავის შენიშვნებს, დაკვირვებებს და რეკომენდაციებს სამუშაოს წარმოების შესახებ. ჟურნალში ჩაიწერება განსაკუთრებული დავალებები, აღმოჩენილი დეფექტები და მათი აღმოფხვრის ვადები;

ბ) მიმწოდებელმა უნდა აწარმოოს ყველა საშემსრულებლო ტექნიკური დოკუმენტაცია, რომელიც განსაზღვრულია მოქმედი სამშენებლო ნორმებით და სტანდარტებით ობიექტის სპეციფიკის გათვალისწინებით.

ნორმატიული დოკუმენტები

მუშაობის პროცესში შემსრულებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს მოქმედი სტანდარტების მიხედვით СНиП II-26-76



თოდოგურის დასახლება N70-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის მიმდებარე ფერდსამაგრი სამუშაოები
ფასების ცხრილი

#	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	გამზომი ლების ერთეული	რაოდენობა		სახარჯთაღრიცხვო ლორებულება	
				გამზომი ლების ერთეული	საპროექტო მონადეგზე	გამზომი ლების ერთეული	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
I. სამშენებლო სამუშაოები							
სადემონტაჟო სამუშაოები							
1	27-9-4 27-9-5	ზეტონის საფარის მოხსნა სამტრედი ჩაქურის გამოცეცებით და გატანა	100მ ³		0,151		369,46
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	50,50	7,63	4,60	35,10
		სამტრედი ჩაქური	მანქ/სთ	77,50	11,70	6,00	70,20
		ბულდოზერი	მანქ/სთ	3,41	0,51	17,00	8,67
		ექსკავატორი	მანქ/სთ	10,10	1,53	15,00	22,95
		დემონტირებული ზეტონის გატანა (10 კმ-მდე)	ტ	220,00	33,22	7,00	232,54
2	23-2-2 k-0.85	არსებული ლითონის ხანიაღვრე მილის დემონტაჟი	1 კმ		0,008		13,20
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	332,35	2,66	4,60	12,24
		მანქანები	ლარი	27,29	0,22	3,20	0,70
		სხვა მასალები	ლარი	9,52	0,08	3,20	0,26
3	46-23-3	არსებული ზეტონის დამგავი კედლის დემონტაჟი	მ ³		4,17		710,38
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	22,00	91,74	4,60	422,00
		მანქანები	ლარი	16,80	70,06	3,20	224,19
		დემონტირებული რეზეტონის გატანა (10 კმ-მდე)	ტ	2,20	9,17	7,00	64,19
ხანიაღვრე სისტემის მოწყობა							
1	1-17-2	ტრანსმის ამოღება ხანიაღვრე მილების მოხაწვამდე	1000 მ ³		0,0040		22,67
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	486	1,94	10,00	19,40
		ბულდოზერი 108 ცხ.ძ	მანქ/სთ	9,65	0,04	21,00	0,84
		ექსკავატორი 0,65 მ ³ ციხებით	მანქ/სთ	39,20	0,16	15,00	2,40
		მასალები	ლარი	2,28	0,01	3,20	0,03
2	1-21-15	ამოღებული გრუნტის დატვირთვა ავტოთვითმცლელებზე და გატანა	1000 მ ³		0,004		44,70
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	9,78	0,04	10,00	0,40
		ექსკავატორი	მანქ/სთ	14,20	0,06	15,00	0,90
		გრუნტის გატანა 10 კმ-მდე	ტ	1 550,00	6,20	7,00	43,40
3	23-1-1	ხანიაღვრე პლასმასის გოფირებული მილების ქვიშის ხალიშისა და გარსაცმის მოწყობა	100მ ³		0,24		127,39
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	18,00	4,32	4,60	19,87
		ქვიშა	მ ³	11,50	2,76	25,00	69,00
		ქვიშის ტრანსპორტირება 25 კმ-მდე	ტ	1,55	4,28	9,00	38,52
4	23-9-2	ხანიაღვრე პლასმასის გოფირებული მილების მოწყობა	1000 მ		0,016		765,83
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1010,00	16,16	4,60	74,34
		მანქანები	ლარი	369,00	5,90	3,20	18,88
		გოფირებული მილი დ. 300 SN-8	გრ/მ ³	პროექტ	16,00	42,00	672,00
		სხვა მასალები	ლარი	11,60	0,19	3,20	0,61
5	1-81	ტრანსმის შევსება შემოტანილი ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	მ ³		1,60		71,96
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1,21	1,94	4,60	8,92
		ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ ³	1,00	1,60	25,00	40,00
		ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირება 25 კმ- მდე	ტ	1,60	2,56	9,00	34,54
ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა							
კედელი NI							



1	1-80-4	ფერდსამაგრი კედლის მოსაწყობად არსებული მასივის ჩამოჭრა-ჩამოსწორება ხელით	100 მ3			0,020		49,21
		შრომითი დანახარებები ნაშაღის გატანა 10 კმ-მდე	კაც/სთ ტ	299,00 155,00	5,98 3,10		4,60 7,00	27,51 21,70
2	1-78-4	გრუნტის ამოღება ხელით ფერდსამაგრი კედლის საბირველის მოსაწყობად	100 მ3			0,0487		88,92
		შრომის დანახარებები	კაც/სთ	397,00	19,33		4,60	88,92
3	1-81-4	ამოღებული გრუნტის დატვირთვა ავტოთვიითმღელზე ხელით და გატანა ნაყარში	100 მ3			0,0487		83,19
		შრომის დანახარებები გრუნტის გატანა 10 კმ-მდე	კაც/სთ ტ	143,00 150,00	6,96 7,31		4,60 7,00	32,02 51,17
4	27-7-2	ფერდსამაგრი კედლის ქვიშა-ბრემოვანი მოშადების მოწყობა 10 სმ სისქით	100 მ3			0,0054		26,47
		შრომითი დანახარებები	კაც/სთ	15,00	0,08		5,00	0,40
		ქვიშა-ბრემა	მ3	122,00	0,66		25,00	16,50
		წყალი	მ3	7,00	0,04		1,00	0,04
		მონარწყვე-მოსარევი მანქანა ქვიშა-ბრემის ტრანსპორტირება 25 კმ-მდე	მანქ/სთ ტ	0,97 1,55	0,01 1,02		35,00 9,00	0,35 9,18
5	6-14-9	ფერდსამაგრი კედლის ზეტონის მოშადების მოწყობა 5 სმ სისქით	მ3			0,270		41,29
		შრომის დანახარებები	კაც/სთ	9,58	2,59		5,00	12,95
		მანქანები	ლარი	1,15	0,31		3,20	0,99
		ზეტონი 8-15 სხვა ხარეები	მ3 ლარი	1,015 0,39	0,27 0,11		100,00 3,20	27,00 0,35
6	42-33-2	ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	100 მ3			0,1638		4274,84
		შრომითი დანახარებები	კაც/სთ	197,00	32,27		4,60	148,44
		მანქანა-მექანიზმები	მანქ/სთ	58,00	9,50		5,00	47,50
		სხვა მანქანები	ლარი	61,00	9,99		3,20	31,97
		ყლიბის ფარი	მ2	102,00	16,71		13,00	217,23
		ზეტონი 8-25	მ3	105,00	17,20		125,00	2150,00
		არმატურა დ-8 ა-I	გრძ/მ	პროექტ	122,85		0,40	49,14
		არმატურა დ-14 ა-III	გრძ/მ	პროექტ	1 181,00		1,30	1535,30
		პლასტმასის სადრენაჟე მილი დ-100	გრძ/მ	პროექტ	10,74		6,00	64,44
		სხვა მასალები	ლარი	58,80	9,63		3,20	30,82
7	27-7-2	ფერდსამაგრი კედლის უკან სივრცის შევსება შემოტანილი ხრეშით	100 მ3			0,269		1311,67
		შრომითი დანახარებები	კაც/სთ	15,00	4,04		4,60	18,58
		ხრეშები ხრეშის ტრანსპორტირება 25 კმ-მდე	მ3 ტ	122,00 1,60	32,82 52,51		25,00 9,00	820,50 472,59
კედელი N2								
1	1-80-4	ფერდსამაგრი კედლის მოსაწყობად არსებული მასივის ჩამოჭრა-ჩამოსწორება ხელით	100 მ3			0,015		36,96
		შრომითი დანახარებები ნაშაღის გატანა 10 კმ-მდე	კაც/სთ ტ	299,00 155,00	4,49 2,33		4,60 7,00	20,65 16,31
2	1-78-4	გრუნტის ამოღება ხელით ფერდსამაგრი კედლის საბირველის მოსაწყობად	100 მ3			0,0088		16,05
		შრომის დანახარებები	კაც/სთ	397,00	3,49		4,60	16,05
3	1-81-4	ამოღებული გრუნტის დატვირთვა ავტოთვიითმღელზე ხელით და გატანა ნაყარში	100 მ3			0,0088		15,54
		შრომის დანახარებები გრუნტის გატანა 10 კმ-მდე	კაც/სთ ტ	143,00 150,00	1,26 1,32		5,00 7,00	6,30 9,24
4	27-7-2	ფერდსამაგრი კედლის ქვიშა-ბრემოვანი მოშადების მოწყობა 10 სმ სისქით	100 მ3			0,0014		6,74
		შრომითი დანახარებები	კაც/სთ	15,00	0,02			
		ქვიშა-ბრემა	მ3	122,00	0,17			



	წყალი	მ3	7,00	0,01	1,00	0,01
	მოსარწყვე-მოსარეები მანქანა	მანქნათ	0,97	0,001	35,00	0,04
	ქვიშა-ბრუნის ტრანსპორტირება 25 კმ-მდე	ტ	1,55	0,26	9,00	2,34
5	6-14-9 ფერდსამაგრი კედლის ბეტონის მოშადების მოწყობა 5 სმ სისქით	მ3		0,070		10,85
	შრომის დანახარეები	კაც/სთ	9,58	0,67	5,00	3,35
	მანქანები	ლარი	1,15	0,08	5,00	0,40
	ბეტონი მ-15	მ3	1,015	0,07	100,00	7,00
	სხვა ხარეები	ლარი	0,39	0,03	3,20	0,10
6	42-33-2 ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	100 მ3		0,0417		1099,54
	შრომითი დანახარეები	კაც/სთ	197,00	8,21	5,00	41,05
	მანქანა-მექანიზმები	მანქნათ	58,00	2,42	5,00	12,10
	სხვა მანქანები	ლარი	61,00	2,54	3,20	8,13
	ყალბის ფარი	მ2	102,00	4,25	13,00	55,25
	ბეტონი მ-25	მ3	105,00	4,38	125,00	547,50
	არმატურა დ-8 ა-1	გრძმ	პროექტ	31,28	0,40	12,51
	არმატურა დ-14 ა-III	გრძმ	პროექტ	300,66	1,30	390,86
	პლასტმასის სადრენაჟე შილი დ-100	გრძმ	პროექტ	4,05	6,00	24,30
	სხვა მასალები	ლარი	58,80	2,45	3,20	7,84
7	27-7-2 ფერდსამაგრი კედლის უკან სივრცის შევსება ფორექტით	100 მ3		0,420		1883,85
	შრომითი დანახარეები	კაც/სთ	15,00	6,30	4,60	28,98
	ფორექტა	მ3	122,00	51,24	20,00	1024,80
	ფორექტის ტრანსპორტირება 25 კმ-მდე	ტ	1,80	92,23	9,00	830,07
8	27-7-2 ფერდსამაგრი კედლის უკან სივრცის შევსება შემოტანილი ხრეშით	100 მ3		0,180		877,68
	შრომითი დანახარეები	კაც/სთ	15,00	2,70	4,60	12,42
	ხრეში	მ3	122,00	21,96	25,00	549,00
	ხრეშის ტრანსპორტირება 25 კმ-მდე	ტ	1,60	35,14	9,00	316,26
კედელი N3						
1	1-80-4 ფერდსამაგრი კედლის მოსაწყობად არსებული მასივის ჩამოტრა-ჩამოსწორება ხელით	100 მ3		0,008		19,67
	შრომითი დანახარეები	კაც/სთ	299,00	2,39	4,60	10,99
	ნაშალის გატანა 10 კმ-მდე	ტ	155,00	1,24	7,00	8,68
2	1-78-4 გრუნტის ამოღება ხელით ფერდსამაგრი კედლის საძირკვლის მოსაწყობად	100 მ3		0,0170		31,05
	შრომის დანახარეები	კაც/სთ	397,00	6,75	4,60	31,05
3	1-81-4 ამოღებული გრუნტის დატვირთვა ავტოთვიომგლეულზე ხელით და გატანა ნაყარში	100 მ3		0,0170		29,03
	შრომის დანახარეები	კაც/სთ	143,00	2,43	4,60	11,18
	გრუნტის გატანა 10 კმ-მდე	ტ	150,00	2,55	7,00	17,85
4	27-7-2 ფერდსამაგრი კედლის ქვიშა-ბრეშოვანი მოშადების მოწყობა 10 სმ სისქით	100 მ3		0,0026		12,81
	შრომითი დანახარეები	კაც/სთ	15,00	0,04	4,60	0,18
	ქვიშა-ბრეში	მ3	122,00	0,32	25,00	8,00
	წყალი	მ3	7,00	0,02	1,00	0,02
	მოსარწყვე-მოსარეები მანქანა	მანქნათ	0,97	0,003	35,00	0,11
	ქვიშა-ბრუნის ტრანსპორტირება 25 კმ-მდე	ტ	1,55	0,50	9,00	4,50
5	6-14-9 ფერდსამაგრი კედლის ბეტონის მოშადების მოწყობა 5 სმ სისქით	მ3		0,130		19,66
	შრომის დანახარეები	კაც/სთ	9,58	1,25	4,60	5,75
	მანქანები	ლარი	1,15	0,15	5,00	0,75
	ბეტონი მ-15	მ3	1,015	0,13	100,00	7,00
	სხვა ხარეები	ლარი	0,39	0,05	3,20	0,16
	42-33-2 ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა	100 მ3		0,0306		1804,21
	შრომითი დანახარეები	კაც/სთ	197,00	6,03	5,00	30,15
	მანქანა-მექანიზმები	მანქნათ	58,00	1,77	5,00	8,85



6	სხვა მანქანები	ლარი	61,00	1,87	3,20	5,98	
	ყაღების ფარი	მ2	102,00	3,12	13,00	40,56	
	ბეტონი ხ-25	მ3	105,00	3,21	125,00	401,25	
	არმატურა დ-8 ა-1	გრძ/მ	პროექტ	22,95	0,40	9,18	
	არმატურა დ-14 ა-III	გრძ/მ	პროექტ	220,63	1,30	286,82	
	პლასტმასის სადრენაჟე მილი დ-100	გრძ/მ	პროექტ	2,61	6,00	15,66	
სხვა მასალები	ლარი	58,80	1,80	3,20	5,76		
7	27-7-2	ფერდამსაფარი კედლის უკან სივრცის შევსება შემოტანილი ხრეშით	100 მ3		0,044	214,86	
		შრომითი დანახარებები	კაც/სთ	15,00	0,66	5,00	3,30
		ხრეშის ტრანსპორტირება 25 კმ-მდე	მ3	122,00	5,37	25,00	134,25
			ტ	1,60	8,59	9,00	77,31
ს/ზის საველი ნაწილის მოწყობა ც/ბეტონის საფარით							
1	6-16-1	სადრენაჟე პლასტმასის მიღების კვამ ბეტონის მონოლითური ფილის მოწყობა სისქით 7 სმ	მ3		0,70	148,24	
		შრომის დანახარებები	კაც/სთ	8,40	5,88	5,00	29,40
		მანქანები	ლარი	0,81	0,57	5,00	2,85
		ბეტონი ხ-25	მ3	1,015	0,71	125,00	88,75
		ყაღების ფარი	მ2	1,37	0,96	13,00	12,48
		ხის ფიგარი 25მ3	მ3	0,0084	0,01	450,00	4,50
		ხის ფიგარი 400მ	მ3	0,0282	0,02	470,00	9,40
		სხვა ხარჯები	ლარი	0,39	0,27	3,20	0,86
2	23-9-2	სადრენაჟე პლასტმასის მიღების მოწყობა	1000 მ		0,010	185,29	
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1010,00	10,10	4,60	46,46
		მანქანები	ლარი	369,00	3,69	5,00	18,45
		პლასტმასის მილი დ-200	გრძ/მ	პროექტ	10,00	12,00	120,00
		სხვა მასალები	ლარი	11,60	0,12	3,20	0,38
3	1-17-2	გრუნტის მოჭრა (35 სმ-მდე) ც/ბეტონის საფარის მოსაწყობად	1000 მ3		0,044	133,39	
		შრომითი დანახარებები	კაც/სთ	486	21,38	4,60	98,35
		ბულდოზერი 108 ცხ.მ	მანქ/სთ	9,65	0,4246	21,00	8,92
		ექსკავატორი 0,65 მ3 ციფტით	მანქ/სთ	39,20	1,72	15,00	25,80
		მასალები	ლარი	2,28	0,100	3,20	0,32
4	1-21-15	ამოღებული გრუნტის დატვირთვა ავტოთვიომცლელზე და გატანა	1000 მ3		0,044	488,68	
		შრომის დანახარებები	კაც/სთ	9,78	0,43	4,60	1,98
		ექსკავატორი	მწ/სთ	14,20	0,62	15,00	9,30
		გრუნტის გატანა 10 კმ-მდე	ტ	1 550,00	68,20	7,00	477,40
5	27-10-1	ს/ზის საველი ნაწილზე საფუძვლის მოწყობა ქვიშახრეშით სისქით 20 სმ	1000მ2		0,1258	1282,29	
		შრომის დანახარებები	კაც/სთ	42,90	5,40	4,60	24,84
		ავტოგრეიდერი 108 ცხ.მ	მანქ/სთ	2,69	0,34	20,00	6,80
		სატკეპნი 18 ტ	მანქ/სთ	0,41	0,05	18,00	0,90
		სატკეპნი 10 ტ	მანქ/სთ	7,40	0,93	15,00	13,95
		სატკეპნი 5 ტ	მანქ/სთ	7,80	0,98	12,00	11,76
		მოსარწყვე-მოსარევი მანქანა	მანქ/სთ	1,48	0,19	35,00	6,65
		ქვიშა-ბრეშოვანი მარევი	მ3	248,20	31,22	25,00	780,50
		წყალი	მ3	11,00	1,38	1,00	1,38
		ქვიშა-ბრეშოვანი მარევის ტრანსპორტირება 25 კმ-მდე	ტ	1,55	48,39	9,00	435,51
6	27-8-1 k-1,2	საფარის მოყვანა პროფილზე	1000მ2		0,1258	108,56	
		შრომითი დანახარებები	კაც/სთ	42,90	5,397	4,60	24,83
		ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის	მანქ/სთ	3,88	0,49	20,00	8,00
		სატკეპნი საგზაო 5 ტ	მანქ/სთ	8,22	1,03	12,00	12,00
		სატკეპნი საგზაო 10 ტ	მანქ/სთ	21,40	2,69	15,00	40,35
		ტრასტორი მუხლუხა ხელაზე	მანქ/სთ	0,71	0,09	25,00	2,25



	მოსარჩევ-მოსარევი მანქანა	მანქათ	3,50	0,44	35,00	15,40
	წყალი	მწ	25,00	3,15	1,00	3,15
	სხვა მანქანები	მანქათ	1,02	0,13	3,20	0,42
27-24-3	საავტომობილო გზის მოწყობა ტექტონის საფარით	მწ		125,80		4411,76
7	შრომითი დანახარებები	კაც/ათ	0,20600	25,91	4,60	119,19
	ტექტონის მოწყობა	მანქათ	0,02640	3,32	30,00	99,60
	აშენ საავტომობილო სელაზე	მანქათ	0,01860	2,34	17,00	39,78
	ტრაქტორი	მანქათ	0,02160	2,72	20,00	54,40
	მაროფილებერი	მანქათ	0,01080	1,36	15,00	20,40
	ზედაპირის მომპირკეთებელი	მანქათ	0,01080	1,36	15,00	20,40
	სხვა მანქანები	ლარი	0,03460	4,35	3,20	13,92
	ზეტონი ბ-30	მწ	0,16400	20,63	130,00	2681,90
	რელს-ფორმა	ტ	0,00011	0,01	1 500,00	15,00
	გლინულის ხავე დ-6 ზოლით 200X200მმ	მწ	1,01000	127,06	9,00	1143,54
	ბითუმის ემულსია	ტ	0,00050	0,06	1 000,00	60,00
	სხვა მასალები	ლარი	0,01850	2,33	3,20	7,46
	ტექტონის ტრანსპორტირება 10 კმ-ზე	ლარი	2,20000	45,39	3,00	136,17
	სატრანსპორტო ხარჯები	ლარი				393,00
ჯამი მ:					20 230,89	
ზედნადები ხარჯები %	9%				1 820,78	
ჯამი:					22 051,67	
გეგმიური დაგროვება %	8%				1 764,13	
სულ მილიანი სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება					23 815,80	
გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%				714,47	
ჯამი					24 530,27	
ფშ	18%				4 415,45	
სულ ჯამი					28 945,72	



ინფორმაცია
ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ

ქ. ბათუმი

21 ნოემბერი, 2016 წ.

ვადასტურებ, რომ წარმოადგენს შემსყიდველის მიერ გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით (გადაუდებელი აუცილებლობა) ქ. ბათუმში თოდოგაურის დასახლება ქ №70 ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ფერდსამაგრი სამუშაოების შესყიდვა (CPV45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები, CPV45262690 - ჩამოქცეული/დანგრეული შენობების აღდგენა; CPV45261210 - სახურავის გადახურვა; CPV45261910 - სახურავის შეკეთება) სახელმწიფო შესყიდვა.

ა(ა)იპ „ბათუმის კორპუსის“
დირექტორი:



ზურაბ ნაკაიძე