

**სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
ხელშეკრულება N32060201/05/193**

45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის
სამუშაოები

45261910 - სახურავის შეკეთება
(SMP160003114)

ქ. თბილისი

08 დეკემბერი 2016 წელი

ერთის მხრივ საქართველოს ს.ს.ი.პ. საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო (შემდგომში – შესყიდველი), სააგენტოს
დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის გიორგი შალუტაშვილის სახით და მეორეს მხრივ
შ.კ.ს. „ქართლი“ წარმოდგენილი დირექტორის გოვენ რუბაშვილის სახით (შემდგომში
„მიმწოდებელი“) ვხელმძღვანელობთ რა „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს
კანონის მე-10¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს
2016 წლის 05 დეკემბრის N3362 განგარეულების, სამშენებლო-საპროექტო სამსახურის 2016
წლის 29 ნოემბრის N1428025 სამსახურებრივი ბარათის და ფინანსური რესურსების მართვისა
და დაგეგმვის სამსახურის ბაზრის კვლევის სპეციალისტის 2016 წლის 07 დეკემბრის N1461551
სამსახურებრივი ბარათის საფუძველზე ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

მუხლი I. ხელშეკრულების საგანი და ობიექტი

- 1.1. ხელშეკრულების საგანია სსიპ თეოფანე დავითაიას სახელობის ქალაქ ფოთის N1
საჯარო სკოლის შენობის ძლიერი ქარის შედეგად დაზიანებული სახურავების მოწყობის
სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.
- 1.2. შესყიდვის ობიექტის მოცულობისა და ღირებულების დეტალური აღწერა თან ერთვის
ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს;

მუხლი II. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება

- 2.1. შესყიდვის ობიექტის ფასი განისაზღვრა ლარებში.
- 2.2. შესყიდვის ობიექტის საერთო ღირებულებაა: 28 068.96 (ოცდარვა ათას სამოცდარვა ლარი
და ოთხმოცდათექვსმეტი თეთრი) ლარი, დღგ-ს ჩათვლით.

მუხლი III. შესყიდვის ობიექტის ხარისხი

- 3.1. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას, რომ შესრულებული სამუშაოების ხარისხი
უპასუხებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებს და დააკმაყოფილებს
შემსყიდველის მოთხოვნებს.
- 3.2. შესასრულებელი სამუშაოების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ
სტანდარტებს და ტექნიკურ ნორმებს.

მუხლი IV. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა და ადგილი

- 4.1. შესყიდვის ობიექტის მოწოდების ვადად განისაზღვრულია ხელშეკრულების
გაფორმებიდან 20 კალენდარული დღე, 2016 წლის 27 დეკემბრის ჩათვლით;
- 4.2. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ადგილია შესაბამისი საჯარო სკოლა;

მუხლი V. თანმდევი მომსახურება

- 5.1. მიმწოდებელმა სამუშაოს დასრულების შემდეგ, თავისი ძალებითა და სახსრებით უნდა
გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, ასევე
სარეაბილიტაციო ნაჩენებისაგან.

5.2 მიმწოდებელი ვალდებულია სახურავის გადახურვის სამუშაოების წარმოებისას უზრუნველყოს ნალექის შედეგად შესაძლო დაზიანებების პრევენცია. ხოლო გაფორთხილებლობის შედეგად ზიანის დადგომის შემთხვევაში იგი ვალდებულია, სრულად აანაზღაუროს შესაბამისი ზარალი.

მუხლი VI. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარება

- 6.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი (ეტაპი) ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ სამუშაოს შესრულების აქტის (ფორმა N2, ფორმა N3) წარმოდგენისა და გაფორმების შემდეგ.
- 6.2. საბოლოო სამუშაოს შესრულებამდე მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველს ეტაპობრივად წარუდგინოს სამუშაოს შესრულების აქტი (ფორმა N2, ფორმა N3), რომლის საფუძველზეც განხორციელდება ანაზღაურება.
- 6.3 შემსყიდველის მხრიდან სამუშაოს შესრულების აქტზე (ფორმა N2, ფორმა N3) ხელმოწერის უფლება მიეცეს შემსყიდველის უფლებამოსილ წარმომადგენელს: სამშენებლო-საპროექტო სამსახურის უფროსს მერაბ ჭონიაშვილს, სამშენებლო-საპროექტო სამსახურის უფროსის მოადგილეს დავით სუთიძეს, სამშენებლო-საპროექტო სამსახურის მენეჯერს შოთა კაკაბაძეს და სააგენტოს დირექტორის მიერ განსაზღვრულ ტექნიკურ ზედამხედველს.
- 6.4 შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი. ხარვეზების გამოვლენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია არაუგვიანეს ხუთ კალენდარულ დღეში აღმოფხვრას ხარვეზები, რა პერიოდშიც იგი ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე იხდის პირგასამტებლოს ხელშეკრულების 10.3 პუნქტით დადგენილი პირობის შესაბამისად;
- 6.5 შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად წერილობითი სახით აცნობოს მიმწოდებელს საბოლოო შემოწმების შედეგები დაწუნებული მომსახურების (ეტაპის) და წუნდების მიზეზის მითითებით.
- 6.6. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირს წარმოადგენს შემსყიდველისა და მიმწოდებლის მიერ შესაბამისი უფლებამოსილებით აღჭურვილი პირი.
- 6.7 მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში წარუდგინოს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ინსპექტირებს ჯგუფს სამუშაოების წარმოების გეგმა-გრაფიკი. იმ შემთხვევაში მიმწოდებელი არ წარმოადგენს გეგმა-გრაფიკს განსაზღვრულ ვადაში დაუსაბუთებლად, შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულება, რა შემთხვევაშიც მიმწოდებელი ხელშეკრულების არაჯეროვანი შესრულებისათვის დაჯარიმდება ხელშეკრულების საერთო თანხის 10%-ის ოდენობით.
- 6.8. იმ შემთხვევაში თუ ხარჯთაღრიცხვაში საქონლის, მომსახურების ან სამუშაოს ტექნიკური და ხარისხობრივი მაჩვენებლების აღწერისას გამოყენებული იქნება სასაქონლო ნიშანი, მოდელი, პატენტი ან მწარმოებელი კომპანია, ასეთ შემთხვევაში აღნიშნული ტერმინები გამოყენებული არის „მსგავსისა“ და „ექვივალენტურის“ მნიშვნელობით და მიმწოდებელი უფლებამოსილია წარმოადგინოს ხარჯთაღრიცხვით/ფასების ცხრილით განსაზღვრული ხარისხის მსგავსი ან ექვივალენტური მახასიათებლების მქონე საქონელი/მომსახურება.

მუხლი VII. ანგარიშსწორება

- 7.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია შესრულებული სამუშაოების ანგარიშსწორება განახორციელოს ერთჯერადად ან ეტაპობრივად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიხედვით, მხარეთა შორის ფორმა N2-ზე შედგენილი შედარების აქტისა და ფორმა N3 გაფორმებიდან არა უგვიანეს 10 (ათ) სამუშაო დღის განმავლობაში.
- 7.2. მიღება-ჩაბარების აქტის (ფორმა N2 და N3) გაფორმებასთან ერთად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს საქართველოს კანონმდებლობით

გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს უარი თქვას ანგარიშსწორებაზე.

7.3 მიმწოდებლის მოთხოვნის შემთხვევაში შესაძლებელია განხორციელდეს წინასწარი საავანსო ანგარიშსწორება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების არაუმეტეს 90%-ის ოდენობით. ავანსის სახით გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება ეტაპობრივად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან შემდეგი პროპორციით: 50%-ი მიმართული იქნება ავანსის სახით გადახდილი თანხის გასაქვითად, ხოლო დარჩენილი 50%-ი დაექვმედებარება ანაზღაურებას. საავანსო ანგარიშსწორების მოთხოვნის შემთხვევაში წარმოდგენილი უნდა იქნას მხოლოდ საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული საბანკო გარანტია. გარანტის მოქმედების ვადა 60 დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას. საავანსო გადახდის გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას ეროვნულ ვალუტაში-ლარში. უცხოური ბანკებიდან საბანკო გარანტის წარმოდგენის შემთხვევაში მათთან ერთად მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს ზემოაღნიშნული საბანკო გარანტიის საფუძველზე საქართველოში აკრედიტირებული საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული „კონტრ გარანტია“ (ლარში). საბანკო გარანტია და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას ქართულ ენაზე (დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი).

7.4. სახელშეკრულებო თანხის 5%-ის ანგარიშსწორება განხორციელდება წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სამუშაოებზე სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნის წარმოდგენის შემდგომ. დასკვნის წარმოდგენის ვალდებულება ეკისრება შემსყიდველს. საექსპერტო მომსახურების ღირებულებას ანაზღაურებს შემსყიდველი, მაგრამ არაუმეტეს საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 8 მაისის N171 დადგენილების დანართი N1-ის 137-ე პუნქტით დადგენილი ტარიფის ზღვრული ოდენობისა. საექსპერტო კვლევის საგანია შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობა, ფასი და ხარისხი. საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება ამ პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტაციის გაფორმებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში;

7.5. შესრულებული სამუშაოების ანაზღაურება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით, ლარებში.

7.6. ანაზღაურების ადგილი ქ.თბილისი.

მუხლი VIII ფასები

8.1 ხელშეკრულებაში დაფიქსირებული ფასების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ამასთან გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში დაუშვებელია ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტით გაზრდა.

8.2. შესაძლებელია ხელშეკრულების საერთო ღირებულების შემცირება, სათანადო საექსპერტო დასკვნის საფუძველზე;

მუხლი IX. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

9.1. შემსყიდველი და მიმწოდებელი მოქმედებენ საქართველოს კანონმდებლობის სრული დაცვით.

9.2 შემსყიდველი ვალდებულია:

9.2.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;

9.2.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებისას საქმის კურსში ჩააყენოს მიმწოდებელი ყველა განსაკუთრებული გარემოებების წარმომობის შესახებ;

9.2.3. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება.

9.2.4. წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს რაიმე დეფექტის ან ნაკლის აღმოჩენის შესახებ.

9.3. შემსყიდველს უფლება აქვს:

9.3.1. განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებების პირობების დაცვაზე;

9.3.2. ხელი მოაწეროს სამუშაოების მიღება-ჩაბარების (შესრულების) აქტს;

9.3.3. უარი თქვას შესრულებული სამუშაოს მიღებაზე, თუ იგი არ შეესაბამება დადგენილ სტანდარტებს;

9.4. მიმწოდებელი ვალდებულია:

9.4.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;

9.4.2. სამუშაოების შესასრულებლად აუცილებელი მასალები, აღჭურვილობა და მექანიზმების მოწოდება უზრუნველყოფილი უნდა იქნას მიმწოდებლის მიერ საკუთარი შესაძლებლობებით და რესურსებით და მიმწოდებლი პასუხისმგებელი უნდა იყოს აღნიშნული მასალების, აღჭურვილობის და მექანიზმების უსაფრთხოებაზე. ხსენებული მასალების დაკარგვის ან გაუმართაობის შედეგად გამოწვეული რისკი ეკისრება მიმწოდებლს.

9.4.3. მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში მათ მიღებამდე საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

9.4.4. მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები სამუშაო ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

9.4.5. ნებისმიერ დროს, წინასწარი შეტყობინების გარეშე დაუშვას შემსყიდველი და მისი წარმომადგენლები სამუშაო ობიექტზე.

9.4.6. სამუშაოების დასრულების შემდეგ, შესრულებული სამუშაოს ნორმალური ექსპლოატაციის პირობებში მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომლის პირობებიც მოცემულია ხელშეკრულების შესაბამის დანართში. საგარანტიო პერიოდში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტები) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდა რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია შემსრულებლის მიზეზით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით; საგარანტიო პირობებები ვრცელდება მხოლოდ იმ სამუშაოებზე, რომელიც შესრულდება მიმწოდებლის მიერ, ხერლშეკრულებაზე თანდართული ხარჯთაღრითვის შესაბამისად.

9.5. მიმწოდებელს უფლება აქვს:

9.5.1. მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება;

მუხლი X. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა, ხელშეკრულების შეწყვეტა

10.1. მხარეებმა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებები უნდა შეასრულონ ჯეროვნად, კეთილსინდისიერად ხელშეკრულებით დათქმულ დროსა და ადგილას. მხარეები პასუხს აგებენ ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულებისათვის ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

10.2. ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები, რომელთა ფორმა, ოდენობა, ამოქმედების პირობები და გადახდის ვადები განსაზღვრულია ხელშეკრულების ამ მუხლში.

10.3. შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიწოდების ვადის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს ყოველვადაცაცილებულ დღეზე დაეკისრება პირგასამტებლოს გადახდა შეუსრულებელი ვალდებულების შესაბამისი ღირებულების 0.2%-ის ოდენობით;

10.4 მხარეთა მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მახარე უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.

10.5 ხელშეკრულების დამდები მხარე, რომელიც მიიღებს ხელშეკრულების შეწყვეტის გადაწყვეტილებას ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი;

10.6 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან;

10.7 შემსყიდველი უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მათ შორის შემდეგ შემთხვევებში:

ა) მიმწოდებლის მიერ სამუშაოს მიწოდების საბოლოო ვადის 20 (ოცი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში;

ბ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

გ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში;

10.8 ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში მიმწოდებელი ჯარიმდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ის ოდენობით;

10.9. თუ შემსყიდველი დარწმუნდება, რომ მიმწოდებლის მიზეზით შეუძლებელია შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობის დასრულება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადების ამოწურვამდე, იგი უფლებამოსილია ცალმხრივად, ვადაზე ადრე, შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მიმწოდებელი დააჯარიმოს ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ს იდენტობით.

10.10. თუ კი შემსყიდველი ხელშეკრულების 7.1 მუხლით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვის შემთხვევაში, ამავე მუხლით მითითებულ ვადაში, ვერ უზრუნველყოფს ანგარიშმწორებას, მიმწოდებელი უფლებამოსილია წერილობით მიმართოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს გემა-გრაფიკის გადახედვის თაობაზე.

10.11 ამ მუხლის 10.7 პუნქტში მითითებული რომელიმე გარემოებით ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად გაწეული სამუშაოს ღირებულება;

მუხლი XI. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის თარიღიდან და ძალაშია 2017 წლის 26 თებერვლის ჩათვლით.

მუხლი XII. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა

12.1 სამუშაოების შესრულების ვადის ცვლილების უფლება მიმწოდებელს შეიძლება მიეცეს შემსყიდველის თანხმობით, „ფორს-მაჟორული” სიტუაციების ან სხვა ობიექტური მიზეზების შემთხვევაში;

მუხლი XIII დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

13.1. ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები ან აზრთა სხვადასხვაობა შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე.

13.2 შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში მხარეები მიმართავენ სასამართლოს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი XIV გაუთვალისწინებელი გარემოებები („ფორს-მაჟორი“)

14.1. ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.

14.2. ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

14.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისდა მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

მუხლი XV. ხელშეკრულების ინსპექტირების პირობები

15.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია სამუშაოების შესრულების პარალელურად მოახდინოს სამუშაოების შემოწმება, რომლის მიზანია მისი შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან და შემსყიდველის მოთხოვნებთან.

15.2 შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ შემსყიდველი დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს დაწუნებული სამუშაოების ნაწილის და წუნდების მიზეზების მითითებით.

15.3 გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან და ხელახალ ინსპექტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

15.6. ხელშეკრულების ინსპექტირებას შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებს წინამდებარე ხელშეკრულების მე-6 მუხლის 6.3 პუნქტში აღნიშნული პირები.

XVI. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

16.1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია არ გამოიყენება;

მუხლი XVI. სხვა პირობები

17.1. ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

17.2. მიმწოდებელს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები შემსყიდველის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

17.3. მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

17.4. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და ორი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.


17.5. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

მუხლი XVIII. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

შემსყიდველი:

სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“, მისამართი: ქ. თბილისი, ალექსიძის ქ. N1, შენობა-ნაგებობა N1, მე-2 სართული, ს/კ 202294980; სახელმწიფო ხაზინა, ა/ა 200122900, კოდი: 220101222


დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი გიორგი შალუტაშვილი



მიმწოდებელი:

შ.კ.ს. „ქართლი“, იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი, ვარკეთილის 3, 3 ამ/რ, ბ.23, ფაქტიური მისამართი: ქ. თბილისი, წერეთლის გამზირი N57, ს/კ 206139542, ს.ს. „საქართველოს ბანკი“, ბანკის კოდი: BAGAGE22, ა/ს GE83BG000000086085101; ტ: 599 569 875;

დირექტორი გოვენ რუბაშვილი



დანართი

ინფორმაცია შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო ვადების თაობაზე

1. სახურავი - 15 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
2. კარ-ფანჯრები - 10 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
3. გამაგრება-გაძლიერების სამუშაოები - 15 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
4. შენობის შიდა მოპირკეთება - 5 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
5. ფასადის და სარინელის სამუშაოები - 5 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
6. სამღებრი სამუშაოები - 3 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
7. სანტექნიკა და ელექტრობა - 5 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
8. გათბობის სისტემა - 5 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
9. საქვაბე მეურნეობის აგრეგატები - 5 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
10. იატაკი - 15 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
11. კონსტრუქციები - 70 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
12. წყალსადენისა და კანალიზაციის გარე ქსელი - 20 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
13. ღობე - 25 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
14. დროებით შენობა-ნაგებობები - 25 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
15. სხვა დანარჩენი - 1 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
16. ამწე მოწყობილობა - 2 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

საგარანტიო ვადის განმავლობაში შ.პ.ს „ქართლი“ ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს გამოვლენილი დეფექტის/ნაკლის აღმოფხვრა, შეკეთება ან შეცვლა.

მიმწოდებელი:

შ.პ.ს. „ქართლი“, იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი, ვარკეთილის 3, 3 ამ/რ, ბ.23, ფაქტიური მისამართი: ქ. თბილისი, წერეთლის გამზირი N57, ს/კ 206139542, ს.ს. „საქართველოს ბანკი“, ბანკის კოდი:BAGAGE22, ა/აGE83BG0000000886085101; ტ: 599 569 875;

დირექტორი: ქართლის რუბაშვილი



ობიექტის დასახელება: ფულიაშვილის სახლი

შენობის მოწყობის სამუშაოები

საუკეთესო: დეფექტური აქტი

სახარჯთაღრიცხვი დირექტულება
მათ შორის ხელფასი 28,068.96

№	შიგრი, ირმანი ესერსკოდი	სამუშაოთა დასახლება	განხ.	სულ	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი	შენიშვნა
					ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ონდოლინის სახურავის მოხსნა	კუბ. მ.მ.	358.00			-	125	447.50		-	447.50	იხ. დანართი
2	ხის კონსტრუქციების დემონტაჟი /ნაწილის დასაწყიბებით/	კუბ. მ.	9.00		-	50.00	450.00		-	450.00		
3	ტექნიკის დემონტაჟი ჭერიდან	კუბ. მ.	50.00		-	125	62.50		-	62.50		
4	შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგებობაზე	ტონა	10.88		-	10.00	108.78		-	108.78		
5	ნაგვის დატვირთვა აეროორიმცვლელზე	ტონა	10.88		-	10.00	108.78		-	108.78		
6	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	10.88		-			10.00	108.78	108.78		
	ჯამი								1,177.56	108.78	1,286.34	
	ზედამხმარებელი ხარჯები	%	10.00								128.63	
	ჯამი										1,414.97	
	მოგება	%	8.00								113.20	
	ჯამი 1										1,528.17	
	2. სამშენებლო სამუშაოები											
	გერი											
1	თაბაშირშეცაოს შეეიღული ჭერის მოწყობა (ლიკითის კარჯასზე)	კუბ. მ.	50.00	10.00	500.00	5.00	250.00	0.50	25.00	775.00		
2	უითხით დამუშავება და წარდებულსიური საღებავით ოჯახების შედებება	კუბ. მ.	50.00	2.00	100.00	5.00	250.00		3.00	353.00		
	სახურავი					-				-		
1	ხის ანტიცეპტირებული ნივნივების მოწყობა	კუბ. მ.	9.00	470.00	4,230.00	100.00	900.00	20.00	180.00	5,310.00	იხ. დანართი	
2	ხის ნივნივების ცეცხლდაცვა	კუბ. მ.	9.00	7.20	64.80	5.13	46.17		-	110.97		
3	ხის ჩამოანული ფიცრებით მოლარტყვა, სისქიო 4020	კუბ. მ.	358.00	10.00	3,580.00	2.50	895.00	0.20	71.60	4,546.60	იხ. დანართი	
4	ხის მოლარტყვის ცეცხლდაცვა	კუბ. მ.	358.00	0.25	89.50	0.25	89.50		-	179.00		
5	ხის მოლარტყვის ანტიცეპტირება	კუბ. მ.	358.00	0.25	89.50	0.25	89.50		-	179.00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		მოთუთიებული პროფესიონალული თუნექით, სისქით 0,55 მმ, ("პროფესიული") სახურავის დაბურვა	კერ.	358.00	11.00	3,938.00	5.00	1,790.00	0.20	71.60	5,799.60
7		შეტანილი კების მოწყობა	კერ.		-	-	-	-	-	-	-
8		სამერცხლურის მოწყობა	ცალი		-	-	-	-	-	-	იხ. დანართი
9		ზელის შეფარცვა ნის მასალით სისქით 1280 დოზუშევებული ზედაპირით /გერმანული ან მის ანალოგი /	კერ.		-	-	-	-	-	-	-
10		დასაკიდი წყალშემცენები დარის მოწყობა მოთუთიებული თუნექით, სისქით 0,55 მმ	გრძმ.		-	-	-	-	-	-	-
11		წოლიდა წყალშემცენები დარის მოწყობა მოთუთიებული თუნექით, სისქით 0,55 მმ	გრძმ.		-	-	-	-	-	-	-
12		წყალსაწრები მილების მოწყობა მოთუთიებული თუნექით, სისქით 0,55 მმ	გრძმ.		-	-	-	-	-	-	-
13		წყალმიმღები ძაბრების მოწყობა მოთუთიებული თუნექით, სისქით 0,55 მმ	ცალი		-	-	-	-	-	-	-
14		წყალმიმღები მუხლების მოწყობა მოთუთიებული თუნექით, სისქით 0,55 მმ	ცალი		-	-	-	-	-	-	-
		ჯამი			12,591.80		4,310.17		35120	17,253.17	
		ზედნაღები ხარჯები	%	10.00						1,725.32	
		ჯამი								18,978.49	
		შოგება	%	8.00						1,518.28	
		ჯამი 2								20,496.77	
		H-2 თავების ჯამი								22,024.94	
		მასალების ტრანსპორტი	%	5.00						629.59	
		ჯამი								22,654.53	
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	5.00						1,132.73	
		ჯამი								23,787.25	
		დღვე	%	18.00						4,281.71	
		ჯამი								28,068.96	

შემსრულებლები:

შპს "ქართლი"

დირექტორი:

გრუბაშვილი





სახელმწიფო შესყიდვების
სააგენტოს თავმჯდომარის

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა



KA080153579890716

3362

05 / დეკემბერი / 2016

წ.

სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების
სააგენტოსთვის“ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვით
განხორციელების შესახებ თანხმობის გაცემის თაობაზე

აღწერილობითი ნაწილი

1. ინფორმაცია მომართვის თაობაზე

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში 2016 წლის 1 დეკემბერს სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის SMP მოდულის მეშვეობით წარმოდგენილ იქნა სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს“ SMP160003114 მომართვა გადაუდებელი აუცილებლობის საფუძვლით გამარტივებული შესყიდვის განხორციელებაზე თანხმობის გაცემის შესახებ.

2. შესყიდვის ობიექტი

მომართვის მიხედვით, შემსყიდველი ორგანიზაცია გეგმავს ქალაქ სამტრედიის № 12, სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაშის, ტყიბულის № 1, ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზეინდარის, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ როხის და თეოფანე დავითაიას სახელობის ქალაქ ფოთის № 1 საჯარო სკოლების შენობების დაზიანებული სახურავების მოწყობის სამუშაოების (CPV 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები) შესყიდვას.

3. შემსყიდველი ორგანიზაციის დასაბუთება

შემსყიდველი ორგანიზაციის განმარტებით, შესყიდვა გამოწვეულია გადაუდებელი აუცილებლობით, რადგან 2016 წლის 21 ნოემბერს, ძლიერი ქარის შედეგად დაზიანდა ზემოაღნიშნული სკოლების სახურავები. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ნალექი ჩაედინება შენობაში, რაც იწვევს შენობების სხვა უბნებისა და მასში განთავსებული მატერიალურ-ტექნიკური ინვენტარის დაზიანებას. ასევე, საფრთხე ექმნება სკოლების გამართულ და ეფექტურ ფუნქციონირებას.

ამასთან, შემსყიდველი ორგანიზაციისვე განმარტებით, აღნიშნული მდგომარეობა განპირობებული იყო სტიქიის შედეგად, რომლის წინასწარ განსაზღვრა შეუძლებელი იქნებოდა. დაზიანებების შესახებ ინფორმაციის მიღებისთანავე სააგენტოს სამშენებლო-საპროექტო სამსახურის სპეციალისტები მივლინებულ იქნენ შესაბამის სკოლებში, რათა ადგილზე მომხდარიყო არსებული სიტუაციის შესწავლა და გადაუდებლად შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობის დადგენა.

4. დაინტერესებული პირ(ებ)ის მოსაზრება

საკითხთან დაკავშირებით დაინტერესებულ პირებს სისტემის SMP მოდულში მოსაზრება არ გამოუხატავთ.

სამოტივაციო ნაწილი

5. შემაჯამებელი დასკვნა

სააგენტომ იმსჯელა შემსყიდველი ორგანიზაციის მომართვაზე, შეაფასა მასში მითითებული ინფორმაცია და დაადგინა, რომ იგი აკმაყოფილებს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 17 აგვისტოს №13 ბრძანებით დამტკიცებული „გამარტივებული შესყიდვის კრიტერიუმებისა და გამარტივებული შესყიდვის ჩატარების წესის“ მოთხოვნებს.

6. სააგენტოს შეფასება

სააგენტო მიიჩნევს, რომ სახეზეა გადაუდებელი აუცილებლობით შესყიდვის განხორციელების საჭიროება, იმდენად რამდენადაც, შემსყიდველი ორგანიზაციის განმარტებით, 2016 წლის 21 ნოემბერს, ძლიერი ქარის შედეგად დაზიანდა ქალაქ სამტრედიის № 12, სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაშის, ტყიბულის № 1, ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზეინდარის, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ რობის და თეოფანე დავითაის სახელობის ქალაქ ფოთის № 1 საჯარო სკოლების შენობების სახურავები. ნალექი ჩაედინება შენობაში, რაც იწვევს შენობების სხვა უბნებისა და მასში განთავსებული მატერიალურ-ტექნიკური ინვენტარის დაზიანებას. ასევე, საფრთხე ექმნება სკოლების გამართულ და ეფექტურ ფუნქციონირებას. როგორც სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს“ მომართვიდან იწვევა, მოცემული ვითარების წინასწარ განსაზღვრა შეუძლებელი იყო, რადგან აღნიშნული მდგომარეობა განაპირობა მოულოდნელმა სტიქიამ.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, სააგენტოს მიზანშეწონილად მიაჩნია, შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ აღნიშნული შესყიდვა განხორციელდეს გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.

ამასთან, სააგენტო მოუწოდებს შემსყიდველ ორგანიზაციას, რომ მან სახელმწიფო შესყიდვები განახორციელოს „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა განუხრელი დაცვით, რათა უზრუნველყოფილ იქნას შესყიდვებისათვის განკუთვნილი ფულადი სახსრების რაციონალური და გამჭვირვალე ხარჯვა, კონკურენტული და არადისკრიმინაციული გარემოს შექმნით.

სარეზოლუციო ნაწილი

სააგენტომ იხელმძღვანელა სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 17 აგვისტოს №13 ბრძანებით დამტკიცებული „გამარტივებული შესყიდვის კრიტერიუმებისა და გამარტივებული შესყიდვის ჩატარების წესის“ მე-7 მუხლის პირველი და მე-6 პუნქტებით და დაადგინა:

1. დაკმაყოფილდეს სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს“ SMP160003114 მომართვა და შემსყიდველ ორგანიზაციას მიეცეს თანხმობა გამარტივებული შესყიდვის განხორციელებაზე.

2. ეს განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი ოფიციალური გაცნობის დღიდან ერთი თვის ვადაში, თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ. №6), კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

ლევან რაზმაძე



სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო



29/11/2016

MES 8 16 01428025

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის
განვითარების სააგენტოს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელს
ბატონ გიორგი შალუტაშვილს

სამსახურებრივი ბარათი

ბატონო გიორგი,

მოგახსენებთ, რომ მიმდინარე წლის 21 ნოემბერს ძლიერი ქარის შედეგად დაზიანდა სამტრედიის N12, სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაშის, ტყიბულის N1, ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზეინდარის, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ როხის და ქალაქ ფოთის N1 საჯარო სკოლების შენობების სახურავები.

სააგენტოს თანამშრომლების მიერ ადგილზე ოპერატიულად შესწავლილ იქნა არსებული პრობლემები. შესრულდა აზომვითი სამუშაოები, მომზდდა დეფექტური აქტები და შესაბამისი ხარჯთაღრიცხვები.

სასწავლო პროცესის შუფერხებლად წარმართვის, სკოლების შენობების კიდევ უფრო მეტად დაზიანების თავიდან აცილების, ასევე, კონტიგენტის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, სარეაბილიტაციო სამუშაოების ოპტიმალურ დონეზე შესასრულებლად, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია სარეაბილიტაციო სამუშაოები სამტრედიის N12, სოფელ ბაშის, ტყიბულის N1, ვანი ს მუნიციპალიტეტის სოფელ ზეინდარის, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ როხის და ფოთის N1 საჯარო სკოლებში განხორციელდეს გადაუდებლად.


შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება:

1. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაშის საჯარო სკოლა - 10869.88 ლარი (შესრულების ვადა 20 კალენდარული დღე);
2. ქალაქ სამტრედიის №12 საჯარო სკოლა - 19 479.86 ლარი (შესრულების ვადა 20 კალენდარული დღე);
3. ქალაქ ტყიბულის №1 საჯარო სკოლა - 7532.21 ლარი (შესრულების ვადა 20 კალენდარული დღე);
4. თეოფანე დავითაიას სახელობის ქალაქ ფოთის №1 საჯარო სკოლა - 29 654.18 ლარი (შესრულების ვადა 20 კალენდარული დღე),
5. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ როხის საჯარო სკოლა - 4467.52 ლარი (შესრულების ვადა 20 კალენდარული დღე);
6. ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზეინდარის საჯარო სკოლა - 1 832.95 ლარი (შესრულების ვადა 20 კალენდარული დღე);

გთხოვთ, არ მისცეთ მსვლელობა N1421817 სამსახურებრივ ბარათს და დაავალოთ შესაბამის სამსახურს სათანადო ღონისძიებების გატარება.

პატივისცემით,

სსიპ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო /
სამშენებლო-საპროექტო სამსახური
სამსახურის უფროსი
მერაბ ჭონიაშვილი





სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო



MES 9 16 01461551

07/12/2016

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის
განვითარების სააგენტოს
დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელს
ბატონ გიორგი შალუტაშვილს

ბატონი გიორგი,

მოგახსენებთ, რომ N 1428025 სამსახურებრივ ბარათთან დაკავშირებით ჩატარდა ფასთა
კვლევა ძლიერი ქარის შედეგად დაზიანებული სამტრედიის N12, სამტრედიის
მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაშის, ტყიბულის N1, ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ
ზეინდარის, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ როხის და ქალაქ ფოთის N1 საჯარო
სკოლების შენობების სახურავების რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით. ელექტრონულ
საძიებო სისტემაში მოხდა მსგავსი საქმიანობით დაკავებული კომპანიების მოძიება,
რომლებსაც გადაეგზავნათ მოთხოვნა.

მოთხოვნა გადაეგზავნა შემდეგ კომპანიებს:

შპს : ნ.მ. 2007"
აემალ ირემაძე
შპს მეფური
შპს კა-ემ-სი
შპს ჰორიზონტი
კოწიწაშვილი და
კომპანია
შპს TU-KA
შპს ნიუ ბილდინგი
შპს კომპანიონი
შპს მალუ 22
შპს ქართლი
შპს არადელი
შპს მ.გ.მ.
გროსო
ამაგი
შპს ლიბო
შპს მარდი
შპს გურჯი
დიასი 2007

სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
თბილისი 0160, მერაბ ალექსიძის ქ. №1, შენობა-ნაგებობა №1, სართული 2
ცხელი ხაზი, ტელ/ Tel.:(+995)220 0 220 2023;

www.esida.ge E-mail: info@esida.ge

კაბადოვია
შპს ალგო 2000
შპს იო-სება
შპს დავითი
შპს უნი-ჯგუფი
შპს „ტრანსმშენი“

დადგენილ ვადაში შემოთავაზება წარმოადგინა ორმა კომპანიამ, შპს „TU-KA“-მ და შპს „ქართლი“.

შპს „TU-KA“ მხოლოდ ქვემოთ ჩამოთვლილი ოთხი სკოლის სახურავის რეაბილიტაციას შეძლებს მითითებულ ღირებულებაში.

ქალაქ სამტრედიის №12 საჯარო სკოლა	18,487.00
თეოფანე დავითაიას სახელობის ქალაქ ფოთის №1 საჯარო სკოლა	29,402.00
ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზეინდარის საჯარო სკოლა	1,831.00
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ როხის საჯარო სკოლა	4,450.00

რაც შეეხება შპს „ქართლს“, მისი შემოთავაზება მხოლოდ ქვემოთ ჩამოთვლილ სამ სკოლას ითვალისწინებს.

ქალაქ სამტრედიის №12 საჯარო სკოლა	18,621.42
თეოფანე დავითაიას სახელობის ქალაქ ფოთის №1 საჯარო სკოლა	28,068.96
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაშის საჯარო სკოლა	10,853.80

მიმდინარე კვლევის შედეგად ვერ მოხერხდა მხოლოდ ქალაქ ტყიბულის №1 საჯარო სკოლის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ღირებულების დადგენა.
ორმა კომპანიამ საკმარისი მუშახელის არ ქონის გამო უარი განაცხადა კვლევაში მონაწილეობაზე, კერძოდ „კოწიწაშვილი და კომპანია“-მ სატელეფონო კონტაქტისას, ხოლო შპს „უნი-ჯგუფ“-მა ელექტრონული შეტყობინებით გვაცნობა აღნიშნულის შესახებ.

გაგზავნილი კორესპონდენცია და მიღებული ხარჯთაღრიცხვა იხილეთ დანართის სახით.
დანართი: 15 (თხუთმეტი) ფაილი.

გთხოვთ, თქვენს გადაწყვეტილებას.

-
პატივისცემით,

სსიპ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო /
ფინანსური რესურსების მართვისა და დაგეგმვის

სამსახური
სპეციალისტი
თათა კვანტალიანი