

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ  
ხელშეკრულება N32060201/05/194

45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის  
სამუშაოები

45261910 - სახურავის შეკეთება  
(SMP160003114)

ქ. თბილისი

08 დეკემბერი 2016 წელი

ერთის მხრივ საქართველოს ს.ს.ი.პ. საგანმანათლებლო და სამეცნიერო  
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო (შემდგომში – შემსყიდველი), სააგენტოს  
დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის გიორგი შალუტაშვილის სახით და მეორეს მხრივ  
შ.პ.ს. „სვირი +“ წარმოდგენილი დირექტორის ბეჭა ჭულუხაძის სახით (შემდგომში  
„მიმწოდებელი“) ვხელმძღვანელობთ რა „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს  
კანონის მე-10<sup>1</sup> მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს  
2016 წლის 05 დეკემბრის N3362 განგარგულების, სამშენებლო-საპროექტო სამსახურის 2016  
წლის 29 ნოემბრის N1428025 სამსახურებრივი ბარათის და ფინანსური რესურსების მართვისა  
და დაგეგმვის სამსახურის ბაზრის კვლევის სპეციალისტის 2016 წლის 08 დეკემბრის N1468521  
სამსახურებრივი ბარათის საფუძველზე ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

**მუხლი I. ხელშეკრულების საგანი და ობიექტი**

- 1.1. ხელშეკრულების საგანია ქალაქ სამტრედიის N12, სამტრედიის მუნიციპალიტეტის  
სოფელ ბაშის, ტყიბულის N1, ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზეინდარის, ბაღდათის  
მუნიციპალიტეტის სოფელ როხის საჯარო სკოლების შენობების ძლიერი ქარის შედეგად  
დაზიანებული სახურავების მოწყობის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა გამარტივებული  
შესყიდვის საშუალებით.
- 1.2. შესყიდვის ობიექტის მოცულობისა და ღირებულების დეტალური აღწერა თან ერთვის  
ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს;

**მუხლი II. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება**

- 2.1. შესყიდვის ობიექტის ფასი განისაზღვრა ლარებში.
- 2.2. შესყიდვის ობიექტის საერთო ღირებულებაა: 43 105.95 (ორმოცდასამი ათას ასტუთი ლარი  
და ოთხმოცდათხუთმეტი თეთრი) ლარი, დღგ-ს ჩათვლით, მათ შორის:
  - ქალაქ სამტრედიის N12 საჯარო სკოლა - 18 479.13 ლარი;
  - სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაშის საჯარო სკოლა - 10 857.92 ლარი;
  - ტყიბულის N1 საჯარო სკოლა - 7 530.43 ლარი;
  - ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზეინდარის საჯარო სკოლა - 1 798.67 ლარი;
  - ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ როხის საჯარო სკოლა - 4 439.80 ლარი.

**მუხლი III. შესყიდვის ობიექტის ხარისხი**

- 3.1. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას, რომ შესრულებული სამუშაოების ხარისხი  
უპასუხებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებს და დააკმაყოფილებს  
შემსყიდველის მოთხოვნებს.
- 3.2. შესასრულებელი სამუშაოების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ  
სტანდარტებს და ტექნიკურ ნორმებს.

#### **მუხლი IV. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა და ადგილი**

- 4.1. შესყიდვის ობიექტის მოწოდების ვადად განისაზღვრულია ხელშეკრულების გაფორმებიდან 20 კალენდარული დღე, 2016 წლის 27 დეკემბრის ჩათვლით;
- 4.2. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ადგილია შესაბამისი საჯარო სკოლები;

#### **მუხლი V. თანმდევი მომსახურება**

- 5.1. მიმწოდებელმა სამუშაოს დასრულების შემდეგ, თავისი ძალებითა და სახსრებით უნდა გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, ასევე სარეაბილიტაციო ნარჩენებისაგან.
- 5.2 მიმწოდებელი ვალდებულია სახურავის გადახურვის სამუშაოების წარმოებისას უზრუნველყოს ნალექის შედეგად შესაძლო დაზიანებების პრევენცია. ხოლო გაუფრთხილებლობის შედეგად ზიანის დადგომის შემთხვევაში იგი ვალდებულია, სრულად აანაზღაუროს შესაბამისი ზარალი.

#### **მუხლი VI. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარება**

- 6.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი (ეტაპი) ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ სამუშაოს შესრულების აქტის (ფორმა N2, ფორმა N3) წარმოდგენისა და გაფორმების შემდეგ.
- 6.2. საბოლოო სამუშაოს შესრულებამდე მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველს ეტაპობრივად წარუდგინოს სამუშაოს შესრულების აქტი (ფორმა N2, ფორმა N3), რომლის საფუძველზეც განხორციელდება ანაზღაურება.
- 6.3 შემსყიდველის მხრიდან სამუშაოს შესრულების აქტზე (ფორმა N2, ფორმა N3) ხელმოწერის უფლება მიეცეს შემსყიდველის უფლებამოსილ წარმომადგენელს: სამშენებლო-საპროექტო სამსახურის უფროსს მერაბ ჭონიაშვილს, სამშენებლო-საპროექტო სამსახურის უფროსის მოადგილეს დავით სუთიძეს, სამშენებლო-საპროექტო სამსახურის მენეჯერებს შოთა კაკაბაძეს, სერგი ხიზანიშვილს და სააგენტოს დირექტორის მიერ განსაზღვრულ ტექნიკურ ზედამხედველს.
- 6.4 შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი. ხარვეზების გამოვლენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია არაუგვიანეს ხუთ კალენდარულ დღეში აღმოფხვრას ხარვეზები, რა პერიოდშიც იგი ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე იხდის პირგასამტებლოს ხელშეკრულების 10.3 პუნქტით დადგენილი პირობის შესაბამისად;
- 6.5 შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად წერილობითი სახით აცნობოს მიმწოდებელს საბოლოო შემოწმების შედეგები დაწუნებული მომსახურების (ეტაპის) და წუნდების მიზეზის მითითებით.
- 6.6. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირს წარმოადგენს შემსყიდველისა და მიმწოდებლის მიერ შესაბამისი უფლებამოსილებით აღჭურვილი პირი.
- 6.7 მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში წარუდგინოს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ინსპექტირებს ჯგუფს სამუშაოების წარმოების გეგმა-გრაფიკი. იმ შემთხვევაში მიმწოდებელი არ წარმოადგენს გეგმა-გრაფიკს განსაზღვრულ ვადაში დაუსაბუთებლად, შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულება, რა შემთხვევაშიც მიმწოდებელი ხელშეკრულების არაჯეროვანი შესრულებისათვის დაჯარიმდება ხელშეკრულების საერთო თანხის 10%-ის ოდენობით.
- 6.8. იმ შემთხვევაში თუ ხარჯთაღრიცხვაში საქონლის, მომსახურების ან სამუშაოს ტექნიკური და ხარისხობრივი მაჩვენებლების აღწერისას გამოყენებული იქნება სასაქონლო ნიშანი, მოდელი, პატენტი ან მწარმოებელი კომპანია, ასეთ შემთხვევაში აღნიშნული ტურმინები გამოყენებული არის „მსგავსისა“ და „ექვივალენტურის“ მნიშვნელობით და

მიმწოდებელი უფლებამოსილია წარმოადგინოს ხარჯთაღრიცხვით/ფასების ცხრილით განსაზღვრული ხარისხის მსგავსი ან ექვივალენტური მახასიათებლების მქონე საქონელი/მომსახურება.

### მუხლი VII. ანგარიშსწორება

- 7.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია შესრულებული სამუშაოების ანგარიშსწორება განახორციელოს ერთჯერადად ან ეტაპობრივად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიხედვით, მხარეთა შორის ფორმა N2-ზე შედგენილი შედარების აქტისა და ფორმა N3 გაფორმებიდან არა უგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.
- 7.2. მიღება-ჩაბარების აქტის (ფორმა N2 და N3) გაფორმებასთან ერთად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს უარი თქვას ანგარიშსწორებაზე.
- 7.3 მიმწოდებლის მოთხოვნის შემთხვევაში შესაძლებელია განხორციელდეს წინასწარი საავანსო ანგარიშსწორება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების არაუმეტეს 90%-ის ოდენობით. ავანსის სახით გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება ეტაპობრივად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან შემდეგი პროპორციით: 50%-ი მიმართული იქნება ავანსის სახით გადახდილი თანხის გასაქვითად, ხოლო დარჩენილი 50%-ი დაეჭვმედებარება ანაზღაურებას. საავანსო ანგარიშსწორების მოთხოვნის შემთხვევაში წარმოდგენილი უნდა იქნას მხოლოდ საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული საბანკო გარანტია. გარანტიის მოქმედების ვადა 60 დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას. საავანსო გადახდის გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას ეროვნულ ვალუტაში-ლარში. უცხოური ბანკებიდან საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში მათთან ერთად მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს ზემოაღნიშნული საბანკო გარანტიის საფუძველზე საქართველოში აკრედიტირებული საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული „კონტრ გარანტია“ (ლარში). საბანკო გარანტია და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას ქართულ ენაზე (დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი).
- 7.4. სახელშეკრულებო თანხის 5%-ის ანგარიშსწორება განხორციელდება წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სამუშაოებზე სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნის წარმოდგენის შემდგომ. დასკვნის წარმოდგენის ვალდებულება ეკისრება შემსყიდველს. საექსპერტო მომსახურების ღირებულებას ანაზღაურებს შემსყიდველი, მაგრამ არაუმეტეს საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 8 მაისის N171 დადგენილების დანართი N1-ის 137-ე პუნქტით დადგენილი ტარიფის ზღვრული ოდენობისა. საექსპერტო კვლევის საგანია შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობა, ფასი და ხარისხი. საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება ამ პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტაციის გაფორმებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში;
- 7.5. შესრულებული სამუშაოების ანაზღაურება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით, ლარებში.
- 7.6. ანაზღაურების ადგილი ქ.თბილისი.

### მუხლი VIII ფასები

- 8.1 ხელშეკრულებაში დაფიქსირებული ფასების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ამასთან

გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში დაუშვებელია ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტით გაზრდა.

8.2. შესაძლებელია ხელშეკრულების საერთო ღირებულების შემცირება, სათანადო საექსპერტო დასკვნის საფუძველზე;

#### მუხლი IX. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

9.1. შემსყიდველი და მიმწოდებელი მოქმედებენ საქართველოს კანონმდებლობის სრული დაცვით.

9.2 შემსყიდველი ვალდებულია:

9.2.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;

9.2.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებისას საქმის კურსში ჩააყენოს მიმწოდებელი ყველა განსაკუთრებული გარემოებების წარმოშობის შესახებ;

9.2.3. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება.

9.2.4. წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს რაიმე დეფექტის ან ნაკლის აღმოჩენის შესახებ.

9.3. შემსყიდველს უფლება აქვს:

9.3.1. განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებების პირობების დაცვაზე;

9.3.2. ხელი მოაწეროს სამუშაოების მიღება-ჩაბარების (შესრულების) აქტს;

9.3.3. უარი თქვას შესრულებული სამუშაოს მიღებაზე, თუ იგი არ შეესაბამება დადგენილ სტანდარტებს;

9.4. მიმწოდებელი ვალდებულია:

9.4.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;

9.4.2. სამუშაოების შესასრულებლად აუცილებელი მასალები, აღჭურვილობა და მექანიზმების მოწოდება უზრუნველყოფილი უნდა იქნას მიმწოდებლის მიერ საკუთარი შესაძლებლობებით და რესურსებით და მიმწოდებლი პასუხისმგებელი უნდა იყოს აღნიშნული მასალების, აღჭურვილობის და მექანიზმების უსაფრთხოებაზე. ხსენებული მასალების დაკარგვის ან გაუმართაობის შედეგად გამოწვეული რისკი ეკისრება მიმწოდებლს.

9.4.3. მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში მათ მიღებამდე საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

9.4.4. მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები სამუშაო ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

9.4.5. ნებისმიერ დროს, წინასწარი შეტყობინების გარეშე დაუშვას შემსყიდველი და მისი წარმომადგენლები სამუშაო ობიექტზე.

9.4.6. სამუშაოების დასრულების შემდეგ, შესრულებული სამუშაოს ნორმალური ექსპლოატაციის პირობებში მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომლის პირობებიც მოცემულია ხელშეკრულების შესაბამის დანართში. საგარანტიო პერიოდში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტები) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდა რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია შემსრულებლის მიზეზით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით; საგარანტიო პირობებები ვრცელდება მხოლოდ იმ სამუშაოებზე, რომელიც შესრულდება მიმწოდებლის მიერ, ხერლშეკრულებაზე თანდართული ხარჯთაღრიხვის შესაბამისად.

9.5. მიმწოდებელს უფლება აქვს:

9.5.1. მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება;

მუხლი X. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა, ხელშეკრულების შეწყვეტა

10.1. მხარეებმა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებები უნდა შეასრულონ ჯეროვნად, კეთილსინდისიერად ხელშეკრულებით დათქმულ დროსა და ადგილას. მხარეები პასუხს აგებენ ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულებისათვის ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

10.2. ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები, რომელთა ფორმა, ოდენობა, ამოქმედების პირობები და გადახდის ვადები განსაზღვრულია ხელშეკრულების ამ მუხლში.

10.3. შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიწოდების ვადის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს ყოველვადაგადაცილებულ დღეზე დაეკისრება პირგასამტებლოს გადახდა შეუსრულებელი ვალდებულების შესაბამისი ღირებულების 0.2%-ის ოდენობით;

10.4 მხარეთა მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მახარე უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.

10.5 ხელშეკრულების დამდები მხარე, რომელიც მიიღებს ხელშეკრულების შეწყვეტის გადაწყვეტილებას ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი;

10.6 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან;

10.7 შემსყიდველი უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მათ შორის შემდეგ შემთხვევებში:

ა) მიმწოდებლის მიერ სამუშაოს მიწოდების საბოლოო ვადის 20 (ოცი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში;

ბ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

გ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში;

10.8 ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში მიმწოდებელი ჯარიმდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ის ოდენობით;

10.9. თუ შემსყიდველი დარწმუნდება, რომ მიმწოდებლის მიზეზით შეუძლებელია შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობის დასრულება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადების ამოწურვამდე, იგი უფლებამოსილია ცალმხრივად, ვადაზე ადრე, შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მიმწოდებელი დააჯარიმოს ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ს ოდენობით.

10.10. თუ კი შემსყიდველი ხელშეკრულების 7.1 მუხლით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვის შემთხვევაში, ამავე მუხლით მითითებულ ვადაში, ვერ უზრუნველყოფს ანგარიშსწორებას, მიმწოდებელი უფლებამოსილია წერილობით მიმართოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს გემა-გრაფიკის გადახედვის თაობაზე.

10.11 ამ მუხლის 10.7 პუნქტში მითითებული რომელიმე გარემოებით ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად გაწეული სამუშაოს ღირებულება;

## **მუხლი XI. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა**

ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის თარიღიდან და ძალაშია 2017 წლის 26 თებერვლის ჩათვლით.

## **მუხლი XII. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა**

12.1 სამუშაოების შესრულების ვადის ცვლილების უფლება მიმწოდებელს შეიძლება მიეცეს შემსყიდველის თანხმობით, „ფორს-მაჟორული” სიტუაციების ან სხვა ობიექტური მიზეზების შემთხვევაში;

## **მუხლი XIII დავები და მათი გადაწყვეტის წესი**

13.1. ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები ან აზრთა სხვადასხვაობა შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე.

13.2 შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში მხარეები მიმართავენ სასამართლოს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

## **მუხლი XIV გაუთვალისწინებელი გარემოებები („ფორს-მაჟორი”)**

14.1. ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.

14.2. ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

14.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისდა მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

## **მუხლი XV. ხელშეკრულების ინსპექტირების პირობები**

15.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია სამუშაოების შესრულების პარალელურად მოახდინოს სამუშაოების შემოწმება, რომლის მიზანია მისი შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან და შემსყიდველის მოთხოვნებთან.

15.2 შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ შემსყიდველი დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს დაწუნებული სამუშაოების ნაწილის და წუნდების მიზეზების მითითებით.

15.3 გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან და ხელახალ ინსპექტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

15.6. ხელშეკრულების ინსპექტირებას შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებს წინამდებარე ხელშეკრულების მე-6 მუხლის 6.3 პუნქტში აღნიშნული პირები.

#### XVI. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

16.1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია არ გამოიყენება;

#### მუხლი XVI. სხვა პირობები

17.1. ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

17.2. მიმწოდებელს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები შემსყიდველის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

17.3. მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

17.4. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და ორი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

17.5. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

#### მუხლი XVIII. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

##### შემსყიდველი:

სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო”,  
მისამართი: ქ. თბილისი, ალექსიძის ქ. N1, შენობა-ნაგებობა N1, მე-2 სართული, ს/კ 202294980;  
სახელმწიფო ხაზინა, ა/ა 200122900, კოდი: 220101222

დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი გიორგი შალუტაშვილი



##### მიმწოდებელი:

შ.პ.ს. „სვირი +“, მისამართი: ქ. ქუთაისი, ს. კლდიაშვილის ქ. N54, ს/კ 212916932, ს.ს.  
„პროერედიტ ბანკი“, ბანკის კოდი: MIBGGE22, ა/ა GE08PC0013600100034797; ტ: 599 17 07 14  
დირექტორი ბექა ჭულუხეაძე



## დანართი

ინფორმაცია შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო ვადების თაობაზე

1. სახურავი - 15 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
2. კარ-ფანჯრები - 10 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
3. გამაგრება-გაძლიერების სამუშაოები - 15 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
4. შენობის შიდა მოპირკეთება - 5 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
5. ფასადის და სარინელის სამუშაოები - 5 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
6. სამღებრო სამუშაოები - 3 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
7. სანტექნიკა და ელექტრობა - 5 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
8. გათბობის სისტემა - 5 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
9. საქვაბე მეურნეობის აგრეგატები - 5 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
10. იატაკი - 15 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
11. კონსტრუქციები - 70 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
12. წყალსადენისა და კანალიზაციის გარე ქსელი - 20 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
13. ღობე - 25 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
14. დროებით შენობა-ნაგებობები - 25 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
15. სხვა დანარჩენი - 1 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
16. ამწე მოწყობილობა - 2 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

საგარანტიო ვადის განმავლობაში შ.პ.ს „სვირი +“ ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს გამოვლენილი დეფექტის/ნაკლის აღმოფხვრა, შეკეთება ან შეცვლა.

## მიმწოდებელი:

შ.პ.ს. „სვირი +“, მისამართი: ქ. ქუთაისი, ს. კლდიაშვილის ქ. N54, ს/კ 212916932, ს.ს. „პროკრედიტ ბანკი“, ბანკის კოდი: MIBGGE22, ა/ა GE08PC0013600100034797; ტ: 599 17 07 14  
დირექტორი ბექა ჭულუხაძე



შენობის მოწყობის სამუშაოები  
საფუძველი: დაუგებრი აქტი

სახარჯთაღრიცხვო დირებულება  
მათ შორის ხელფასი

18,479.13

№	შიგრი, ნორმის ესურს. ეფი	სა მ. უ შ ა ღ თ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განხ.	სულ	შასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
					ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	თერმუქის სახურავის მოხსნა /დასაწყობებით/	კვ.მ.	240.00		-	0.80	192.00		-	192.00	
2	ხის კონსტრუქციების დემონტაჟი / დასაწყობებით/	კუბ.მ.	4.00		-	20.00	80.00		-	80.00	
3	შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისგან	ტონა	3.60		-	10.00	36.00		-	36.00	
4	ნაგვის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	ტონა	3.60		-	8.00	28.80		-	28.80	
5	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	3.60		-	-	-	7.00	25.20	25.20	
		ჯამი				-		336.80	25.20	362.00	
	ზედნადები ხარჯები		10.00%							36.20	
		ჯამი								398.20	
	მოგება		8.00%							31.86	
		ჯამი 1								430.06	
	2. სამშენებლო სამუშაოები										
	სახურავი										
1	ხის ანტისეპტირებული ნივნივების მოწყობა	კუბ.მ.	7.00	490.00	3,430.00	40.00	280.00	-	-	3,710.00	
2	ხის ნივნივების ცეცხლდაცვა	კუბ.მ.	7.00	5.00	35.00	5.00	35.00		-	70.00	
3	ხის ჩამოგანული ფიცრებით მოლარტყვა, სისქით 40მმ	კვ.მ.	240.00	12.00	2,880.00	2.00	480.00		-	3,360.00	
4	ხის მოლარტყვის ცეცხლდაცვა	კუბ.მ.	240.00	0.30	72.00	0.30	72.00		-	144.00	
5	ხის მოლარტყვის ანტისეპტირება	კუბ.მ.	240.00	0.50	120.00	0.30	72.00		-	192.00	
6	მოთუთიებული გოფრირებული სახურავის მოწყობა, სისქით 0.55 მმ	კუბ.მ.	240.00	12.00	2,880.00	4.00	960.00	2.00	480.00	4,320.00	
		ჯამი				9,417.00		1,899.00	480.00	11,796.00	
	ზედნადები ხარჯები		10.00%							1,179.60	
		ჯამი								12,975.60	
	მოგება		8.00%							1,038.05	
		ჯამი 2								14,013.65	
	1+2 თავების ჯამი					9,417.00				14,443.70	
	გასაღების ტრანსპორტი		5.00%							470.85	
		ჯამი								14,914.55	
	გაუთვალისწინებული ხარჯები		5.00%							745.73	
		ჯამი								15,660.28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		დღი	18.00%								2,818.85
		ჯამი									18,479.13

შპს „სეირი+“-ის დირექტორი:

ბ. ჭულუხაძე



ობიექტის დასახლება: ბაზი: საჯარო სკოლა

შენობის მოწყობის სამუშაოები  
საფუძველი: დეველოპმენტი აქტი

სახარჯთაღრიცხვები დირექტულება  
მათ შორის ხელფასი 10,857.92

№	შიფრინ ორმან ესურსე ოდი	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განს.	სულ	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
					ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		1. დემონტაჟისას მუშაობები									
1		რუბერითი სახურავის დემონტაჟი კონსტრუქციამდე	კვ.მ.	80.00		-	2.00	160.00			160.00
2		რკინაბეტონის კიბის ბაქნის დემონტაჟი	კუბ.მ.	3.00		-	15.00	45.00			45.00
3		შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისგან	ტონა	22.70		-	10.00	227.00			227.00
4		ნაგვის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	ტონა	22.70		-	8.00	181.60			181.60
5		სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	22.70		-			7.00	158.90	158.90
		ჯამი				-		613.60		158.90	772.50
		ზედნადები ხარჯები		10.00%	10.00						77.25
		ჯამი									849.75
		შოგება		8.00%	8.00						67.98
		ჯამი 1									917.73
		სახურავი									
1		რკინაბეტონის სარტყელის მოწყობა B15 მარების ბეტონით ანკურების გათვალისწინებით	გრძ.მ.	23.00	5.00	115.00	3.00	69.00			184.00
		არმატურა ა-1	კბ	46.00	1.65	75.90					75.90
		არმატურა ა-3	კბ	92.00	1.65	151.80					151.80
2		ხის ანტისეპტირებული ნიენივების მოწყობა ბიჯით 1მ (160გვ/80გვ)	კუბ.მ.	1.40	490.00	686.00	50.00	70.00			756.00
3		მაურდატის მოწყობა (100გვ/100გვ)	კუბ.მ.	0.30	490.00	147.00	30.00	9.00			156.00
4		გამბჯენის მოწყობა 200გვ/40გვ ხისქის ფიცრით	კუბ.მ.	0.20	490.00	98.00	30.00	6.00			104.00
5		ხის ნიენივების ცეცხლდაცვა	კუბ.მ.	1.90	5.00	9.50	5.00	9.50			19.00
6		ხის ჩამოგანული ფიცრებით მოლარტყვა, ხისქით 40გვ	კვ.მ.	90.00	12.00	1,080.00	3.00	270.00			1,350.00
7		ხის მოლარტყვის ცეცხლდაცვა	კვ.მ.	90.00	0.30	27.00	0.30	27.00			54.00
8		ხის მოლარტყვის ანტისეპტირება	კვ.მ.	90.00	0.50	45.00	0.50	45.00			90.00
9		მოთუთიებული პროფილირებული თუნექით, ხისქით 0.55 მმ, ("პროფილის სტილი") სახურავის დახურვა	კვ.მ.	90.00	12.50	1,125.00	5.00	450.00			1,575.00
10		შებლის შეფიცერა 200გვ/40გვ ფიცრით	კვ.მ.	10.00	13.00	130.00	3.00	30.00	2.00	20.00	180.00
11		შებლის შეფიცერის შეღება ზეთოვანი საღებავით	კვ.მ.	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00			60.00

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		მონილითური ოკინაბეტონის კიბე									
1		რეინაბეტონის კიბის პაქნის მოწყობა B25 ბეტონით	კუბ.მ.	4.00	120.00	480.00	40.00	160.00	-	-	640.00
		არმატურა A-3 d=12მმ, უჯრედი 200გგ ბიჯით, ორი შრე	კბ	600.00	1.65	990.00	-	-	-	-	990.00
		ჯამი					5,190.20	1,175.50	20.00	6,385.70	
		ზედნადები ხარჯები	10.00%	10.00							638.57
		ჯამი									7,024.27
		შოგება	8.00%	8.00							561.94
		ჯამი 2									7,586.21
		1+2 თაგვების ჯამი				5,190.20					8,503.94
		მასალების ტრანსპორტი	5.00%	5.00							259.51
		ჯამი									8,763.45
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები	5.00%	5.00							438.17
		ჯამი									9,201.62
		დღგ	18.00%	18.00							1,656.29
		ჯამი									10,857.92

შეს „სეირი+“-ის დირექტორი:

გ. ჭულუხაძე



ობიექტის დასახელება: ტყიბულის №1 საჯარო სკოლა

შენობის მოწყობის საშუალები

საფუძველი: დეზეპტური აქტი

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება  
მათ შორის ხელფასი

7,530.43

№	შიფრი, ნორმატი ესურს-კოდი	სამუშაოები და სახელება	განზ.	სულ	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
					ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1. დემონტაჟის სამუშაოები</b>											
1		თუნექის სახურავის მოხსნა /დასაწყობებით/	კვ.მ.	50.00		-	0.80	40.00		-	40.00
2		ხის კონსტრუქციების დემონტაჟი / დასაწყობებით/	კუბ.მ.	2.00		-	20.00	40.00		-	40.00
3		აგურის კედლის დემონტაჟი /პარაპეტი/	კუბ.მ.	2.00		-	10.00	20.00		-	20.00
5		შენობის გასუფთავების სამშენებლო ნაგვისგან	ტონა	5.52		-	10.00	55.20		-	55.20
6		ნაგვის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	ტონა	5.52		-	8.00	44.16		-	44.16
7		სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	5.52		-			7.00	38.64	38.64
		ჯამი				-		199.36		38.64	238.00
		ზედნადები ხარჯები		8.00%							19.04
		ჯამი									257.04
		შოგება		8.00%							20.56
		ჯამი 1									277.60
<b>2. სამშენებლო სამუშაოები</b>											
ჭრის შეფერის მშრალი ხის ლამაზით											
1		ჭერის შეფერის მშრალი ხის ლამაზით	კვ.მ.	40.00	14.30	572.00	5.00	200.00		-	772.00
2		ჭერის შეფერის ზეფურის საღებავით ორჯერ	კვ.მ.	40.00	3.00	120.00	3.00	120.00		-	240.00
სახურავი											
1		რკინაბეტონის სარტყელის მოწყობა B15 მარკის ბეტონით	გრძ.მ.	30.00	5.00	150.00	3.00	90.00		-	240.00
		არმატურა ა-1	კგ	60.00	1.65	99.00					99.00
		არმატურა ა-3	კგ	120.00	1.65	198.00					198.00
2		ხის ანტისეპტირებული ნიენივების მოწყობა	კუბ.მ.	2.00	490.00	980.00					980.00
3		ხის ნიენივების ცეცხლდაცევა	კუბ.მ.	2.00	5.00	10.00	5.00	10.00			20.00
4		ხის ჩამოგანული ფიცრებით მოლარტყვა, სისქით 40გგ	კვ.მ.	55.00	12.00	660.00	3.00	165.00		-	825.00
5		ხის მოლარტყვის ცეცხლდაცევა	კვ.მ.	55.00	0.30	16.50	0.30	16.50		-	33.00
6		ხის მოლარტყვის ანტისეპტირება	კვ.მ.	55.00	0.50	27.50	0.30	16.50		-	44.00
7		მოთუთიებული პროფილირებული თუნექით, სისქით 0.55 მმ, ("პროფილისტილი") სახურავის დახურვა	კვ.მ.	55.00	12.50	687.50	5.00	275.00		-	962.50
8		შუბლის შეფერის 200გგ/40გგ ფიცრით	კვ.მ.	18.00	13.00	234.00	3.00	54.00		-	288.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9		შუბლის შეფიცერის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	კპ.მ.	18.00	3.00	54.00	3.00	54.00		-	108.00
			ჯამი				3,808.50		1,001.00	-	4,809.50
		ზედნადები ხარჯები		8.00%							384.76
			ჯამი								5,194.26
		მოგება		8.00%							415.54
			ჯამი 2								5,609.80
		1+2 თავების ჯამი					3,808.50				5,887.40
		მასალების ტრანსპორტი		5.00%							190.43
			ჯამი								6,077.83
		გაუთვალისწინებული ხარჯები		5.00%							303.89
			ჯამი								6,381.72
		ფლგ		18.00%							1,148.71
			ჯამი								7,530.43

შპს „სვირი+“-ის დირექტორი:



ბ. ჭულაძეაძე

ობიექტის დასახელება: ზეინდარი საჯარო სკოლა

შენობის მოწყობის სამუშაოები  
საუზმელი: დეფექტური აქტი

სახარჯთაღრიცხვო დირექტულება 1,798.67  
მათ შორის ხელფასი -

№	შიფრი, ნორმის კურსი, კოდი	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	სულ	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
					ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. სამშენებლო სამუშაოები									
		სახურავი									
1		სახურავის მოწყობა 2 ფენა ლინოკურომით	კვ.მ.	70.00	725	507.50	5.00	350.00	-	857.50	
2		კილოლის მოწყობა მოთუთიებული თუნექით, ხისქით 0.55 გვ	გრძ.მ.	18.50	13.00	240.50	5.00	92.50	-	333.00	
		ჯამი				748.00		442.50	-	1,190.50	
		ზედნადები ხარჯები		10.00%						119.05	
		ჯამი								1,309.55	
		შოგება		8.00%						104.76	
		ჯამი 2								1,414.31	
		მასალის ტრანსპორტი		5.00%						37.40	
		ჯამი								1,451.71	
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები		5.00%						72.59	
		ჯამი								1,524.30	
		დღგ		18.00%						274.37	
		ჯამი								1,798.67	

შპს „სეირი+“-ის დირექტორი:

გ. ჭულუხაძე



#### შენობის მოწყობის სამუშაოები

## საფუძველი: დენოპტიური აქტი

## სახარჯოთა დოკუმენტები

4,439.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ავგის									4,439.80

შპს „სეირო+“-ის დირექტორი:

ბ. ჭულუხაძე



A handwritten signature is written over the circular stamp.



სახელმწიფო შესყიდვების  
სააგენტოს თავმჯდომარის

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა



KA080153579890716

# 3362

05 / დეკემბერი / 2016

წ.

სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების  
სააგენტოსთვის“ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვით  
განხორციელების შესახებ თანხმობის გაცემის თაობაზე

აღწერილობითი წარილი

1. ინფორმაცია მომართვის თაობაზე

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში 2016 წლის 1 დეკემბერს სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის SMP მოდულის მეშვეობით წარმოდგენილ იქნა სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს“ SMP160003114 მომართვა გადაუდებელი აუცილებლობის საფუძვლით გამარტივებული შესყიდვის განხორციელებაზე თანხმობის გაცემის შესახებ.

2. შესყიდვის ობიექტი

მომართვის მიხედვით, შემსყიდველი ორგანიზაცია გეგმავს ქალაქ სამტრედიის № 12, სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაშის, ტყიბულის № 1, ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზეინდარის, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ როხის და თეოფანე დავითაის სახელობის ქალაქ ფოთის № 1 საჯარო სკოლების შენობების დაზიანებული სახურავების მოწყობის სამუშაოების (CPV 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები) შესყიდვას.

3. შემსყიდველი ორგანიზაციის დასაბუთება

შემსყიდველი ორგანიზაციის განმარტებით, შესყიდვა გამოწვეულია გადაუდებელი აუცილებლობით, რადგან 2016 წლის 21 ნოემბერს, ძლიერი ქარის შედეგად დაზიანდა ზემოაღნიშნული სკოლების სახურავები. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ნალექი ჩაედინება შენობაში, რაც იწვევს შენობების სხვა უბნებისა და მასში განთავსებული მატერიალურ-ტექნიკური ინვენტარის დაზიანებას. ასევე, საფრთხე ექმნება სკოლების გამართულ და ეფექტურ ფუნქციონირებას.

ამასთან, შემსყიდველი ორგანიზაციისვე განმარტებით, აღნიშნული მდგომარეობა განპირობებული იყო სტიქიის შედეგად, რომლის წინასწარ განსაზღვრა შეუძლებელი იქნებოდა. დაზიანებების შესახებ ინფორმაციის მიღებისთანავე სააგენტოს სამშენებლო-საპროექტო სამსახურის სპეციალისტები მივლინებულ იქნენ შესაბამის სკოლებში, რათა ადგილზე მომხდარიყო არსებული სიტუაციის შესწავლა და გადაუდებლად შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობის დადგენა.

#### 4. დაინტერესებული პირ(ებ)ის მოსაზრება

საკითხთან დაკავშირებით დაინტერესებულ პირებს სისტემის SMP მოდულში მოსაზრება არ გამოუხატავთ.

#### სამოტივაციო ნაწილი

#### 5. შემაჯამებელი დასკვნა

სააგენტომ იმსჯელა შემსყიდვები ორგანიზაციის მომართვაზე, შეაფასა მასში მითითებული ინფორმაცია და დადგინა, რომ იგი აკმაყოფილებს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 17 აგვისტოს № 13 ბრძანებით დამტკიცებული „გამარტივებული შესყიდვის კრიტერიუმებისა და გამარტივებული შესყიდვის ჩატარების წესის“ მოთხოვნებს.

#### 6. სააგენტოს შეფასება

სააგენტო მიიჩნევს, რომ სახეზეა გადაუდებელი აუცილებლობით შესყიდვის განხორციელების საჭიროება, იმდენად რამდენადაც, შემსყიდვები ირგანიზაციის განმარტებით, 2016 წლის 21 ნოემბერს, ძლიერი ქარის შედეგად დაზიანდა ქალაქ სამტრედიის № 12, სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაშის, ტყიბულის № 1, ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზეინდარის, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ რობის და თეოფანე დავითაიას სახელობის ქალაქ ფოთის № 1 საჯარო სკოლების შენობების სახურავები. ნალექი ჩაედინება შენობაში, რაც იწვევს შენობების სხვა უბნებისა და მასში განთავსებული მატერიალურ-ტექნიკური ინვენტარის დაზიანებას. ასვე, საფრთხე ექმნება სკოლების გამართულ და ეფექტურ ფუნქციონირებას. როგორც სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს“ მომართვიდან იწვევა, მოცემული ვითარების წინასწარ განსაზღვრა შეუძლებელი იყო, რადგან აღნიშნული მდგომარეობა განაპირობა მოულოდნელმა სტიქიამ.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, სააგენტოს მიზანშეწონილად მიაჩნია, შემსყიდვები ირგანიზაციის მიერ აღნიშნული შესყიდვა განხორციელდეს გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.

ამასთან, სააგენტო მოუწოდებს შემსყიდვებ ირგანიზაციის, რომ მან სახელმწიფო შესყიდვები განახორციელოს „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა განუხრელი დაცვით, რათა უზრუნველყოფილ იქნას შესყიდვებისათვის განკუთვნილი ფულადი სახსრების რაციონალური და გამჭვირვალე ხარჯვა, კონკურენტული და არადისკრიმინაციული გარემოს შექმნით.

#### სარეზოლუციო ნაწილი

სააგენტომ იხელმძღვანელა სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 17 აგვისტოს № 13 ბრძანებით დამტკიცებული „გამარტივებული შესყიდვის კრიტერიუმებისა და გამარტივებული შესყიდვის ჩატარების წესის“ მე-7 მუხლის პირველი და მე-6 პუნქტებით და დაადგინა:

1. დაკმაყოფილდეს სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს“ SMP160003114 მომართვა და შემსყიდვებ ირგანიზაციის მიეცეს თანხმობა გამარტივებული შესყიდვის განხორციელებაზე.

2. ეს განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი ოფიციალური გაცნობის დღიდან ერთი თვის ვადაში, თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ. №6), კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

თავმჯდომარე

ლევან რაზმაძე



სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო  
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო



MES 8 16 01428025

29/11/2016

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის  
განვითარების სააგენტოს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელს  
ბატონ გიორგი შალუტაშვილს

სამსახურებრივი ბარათი

ბატონო გიორგი,

მოგახსენებთ, რომ მიმდინარე წლის 21 ნოემბერს ძლიერი ქარის შედეგად დაზიანდა სამტრედიის N12, სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაშის, ტყიბულის N1, ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზეინდარის, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ როხის და ქალაქ ფოთის N1 საჯარო სკოლების შენობების სახურავები.

სააგენტოს თანამშრომლების მიერ ადგილზე ოპერატიულად შესწავლილ იქნა არსებული პრობლემები. შესრულდა აზომვითი სამუშაოები, მომზდდა დეფექტური აქტები და შესაბამისი ხარჯთაღრიცხვები.

სასწავლო პროცესის შუფერხებლად წარმართვის, სკოლების შენობების კიდევ უფრო მეტად დაზიანების თავიდან აცილების, ასევე, კონტიგენტის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, სარეაბილიტაციო სამუშაოების ოპტიმალურ დროში შესასრულებლად, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია სარეაბილიტაციო სამუშაოები სამტრედიის N12, სოფელ ბაშის, ტყიბულის N1, ვანი ს მუნიციპალიტეტის სოფელ ზეინდარის, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ როხის და ფოთის N1 საჯარო სკოლებში განხორციელდეს გადაუდებლად.


შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულებაა:


1. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაშის საჯარო სკოლა - 10869.88 ლარი (შესრულების ვადა 20 კალენდარული დღე);
2. ქალაქ სამტრედიის №12 საჯარო სკოლა - 19 479.86 ლარი (შესრულების ვადა 20 კალენდარული დღე);
3. ქალაქ ტყიბულის №1 საჯარო სკოლა - 7532.21 ლარი (შესრულების ვადა 20 კალენდარული დღე);
4. თეოფანე დავითაიას სახელობის ქალაქ ფოთის №1 საჯარო სკოლა - 29 654.18 ლარი (შესრულების ვადა 20 კალენდარული დღე),
5. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ როხის საჯარო სკოლა - 4467.52 ლარი (შესრულების ვადა 20 კალენდარული დღე);
6. ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზეინდარის საჯარო სკოლა - 1 832.95 ლარი (შესრულების ვადა 20 კალენდარული დღე);

გთხოვთ, არ მისცეთ მსვლელობა N1421817 სამსახურებრივ ბარათს და დაავალოთ შესაბამის სამსახურს სათანადო ღონისძიებების გატარება.

პატივისცემით,

სსიპ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო  
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო /  
სამშენებლო-საპროექტო სამსახური  
სამსახურის უფროსი  
მერაბ ჭონიაშვილი





**სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო  
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო**



MES 3 16 01468521

08/12/2016

**სკოლის სახურავის რეაბილიტაციაზე (დამატება)**

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის  
განვითარების სააგენტოს  
დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელს  
ბატონ გიორგი შალუტაშვილს

**ბატონი გიორგი,**

მოგეხსენებათ, რომ 2016 წლის 29 ნოემბრის № 1428025 სამსახურებრივი ბარათის საფუძველზე, რომელიც ეხებოდა ძლიერი ქარის შედეგად დაზიანებული სამტრედიის N12, სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაშის, ტყიბულის N1, ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზეინდარის, ბალდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ როხის და ქალაქ ფოთის N1 საჯარო სკოლების შენობების სახურავების რეაბილიტაციას, ჩატარდა ბაზრის კვლევა. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრისათვის, კვლევის შედეგები არ აღმოჩნდა სრულყოფილი, რადგან მიმდინარე კვლევის შედეგად ვერ მოხერხდა ქალაქ ტყიბულის №1 საჯარო სკოლის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ღირებულების დადგენა.

2016 წლის 08 დეკემბერს კვლევაში მონაწილეობის სურვილი დააფიქსირა შპს „სვირი+“-ის დირექტორმა, რის საფუძველზეც დამატებით გადაეფზავნა მოთხოვნა.

აღნიშნული კომპანია სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულებას შეძლებს ქვემოთ ჩამოთვლილ 5 სკოლაში მითითებულ ფასში.

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაშის საჯარო სკოლა	10,857.92
ქალაქ სამტრედიის №12 საჯარო სკოლა	18,479.13
ბალდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ როხის საჯარო სკოლა	4,439.80
ქალაქ ტყიბულის №1 საჯარო სკოლა	7,530.43
ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზეინდარის საჯარო სკოლა	1,798.67

გაგზავნილი კორესპონდენცია და მიღებული ხარჯთაღრიცხვა იხილეთ დანართის სახით.  
დანართი: 11 (თერთმეტი) ფაილი

გთხოვთ, თქვენს გადაწყვეტილებას.

პატივისცემით,

სსიპ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო  
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო /  
ფინანსური რესურსების მართვისა და დაგეგმვის  
სამსახური  
სპეციალისტი  
თათა კვანტალიანი

ადრესატები: ადმინისტრაცია სსიპ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის  
განვითარების სააგენტო