

(სამუშაოს შესყიდვა)

ქალაქი ფოთი

6 დეკემბერი 2016 წელი

**მუხლი 1. ხელშეკრულების მხარეები და შესყიდვის
სამართლებრივი საფუძვლები**

1.1 ერთის მხრივ, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი - შემდეგში „შემსყიდველი“, წარმოდგენილი ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ირაკლი კაკულიას სახით და მეორეს მხრივ, შპს „ტოტალ“, შემდეგში „მიმწოდებელი“, მისი დირექტორის ნუგზარ ბარამიას სახით - ვდებთ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

2016 წლის 20-25 ნოემბერს, ძლიერი ქარის შედეგად, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში დაზიანდა რამდენიმე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავი. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის მშენებლობის, ინფრასტრუქტურისა და ტრანსპორტის სამსახურის მიერ 2016 წლის 20-25 ნოემბერს განვითარებული სტიქიური მოვლენების (ძლიერი ქარი) შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით, შემოწმებულ იქნა ყველა საცხოვრებელი ბინის სახურავების მდგომარეობა. დაითვალა ზარალის ოდენობა.

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2016 წლის 25 ნოემბრის N940 ბრძანების საფუძველზე, 2016 წლის 20-25 ნოემბერს განვითარებული სტიქიური მოვლენების (ძლიერი ქარი) შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო თანხა 12878 (თორმეტი ათას რვაასსამოცდათვრამეტი) ლარი, დღგ-ს ჩათვლით.

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 17 აგვისტოს N13 ბრძანების „გამარტივებული შესყიდვის კრიტერიუმის განსაზღვრისა და გამარტივებული შესყიდვის ჩატარების წესის“ მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, მხარეებს შორის მიღწეული შეთანხმების გათვალისწინებით დებენ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებას (შემდგომში „ხელშეკრულება“).

**მუხლი 2. შესყიდვის ობიექტის დასახელება, კლასიფიკატორის კატეგორია
და ქვეკატეგორია**

2.1 შესყიდვის ობიექტი - ქალაქ ფოთში, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების გადახურვის სამუშაოების შესყიდვა.

2.2 შესყიდვის საშუალება - გამარტივებული შესყიდვა.

რეგისტრაციის ნომერი SMP მოდულში - 160003063 მომართვა.

კლასიფიკატორის (CPV) კოდი და კლასიფიკატორის დანაყოფი - 45200000 - მთლიანი ან

ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

კლასიფიკატორის (CPV) კოდი და შესყიდვის კონკრეტული ობიექტი - 45261210 - სახურავის გადახურვა

მუხლი 3. ხელშეკრულების ღირებულება

3.1 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს 12878 (თორმეტი ათას რვაასსამოცდათვრამეტი) ლარი, დღგ-ს ჩათვლით.

3.2 ხელშეკრულებას მოიცავს სამუშაოების სრულყოფილ შესრულებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა გადასახადებს.

3.3 შესრულებული სამუშაოები წარმოდგენილი უნდა იქნეს საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის N55 დადგენილების „სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმური მოგების განსაზღვრის წესი“-ს ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნების შესაბამისად.

მუხლი 4. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადები და მიღება - ჩაბარების წესი

4.1 შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადაა - ხელშეკრულების დადებიდან 2016 წლის 12 დეკემბრის ჩათვლით, ხოლო ხელშეკრულების კონკრეტული მოქმედების ვადა განისაზღვრება 2017 წლის 30 იანვრის ჩათვლით.

4.2 შესყიდვის ობიექტის მიწოდების პარალელურად, მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების ეტაპობრივად მიღება-ჩაბარებისთვის მხარეთა შორის შეთანხმებული ეტაპის დასრულების შემდგომ, შემსყიდველის უფლებამოსილ პირს, წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტაცია (მიღება-ჩაბარების აქტი, ფორმა N2, N3 და საგადახდო ანგარიშფაქტურა).

მუხლი 5. ანგარიშსწორება

5.1 მხარეები ანგარიშსწორებას ახორციელებენ ეროვნულ ვალუტაში ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საბანკო რეკვიზიტების შესაბამისად, უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით.

5.1.1 ანგარიშსწორება განხორციელდება მიმწოდებლის მიერ ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტისა (ფორმა N2, N3, საგადახდო ანგარიშფაქტურა) არაუგვიანეს 10 (ათი) კალენდარული დღისა;

მუხლი 6. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

6.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია სამუშაოების შესრულების პარალელურად მოახდინოს სამუშაოების შემოწმება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად, რომლის მიზანია მათი შესაბამისობის დადგენა შესყიდვის ობიექტის ხარჯთაღრიცხვასთან და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან. ამასთანავე, მიმწოდებელი ვალდებულია წინასწარ შეათანხმოს შემსყიდველთან მშენებლობის პროცესში გამოსაყენებელი მასალების ხარისხი.

6.2. შემოწმების ან/და ვიზუალური დათვალიერების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ შემსყიდველი დაუყოვნებლივ წერილობით ან/და კომუნიკაციის თანამედროვე საშუალებით აცნობებს მიმწოდებელს ნაკლის ან დეფექტის მქონე სამუშაოების ან/და გამოყენებული მასალების შესაბამისი მიზეზების მითითებით.

6.3. გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

6.4. შემსყიდველს უფლება აქვს განახორციელოს ტექნიკური ზედამხედველობა, მშენებლობის ნებისმიერ მომენტში შეამოწმოს გამოყენებული მასალებისა და სამუშაოების შესრულების ხარისხი. იმ შემთხვევაში, თუ ხარისხი არ აღმოჩნდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისი, შემსყიდველი უფლებამოსილია შეაჩეროს სამშენებლო სამუშაოების წარმოება და აკრძალოს შეუსაბამო მასალების გამოყენება.

6.5. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლის განხორციელებისათვის აუცილებელი პერსონალის და ტექნიკური საშუალებების გამოყოფა, ასევე უზრუნველყოს საჭირო სამუშაო პირობები.

6.6. ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლის განხორციელება შესაძლებელია ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე, ტექნიკურ ზედამხედველობაზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების

აქტების გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირებს შემსყიდველის მხრიდან წარმოადგენს შემსყიდველი ორგანიზაციის უფლებამოსილი პირი ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის მშენებლობის, ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტის, კეთილმოწყობის, ურბანული განვითარების, არქიტექტურისა და ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახური.

მუხლი 7. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

- 7.1. ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება, ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორების გარდა.
- 7.2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზის გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი მხარე ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს ამის თაობაზე შესაბამისი მიზეზების მითითებით.
- 7.3. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველის პირობების გაუარესება დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით.
- 7.4. ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

მუხლი 8. ფორს-მაჟორი

- 8.1 მხარეები არ არიან პასუხისმგებელნი თავიანთი ვალდებულებების სრულ ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობაზე, თუ ეს შეუსრულებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებებით, როგორიცაა წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე ომები და საომარი მოქმედებები, ბიუჯეტის დეფიციტი, თუ ისინი უშუალო ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე. ხელშეკრულების შესრულების ვადა გადაიწევს შესაბამისი დროით, გარემოებათა დასრულების შემდეგ.
- 8.2 მხარე, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება დაუყოვნებლივ აცნობებს ამის შესახებ მეორე მხარეს.

მუხლი 9. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

- 9.1. შემსყიდველი და მიმწოდებელი მოქმედებენ საქართველოს კანონმდებლობის სრული დაცვით.
- 9.2. შემსყიდველი ვალდებულია:
 - 9.2.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;
 - 9.2.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებისას საქმის კურსში ჩააყენოს მიმწოდებელი ყველა განსაკუთრებული გარემოებების წარმოშობის შესახებ;
 - 9.2.3. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება;
 - 9.2.4. წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს რაიმე დეფექტის ან ნაკლის აღმოჩენის შესახებ.
- 9.3. შემსყიდველს უფლება აქვს:
 - 9.3.1. განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებების პირობების დაცვაზე;
 - 9.3.2. განახორციელოს შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შეამოწმოს მათი შესაბამისობა საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესებში გათვალისწინებული ხარისხის კრიტერიუმების, ტექნიკური სპეციფიკაციების, მოქმედი სტანდარტების, სატენდერო

დოკუმენტაციისა და მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადების გათვალისწინებით;

9.3.3. ხელი მოაწეროს სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტებს;

9.3.4. მიმწოდებლისაგან მოითხოვოს სამუშაოების წარმოებასთან დაკავშირებული დამატებითი ინფორმაცია და დოკუმენტაცია.

9.4. მიმწოდებელი ვალდებულია:

9.4.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;

9.4.2. სამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით უზრუნველყოს სამუშაოების მაღალი ხარისხით შესრულება და მათი დამთავრება ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში;

9.4.5. სამუშაოების შესრულების პროცესში შემსყიდველის შეტყობინების მიღებისთანავე აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაო ან/და შეცვალოს გამოყენებული უხარისხო მასალა შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე;

9.4.6. სამუშაოების შესასრულებლად აუცილებელი მასალები, აღჭურვილობა და მექანიზმების მოწოდება უზრუნველყოფილი უნდა იქნას მიმწოდებლის მიერ. მიმწოდებელი პასუხისმგებელია აღნიშნული მასალების, აღჭურვილობის და მექანიზმების უსაფრთხოებაზე. ხსენებული მასალების დაკარგვის ან გაუმართაობის შედეგად გამოწვეული რისკი ეკისრება მიმწოდებელს;

9.4.7. მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების პროცესში უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად;

9.4.8. ნებისმიერ დროს; წინასწარი შეტყობინების გარეშე დაუშვას შემსყიდველი და მისი წარმომადგენლები სამუშაო მოედნებზე;

9.4.9. მიმწოდებელი ვალდებულია მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) წლის განმავლობაში, შეტყობინების მიღებისთანავე განახორციელოს ობიექტზე აღმოჩენილი დეფექტის გამოსწორება, შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე

მუხლი 10. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

10.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქცია: ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან შესრულების ვადის გადაცილებისათვის მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა, ყოველ ვადა გადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით, ხოლო, თუკი ადგილი აქვს ვალდებულების ნაწილის შეუსრულებლობას და შესრულების ვადის გადაცილებას, პირგასამტეხლო შეადგენს ვალდებულების შეუსრულებელი ნაწილის 0,1 %-ს.

მუხლი 11. დაუძლეველი ძალა

11.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობის შესახებ.

11.2. თუ ერთ-ერთი მხარე დაუძლეველი ძალის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, იგი ვალდებულია დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს მომდევნო კალენდარული დღისა აცნობოს მეორე მხარეს მათი დადგომის ან/და დასრულების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მხარე არ გათავისუფლდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

11.3. მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება დაუძლეველი ძალის მოქმედების დასრულებისთანავე.

მუხლი 13. სხვა პირობები

13.1 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან ერთი – მიმწოდებელთან, ორი – შემსყიდველთან. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

13.2 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

13.3 აღნიშნული ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებული საკითხები რეგულირდება მოქმედი კანონმდებლობით.

14. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

შპს „ტოტალ“

მის: ქ. ფოთი, დ. აღმაშენებლის ქ. №12

მის: ქ. ფოთი, ჭანტურიას ქუჩა N11/23

ს/კ 215139151

ს/კ № 215138143

სს „ბანკი რესპუბლიკა“

ბ/კ REPLGE22

ა/ნ GE 86 BR 0000010953831541

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი
ირაკლი კაკულია

დირექტორი
ნუგზარ ბარამია



მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული
სახურავების გადახურვის სამუშაოები

ხარჯთაღრიცხვა

N	სამუშაოების დასახელება	განზომილების ერთეული	ერთეულის რაოდენო	განზომილების ერთეულზე	მთლიანად
1	2	3	4	5	6
თავი I) თავდადებულის კ.№9					
1	არსებული დაზიანებული აზბესტცემენტის შიფერის დემონტაჟი	მ2	6		4,4
	შრ.რესურსი 0,159	კ/სთ	1,0	4,6	4,4
2	არსებული დაზიანებული რუბეროიდის დემონტაჟი	მ2	60,0		37,9
	შრ.რესურსი 0,13	კ/სთ	7,8	4,6	35,9
3	სამშენებლო ნაგავის გატანა 7კმ	ტნ	0,50	4,02	2,01
4	სახურავის შეკეთება აზბესტცემენტის შიფერით	მ2	10,00		146,63
	შრ.რესურსი 0,439	კ/სთ	4,4	6	26,34
	აზბესტცემენტის შიფერი 1,28	მ2	12,80	9,05	115,84
	ღურსმანი ბურულის 120მმ 0,106	კმ	1,06	4,2	4,45
	გადახურვის ხის ელემენტების შეკეთება	მ3	0,25		143,44
5	შრ.რესურსი 23,8	კ/სთ	5,95	6	35,70
	ხის მასალა	მ3	0,25	400	100,00
	ღურსმანი 12სმ 7,2	კმ	1,80	4,3	7,74
	სახლის სახურავზე ცემენტის მჭიმის მოწყობა				
	30მმ სისქით	100მ2	0,60		403,94
6	შრომითი რესურსი 15,35	კ/სთ	9,21	6	55,26
	ბეტონი 3,155	მ3	1,9	106	200,66
	ამწე სატვირთო-სამგზავრო 0,8ტ	მ/სთ	6,0	24,67	148,02
	სახლის ბურულის მოწყობა ლინიკრომით	100მ2	0,60		1038,90
	შრ.რესურსი 85,6X1,1	კ/სტ	56,50	6	338,98
7	სახურავის მასტიკა 0,36	ტ	0,22	930	200,88
	ლინიკრომი 112	მ2	67,20	3,9	262,08
	გაზი 100X0,3	კმ	18,00	2,2	39,60
	ამწე სატვირთო 0,8ტ	მ/სთ	8,0	24,67	197,36
	წყალსაწრეტი სისტემი შეკეთება	გრძ.მ	28,00		542,32
8	შრომითი რესურსი 0,74	კ/სთ	20,72	6	124,32
	წყალსაწრეტი მილი	გრძ.მ	18,00	13,5	243,00
	წყალშემკრები ღარები	გრძ.მ	10,00	14,5	145,00
	სამაგრები	ც	10,00	1,5	15,00
	ძაბრი	ც	1,00	15	15,00
	ჯამი თავი I)				2319,51

თავი 2) სამეგრელოს №30 საცხოვრებელი სახლის სახურავის შეკეთება				
1	თუნუქის ფურცლით პარაპეტის მოწყობა	მ2	10	157,8
	შრ.რესურსი 0,83	კ/სთ	8,3	49,8
2	თუნუქის ფურცელი 1,0	მ2	10,00	102,00
	დიუბელი	ც	60,00	6,00
3	წყალსაწრეტი სისტემა შეკეთება	გრძ.მ	30,00	553,20
	შრომითი რესურსი 0,74	კ/სთ	22,20	133,20
	წყალსაწრეტი მილი	გრძ.მ	30,00	405,00
	სამაგრები	ც	10,00	15,00
	ჯამი თავი 2)			711,0
თავი 3) სამეგრელოს ქ.№28 საცხოვრებელი სახლის სახურავის შეკეთება				
1	თუნუქის ფურცლით პარაპეტის მოწყობა	მ2	12	188,2
	შრ.რესურსი 0,83	კ/სთ	10,0	59,8
2	თუნუქის ფურცელი 1,0	მ2	12,00	122,40
3	დიუბელი	ც	60,00	6,00
	წყალსაწრეტი სისტემა შეკეთება	გრძ.მ	30,00	553,20
	შრომითი რესურსი 0,74	კ/სთ	22,20	133,20
	წყალსაწრეტი მილი	გრძ.მ	30,00	405,00
	სამაგრები	ც	10,00	15,00
	ჯამი თავი 3)			741,36
თავი 4) ბარათაშვილის ქ.№25				
1	სახურავის მოწყობა თუნუქის ტალღოვანი შიფერით	მ2	10	151,54
	შრ.რესურსი 0,439	კ/სთ	4,4	26,34
	თუნუქის შიფერი 1,28	მ2	12,8	121,60
	თვითმჭრელი ხრახნი	ც	36,00	3,60
2	გადახურვის ხის ელემენტების შეკეთება	მ3	0,10	57,38
	შრ.რესურსი 23,8	კ/სთ	2,38	14,28
	ხის მასალა	მ3	0,10	40,00
	ლურსმანი 12სმ 7,2	კმ	0,72	3,10
3	სახლის სახურავზე ცემენტის მჭიმის მოწყობა			
	30მმ სისქით	100მ2	0,50	336,62
	შრომითი რესურსი 15,35	კ/სთ	7,68	46,05
	ბეტონი 3,155	მ3	1,6	167,22
	ამწე სატვირთო-სამგზავრო 0,8ტ	მ/სთ	5,0	123,35
4	სახლის ბურულის მოწყობა ლინიკრომით	100მ2	0,50	824,63
	შრ.რესურსი 85,6X1,1	კ/სტ	47,08	282,48
	სახურავის მასტიკა 0,36	ტ	0,18	167,40
	ლინიკრომი 112	მ2	56,00	218,40
	გაზი 100X0,3	კმ	15,00	33,00
	ამწე სატვირთო 0,8ტ	მ/სთ	5,0	123,35
	ჯამი თავი 4)			1370,16
თავი 5) მუზეუმის შენობის სახურავის შეკეთება				
1	თუნუქის ფურცლით პარაპეტის მოწყობა	მ2	25	394,5
	შრ.რესურსი 0,83	კ/სთ	20,8	124,5

	თუნუქის ფურცელი 1,0	მ2	25,00	10,2	255,00
	დიუბელი	ც	150,00	0,1	15,00
3	გადახურვის ხის ელემენტების შეკეთება	მ3	0,30		172,13
	შრ.რესურსი 23,8	კ/სთ	7,14	6	42,84
	ხის მასალა	მ3	0,30	400	120,00
	ლურსმანი 12სმ 7,2	კმ	2,16	4,3	9,29
	ჯამი თავი 5)				566,63
თავი 6) ბერდიანსკის ქ.№30 სახლის სახურავის შეკეთება					
	თუნუქის ფურცლით პარაპეტის მოწყობა	მ2	20		234,0
	შრ.რესურსი 0,83	კ/სთ	16,6	6	99,6
1	თუნუქის ფურცელი 1,0	მ2	12,00	10,2	122,40
	დიუბელი	ც	120,00	0,1	12,00
2	სახლის სახურავზე ცემენტის მჭიმის მოწყობა				
	30მმ სისქით	100მ2	0,30		189,66
	შრომითი რესურსი 15,35	კ/სთ	4,61	6	27,63
	ბეტონი 3,155	მ3	0,9	93	88,02
	ამწე სატვირთო-სამგზავრო 0,8ტ	მ/სთ	3,0	24,67	74,01
	სახლის ბურულის მოწყობა ლინიკრომით	100მ2	0,30		494,78
3	შრ.რესურსი 85,6X1,1	კ/სტ	28,25	6	169,49
	სახურავის მასტიკა 0,36	ტ	0,11	930	100,44
	ლინიკრომი 112	მ2	33,60	3,9	131,04
	გაზი 100X0,3	კმ	9,00	2,2	19,80
	ამწე სატვირთო 0,8ტ	მ/სთ	3,0	24,67	74,01
	ჯამი თავი 6)				918,4
თავი 7) დადმაშენებლის ქ.№31 საცხოვრებელი სახლის სახურავის შეკეთება					
1	არსებული დაზიანებული აზბესტცემენტის შიფერის დემონტაჟი	მ2	20		14,6
	შრ.რესურსი 0,159	კ/სთ	3,2	4,6	14,6
2	აგურის საკვამურის დემონტაჟი	მ3	0,3		7,5
	შრ.რესურსი 6,5	კ/სთ	1,6	4,6	7,5
3	სახურავის შეკეთება აზბესტცემენტის შიფერით	მ2	33,50		491,22
	შრ.რესურსი 0,439	კ/სთ	14,7	6	88,24
	აზბესტცემენტის შიფერი 1,28	მ2	42,88	9,05	388,06
	ლურსმანი ბურულის 120მმ 0,106	კმ	3,55	4,2	14,91
4	გადახურვის ხის ელემენტების შეკეთება	მ3	0,30		172,13
	შრ.რესურსი 23,8	კ/სთ	7,14	6	42,84
	ხის მასალა	მ3	0,30	400	120,00
	ლურსმანი 12სმ 7,2	კმ	2,16	4,3	9,29
5	თუნუქის ფურცლით პარაპეტის მოწყობა	მ2	20		234,0
	შრ.რესურსი 0,83	კ/სთ	16,6	6	99,6
	თუნუქის ფურცელი 1,0	მ2	12,00	10,2	122,40
	დიუბელი	ც	120,00	0,1	12,00
	ჯამი თავი 7)				919,45

თავი 8) კოსტავასკი №4,6,8 საცხოვრებელი სახლის სახურავის შეკეთება					
1	წყალსაწრეტი სისტემა შეკეთება	გრძ.მ	30,00		1310,37
	შრომითი რესურსი 0,74	კ/სთ	22,20	6	133,20
	წყალსაწრეტი მილი	გრძ.მ	40,00	13,5	540,00
	წყალშემკრები ღარები	გრძ.მ	35,00	14,5	507,50
	სამაგრები	ც	40,00	1,5	60,00
	ძაბრი	ც	3,00	15	45,00
	ამწე სატვირთ 0,8ტ	მ/სთ	1,0	24,67	24,67
2	აზბესტოცემენტის სახურავის გამაგრება	მ2	20,00		61,8
	შრ.რესურსი 0,439	კ/სთ	8,8	6	52,68
	ლურსმანი ბურულის 120მმ	კგ	2,12	4,3	9,12
	ჯამი თავი 8)				1372,2
	სულ				8918,72
	ტრანსპორტირების ხრჯები 3%				267,56
	სულ				9186,28
	ზედნადები ხარჯები 10%				918,63
	სულ				10104,91
	გეგმიური დაგროვება 8%				808,39
	სულ				10913,30
	დღგ 18%				1964,39
	სულ				12877,70

„შემსყიდველი“

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი
ირაკლი კაკულია

„მიმწოდებელი“

შპს „ტოტალ“

დირექტორი
ნუგზარ ზარამია

დამოწმებულია

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის
მშენებლობის, ინფრასტრუქტურისა და
ტრანსპორტის სამსახური

ზურაბ ჯამბურია



სახელმწიფო შესყიდვების
სააგენტოს თავმჯდომარის
გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა



KA080192241876616

3358

05 / დეკემბერი / 2016

წ.

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტისთვის სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვით განხორციელების შესახებ თანხმობის გაცემის თაობაზე

აღწერილობითი ნაწილი

1. ინფორმაცია მომართვის თაობაზე

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში 2016 წლის 29 ნოემბერს სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის SMP მოდულის მეშვეობით წარმოდგენილ იქნა ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის SMP160003063 მომართვა გადაუდებელი აუცილებლობის საფუძველით გამარტივებული შესყიდვის განხორციელებაზე თანხმობის გაცემის შესახებ.

2. შესყიდვის ობიექტი და მისი ღირებულება

მომართვის მიხედვით, შემსყიდველი ორგანიზაცია გეგმავს მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვის სამუშაოების (CPV45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები) შესყიდვას.

3. შემსყიდველი ორგანიზაციის დასაბუთება

შემსყიდველი ორგანიზაციის განმარტებით, 2016 წლის 20-25 ნოემბერს განვითარებული სტიქიური მოვლენების (ძლიერი ქარი) შედეგად დაზიანდა მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავები, რაც იწვევს ბინებში ატმოსფერული ნალექების ჩადინებას და მოსახლეობის ქონების დაზიანებას. ზარალის ზრდის თავიდან აცილების მიზნით აუცილებელია საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების აღდგენის სამუშაოები განხორციელდეს შეზღუდულ ვადებში, სამუშაოების შესყიდვის მიზნით ტენდერის ჩატარება კი მოითხოვს ხანგრძლივი ვადების დაცვას, რაც ზამთრის პერიოდში მოსალოდნელი კლიმატური პირობების გაუარესების გათვალისწინებით მნიშვნელოვნად გააჭიანურებს სამუშაოების დასრულებას.

4. დაინტერესებული პირ(ებ)ის მოსაზრება

საკითხთან დაკავშირებით დაინტერესებულ პირებს სისტემის SMP მოდულში მოსაზრება არ გამოუხატავთ.

სამოტივაციო ნაწილი

5. შემაჯამებელი დასკვნა

სააგენტომ იმსჯელა შემსყიდველი ორგანიზაციის მომართვაზე, შეაფასა მასში მითითებული ინფორმაცია და დაადგინა, რომ იგი აკმაყოფილებს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 17 აგვისტოს №13 ბრძანებით დამტკიცებული „გამარტივებული შესყიდვის კრიტერიუმებისა და გამარტივებული შესყიდვის ჩატარების წესის“ მოთხოვნებს.

6. სააგენტოს შეფასება

სააგენტო მიიჩნევს, რომ სახეზეა გადაუდებელი აუცილებლობით შესყიდვის განხორციელების საჭიროება, იმდენად რამდენადაც, 2016 წლის 20-25 ნოემბერს განვითარებული სტიქიური მოვლენების (ძლიერი ქარი) შედეგად დაზიანდა მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავები, რაც იწვევს ბინებში ატმოსფერული ნალექების ჩადინებას და მოსახლეობის ქონების დაზიანებას. სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით ელექტრონული ტენდერის ჩატარება, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და მის საფუძველზე გამოცემული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შესაბამისად, მოითხოვს გახანგრძლივებული ვადების დაცვას, რაც მნიშვნელოვნად გააჭიანურებს სამუშაოების დროულად დასრულებას და გამოიწვევს ზარალის ზრდას. შესაბამისად ზიანი მიადგება საზოგადოების ინტერესებს.

ყოველივე ზემოხსენებულიდან გამომდინარე, სააგენტოს მიზანშეწონილად მიაჩნია სტიქიის შედეგად დაზიანებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა განხორციელდეს მაქსიმალურად შემჭიდროებულ ვადებში, გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.


ამასთან, სააგენტო მოუწოდებს შემსყიდველ ორგანიზაციას, რომ მან სახელმწიფო შესყიდვები განახორციელოს „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა განუხრელი დაცვით, რათა უზრუნველყოფილ იქნას შესყიდვებისათვის განკუთვნილი ფულადი სახსრების რაციონალური და გამჭვირვალე ხარჯვა, კონკურენტული და არადისკრიმინაციული გარემოს შექმნით.

სარეზოლუციო ნაწილი

სააგენტომ იხელმძღვანელა სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 17 აგვისტოს №13 ბრძანებით დამტკიცებული „გამარტივებული შესყიდვის კრიტერიუმებისა და გამარტივებული შესყიდვის ჩატარების წესის“ მე-7 მუხლის პირველი და მე-6 პუნქტებით და დაადგინა:

1. დაკმაყოფილდეს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის SMP160003063 მომართვა და შემსყიდველ ორგანიზაციას მიეცეს თანხმობა გამარტივებული შესყიდვის განხორციელებაზე.
2. ეს განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი ოფიციალური გაცნობის დღიდან ერთი თვის ვადაში, თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ. №6), კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

თავმჯდომარე



ლევან რაზმაძე