

14 დეკემბერი 2016 წ.

3.5 საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის გადახდაზე პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.



4. სამუშაოების შესრულების ვადა და პირობები

4.1 სამუშაოების წარმოება უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2016 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

4.2 მიმწოდებელი ვალდებულია შეასრულოს სამუშაოები, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში, საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო ნორმების, სტანდარტებისა და წესების მოთხოვნების დაცვით.

5. გარანტია

5.1 საგარანტიო პერიოდი შეადგენს 2 წელს სამუშაოების დასრულებიდან.

5.2. საგარანტიო ვადის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა

6. თანმდევი მომსახურება

6.1 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოს დასრულებისთანავე გაანთავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან და სხვა ნარჩენებისაგან.

6.2. სამუშაოს პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია მინიმუმამდე დაიყვანოს მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენა

7. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

7.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია სამუშაოების შესრულების პარალელურად მოახდინოს სამუშაოების შემოწმება, რომლის მიზანია მისი შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან;

7.2. შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ შემსყიდველი დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს დაწუნებული სამუშაოების ნაწილს წუნდების მიზეზების მითითებით;

7.3. გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

7.4. შემსყიდველის მხრიდან კონტროლს, ტექნიკურ ზედამხედველობას განახორციელებს ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ შექმნილი უფლებამოსილი კომისია და ამავე მიზნით დანიშნული ტექნიკური დეველი. შემსყიდველს უფლება აქვს ხელშეკრულების მოქმედების ნებისმიერ ეტაპზე და ნებისმიერ დროს ამ პუნქტით გათვალისწინებული უფლებამოსილება ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტით მიაწოდოს ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლის სხვა თანამშრომელს ან/და შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე ნებისმიერ სხვა პირს. შემსყიდველის ასეთი გადაწყვეტილება არ საჭიროებს არც წინასწარ და არც შემდგომ თანხმობას და იგი ძალაში შედის შესაბამისი ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტით ან შესაბამისი ხელშეკრულებით დადგენილი წესით.

8. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

8.1. შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი (ეტაპი) ჩაითვლება მიღებულად მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების და საგადასახადო კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ.

7.2 შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებას განახორციელებს ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანებით შექმნილი უფლებამოსილი კომისია.

8.3 ობიექტი საბოლოოდ მიღებულად ჩაითვლება ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

8.4 შესყიდვის ობიექტის მიღება და შემოწმება ხდება გაწეული სამუშაოების შესრულების ადგილზე

9. ფასები

9.1. ხელშეკრულებით ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში დასაშვებია მხარეთა მიერ წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე.

9.2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა



10. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

- 10.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება, ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.
- 10.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.
- 10.3 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

11. სუბკონტრაქტორები

- 11.1. მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს ხელშეკრულებიდან გამომდინარე გასაფორმებელი ყველა სუბკონტრაქტის შესახებ, რომელსაც თან უნდა დაერთოს დასადები ხელშეკრულების პროექტის ასლი.
- 11.2. ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული არც ერთი სუბკონტრაქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.

12. შეტყობინება

- 12.1. ნებისმიერი შეტყობინება, მხარის მიერ ხელშეკრულების შესაბამისად, გაეგზავნება მეორე მხარეს წერილობითი სახით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.
- 12.2. შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

13. უფლებების გადაცემა

- 13.1. მიმწოდებელს არ აქვს უფლება შემსყიდველის წერილობითი თანხმობის გარეშე მთლიანად ან ნაწილობრივ გადასცეს მესამე პირს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობანი.

14. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

- 14.1. ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეთა წინაშე წარმოშობილი დაბრკოლების გამო ნაკისრი ვალდებულებების ვერ ან არაჯეროვნად შეუსრულებლობის საფრთხის შესახებ, მხარე ვალდებულია წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხაზგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. ხოლო შეტყობინების მიმღები მხარე კი ასევე დაუყოვნებლივ აცნობებს თავის გადაწყვეტილებას აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.
- 14.2. იმ შემთხვევაში თუკი ხელშეკრულების პირობების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელებაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის გზით.

15. დაუძლეველი ძალა

- 15.1 მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეულ პასუხისმგებლობისგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობის შესახებ;
- 15.2 თუ ერთ-ერთი მხარე დაუძლეველი ძალის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, იგი ვალდებულია დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს მომდევნო კალენდარული დღისა აცნობოს მეორე მხარეს მათი დადგომის ან/და დასრულების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მხარე არ გათავისუფლდება ნაკისრი ვალდებულებებისაგან;
- 15.3 მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება დაუძლეველი ძალის მოქმედების დასრულებისთანავე.

16. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

- 16.1. მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები გადაწყდება ურთიერთმოლაპარაკების გზით. თუ სადაო საკითხებზე მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში მხარეები ვერ შეძლებენ შეთანხმებას, დავა გადაწყდება სასამართლო წესით.



17. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

17.1 ფორს-მაჟორული სიტუაციების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისა და/ან დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო და სხვა სანქციები.

17.2 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულებისათვის ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმა ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში ყოველი დაგვიანებული დღისათვის მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების 0,02 პროცენტის ოდენობით. იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 5 პროცენტს, შემსყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

17.3 საჯარიმო სანქციის გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

18. ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტა

18.1 შემსყიდველს შეუძლია მთლიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს ხელშეკრულება, მიმწოდებლისათვის ვალდებულებების შეუსრულებლობის წერილობითი შეტყობინების შემდეგ:

ა) თუ მიმწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ან შემსყიდველის მიერ გაგრძელებულ ვადებში არ შეუძლია შეასრულოს შესაბამისი სამუშაო ან მისი ნაწილი;

ბ) თუ მიმწოდებელს არ შეუძლია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული, რომელიმე ვალდებულება.

18.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

18.3 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:

ა) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

ბ) მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;

დ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

19 ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

19.1. ხელშეკრულება ძალაშია მისი მხარეთა მიერ ხელმოწერის მომენტიდან 2017 წლის 31 იანვრამდე.

20. მხარეთა რეკვიზიტები:

„შემსყიდველი“:	„მიმწოდებელი“:
ქედის მუნიციპალიტეტი მისამართი: დ. ქედა, მ. კოსტავას ქ. №3 საბანკო რეკვიზიტი: ს.ს. „ლიბერთი ბანკის“ ქედის ფილიალი; ბანკის კოდი LBRTGE22 ა.ა GE82LB0120111389440003; საიდ. კოდი 246762061	შპს. „იკა-32“ მისამართი: ქ. ბათუმი, ზუბალაშვილის ქ. №20 საბანკო რეკვიზიტი: ს.ს. „საქართველოს ბანკი“ ბანკის კოდი BAGAGE22 ა.ა GE95BG0000000355135500 საიდ. კოდი 445432112
გამგებელი დავით დუმბაძე	დირექტორის მინდობილი პირი ირაკლი იაკობაძე



შპს იკა - 32

LDT - 32

№ 45

„14“ დეკემბერი 2016 წ.

ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებელს

ბატონ დავით დუმბაძეს

ბატონო დავით,

თქვენი მიმდინარე წლის 13 დეკემბრის N03/19636 წერილის პასუხად, გიგზავნით დაბა ქედაში ყოფილი კოოპერაციის შენობაში საოფისე ფართის სარემონტო სამუშაოების ჩასატარებლად ჩვენს წინადადებებს ფასებთან დაკავშირებით.

გთხოვთ განიხილოთ და გაგვიფორმოთ ხელშეკრულება.

პატივისცემით,

შპს „იკა-32“-ის დირექტორის მინდობილი პირი

ო. იაკობაძე



მშენებლობის ღირებულების ნაკრები სახარჯთაღრიცხვო ანგარიში
ქედის ყოფილი კოოპერაციის ადმინისტრაციის ოფისის რემონტი

(მშენებლობის დასახელება)

№	ხარჯთაღრიცხვის ნომერი	ობიექტის, სამუშაოს და ხარჯების დასახელება	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება				
			სამშენებლო სამუშაოები	სამონტაჟო სამუშაოები	დანადგარები, აგეჯი, ინვენტარი	სხვადასხვა ხარჯები	საერთო სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება
1	2	3	4	5	6	7	8
1		თავი I					
		ტერიტორიის მომზადება					
		თავი II					
2		მშენებლობის ძირითადი ობიექტები					
2.1	ლოკ. ხარჯთ. №1	სამშენებლო სამუშაოები	42882.58				42882.58
2.2	ლოკ. ხარჯთ. №2	ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები		1461.24			1461.24
2.3	ლოკ. ხარჯთ. №3	სანტექნიკური სამუშაოები	939.11				939.11
		ჯამი თავი II	43821.69	1461.24			45282.93
		რეზერვი 3%	1314.65	43.84			1358.49
		ჯამი	45136.3	1505.1			46641.4
		დ.დ.გ. - 18 %	8124.54	270.91			8395.46
		სულ კრებსითი სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	53260.89	1775.99			55036.88

შ.პ.ს. „იკა-32“-ის დირექტორის მინდობილი პირი  ი. იაკობაძე

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №1
ქედის ყოფილი კოოპერაციის ადმინისტრაციის ოფისის რემონტი
სამშენებლო სამუშაოები

№	სამუშაოების დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა		ერთეულის ფასი	ღირებულება
			ნორმ. ერთეულზე	სულ		
1	2	3	4	5	6	7
1	ლიობის გამოტეხვა სანტექნიკური სამუშაოს ჩასატარებლად (0.4X0.8X0.4)მ	მ3		0.13	35.0	4.55
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	4.8	0.6		
	სხვა მანქანა	ლარი	1.1	0.14		
2	კედლებზე და ჭერზე არსებული ფანერის და მღვ ფილების დემონტაჟი	100მ2		1.69	120.0	202.56
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	25.7	43.38		
	სხვა მანქანა	ლარი	5.82	9.82		
3	არსებული ხის იატაკის დემონტაჟი	100მ2		0.43	150.0	64.65
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	28.9	12.46		
	სხვა მანქანა	ლარი	6.28	2.71		
4	არსებული ცემენტის მოჭიმვის დაშლა	100მ2		1.23	150.0	184.50
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	23.8	29.27		
	სხვა მანქანა	ლარი	3.92	4.82		
5	მეთლახის იატაკის დემონტაჟი	100მ2		0.55	150.0	82.80
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	32.3	17.83		
	სხვა მანქანა	ლარი	2.15	1.19		
6	ბეტონის კედლების დემონტაჟი	მ3		1.8	35.0	63.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	4.8	8.64		
	სხვა მანქანა	ლარი	1.1	1.98		
7	კედლებიდან უვარგისი ნაღესის მოხსნა	100მ2		0.8	130.0	104.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	18.6	14.88		
	სხვა მანქანა	ლარი	0.16	0.13		
8	არსებული ხის კარის ბლოკების დემონტაჟი	100მ2		0.219	120.0	26.33
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	88.7	19.5		
	სხვა მანქანა	ლარი	9.84	2.16		
9	არსებული ხისა და ლითონის ფანჯრის ბლოკების დემონტაჟი	100მ2		0.524	200.0	104.80
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	156.0	81.74		
	სხვა მანქანა	ლარი	9.84	5.16		
10	სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა ხელით და გატანა	მ3		14.0	35.0	490.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.13	29.82		
	სამშენებლო ნაგავის გატანა 1კმ-მდე მანძილზე ნაყარში	ტონა	2.1	29.40		
11	ლიობების ამოშენება მცირე ზომის ბეტონის ბლოკებით	მ3		3.28	130.0	426.40
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	3.36	11.02		
	სხვა მანქანა	ლარი	0.92	3.02		
	ცემენტის ხსნარი	მ3	0.11	0.36		
	მცირე ზომის ბეტონის ბლოკები (40X20X20)სმ	ცალი	65.0	213.2		
	სხვა მასალა	ლარი	0.16	0.52		

12	ტიხრების მოწყობა მცირე ზომის ბეტონის ბლოკებით	მ3		1.34	130.0	174.20
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	3.36	4.50		
	სხვა მანქანა	ლარი	0.92	1.23		
	ცემენტის ხსნარი	მ3	0.11	0.15		
	მცირე ზომის ბეტონის ბლოკები (40X20X12)სმ	ცალი	104.0	139.36		
	სხვა მასალა	ლარი	0.16	0.21		
13	მდფ-ის კარის ბლოკის შეძენა-მონტაჟი (0.95X2.15)მ - 8ც და (0.85X2.1) -1ც	მ2		18.12	120.0	2174.40
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.914	16.56		
	სხვა მანქანა	ლარი	0.353	6.40		
	მდფ-ის კარის ბლოკი	მ2	1.0	18.12		
	სხვა მასალა	ლარი	0.276	5.00		
14	მეტალოპლასმასის კარის ბლოკის მონტაჟი (0.7X2.1)-4ც	მ2		5.88	115.0	676.20
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.72	15.99		
	მეტალოპლასმასის კარის ბლოკი	მ2	1.0	5.88		
15	მეტალოპლასმასის ვიტრაჟის კარის ბლოკებით მონტაჟი	მ2		39.4	110.0	4334.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.72	107.17		
	მეტალოპლასმასის ვიტრაჟი კარის ბლოკებით	მ2	1.0	39.40		
16	მეტალოპლასმასის ფანჯრის ბლოკების მონტაჟი (1.17X1.77)- 11ც, (1.45X1.8) - 1ც, (1.9X1.8) -7ც და (0.8X0.4)- 2ც	მ2		50.0	105.0	5250.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.72	136.0		
	მეტალოპლასმასის ფანჯრის ბლოკი	მ2	1.0	50.0		
17	ფანჯრებზე რაფის მოწყობა	100მ2		0.232	1000.0	232.10
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	59.4	13.8		
	სხვა მანქანა	ლარი	2.66	0.62		
	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის რაფა	გრძ.მ		12.5		
	სხვა მასალა	ლარი	4.8	1.11		
18	ლიობების ფერდობის შელესვა ცემენტის ხსნარით	გრძ.მ		104.0	7.0	728.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.3	31.20		
	სხვა მანქანა	ლარი	0.011	1.14		
	ცემენტის ხსნარი	მ3	0.0067	0.70		
19	ბეტონის მჭიმის მოწყობა სისქით 5.0სმ	100მ2		1.232	1200.0	1478.40
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	32.16	39.62		
	სხვა მანქანა	ლარი	2.8	3.45		
	ბეტონი მ300	მ3	5.1	6.28		
	სხვა მასალა	ლარი	6.36	7.84		
20	შიდა კედლების შელესვა ცემენტის ხსნარით	100მ2		0.82	800.0	656.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	101.0	82.82		
	სხვა მანქანა	ლარი	2.7	2.21		
	ტუმბო 1მ3/სთ	მან/სთ	4.1	3.36		
	ცემენტის ხსნარი	მ3	2.38	1.95		
	სხვა მასალა	ლარი	0.3	0.25		
21	ჭერის მოწყობა თაბაშირ-მუყაოს ფილებით ლითონის პროფილებზე	მ2		122.68	22.0	2698.96
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.6	196.288		
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0447	5.484		
	თაბაშირ-მუყაოს ფილა ნესტგამძლე	მ2	1.03	126.3604		
	თაბაშირ-მუყაოს პროფილი	ცალი	1.0	122.68		

	თაბაშირ-მუყაოს საკიდი	ცალი	6.0	736.08		
	თაბაშირ-მუყაოს დუბელი	ცალი	6.0	736.08		
	თაბაშირ-მუყაოს კლიფსი	ცალი	6.0	736.08		
	თაბაშირ-მუყაოს გადასაბმელი	ცალი	2.0	245.36		
	სხვა მასალა	ლარი	0.203	24.90		
22	ტიხარის მოწყობა თაბაშირ-მუყაოს ფილებით ლითონის პროფილებზე	მ2		5.0	27.0	135.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.62	8.1		
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0804	0.40		
	თაბაშირ-მუყაოს ფილა ნესტგამძლე	მ2	2.06	10.3		
	თაბაშირ-მუყაოს პროფილი	ცალი	1.0	5.0		
	თაბაშირ-მუყაოს საკიდი	ცალი	6.0	30.0		
	თაბაშირ-მუყაოს დუბელი	ცალი	6.0	30.0		
	თაბაშირ-მუყაოს კლიფსი	ცალი	6.0	30.0		
	თაბაშირ-მუყაოს გადასაბმელი	ცალი	2.0	10.0		
	სხვა მასალა	ლარი	0.184	0.92		
23	კედლებზე თაბაშირ-მუყაოს ფილების აკვრა კარკასით	მ2		307.20	22.0	6758.40
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.24	380.9		
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0447	13.73		
	თაბაშირ-მუყაოს ფილა ნესტგამძლე	მ2	1.03	316.416		
	თაბაშირ-მუყაოს პროფილი	ცალი	1.0	307.2		
	თაბაშირ-მუყაოს საკიდი	ცალი	6.0	1843.2		
	თაბაშირ-მუყაოს დუბელი	ცალი	6.0	1843.2		
	თაბაშირ-მუყაოს კლიფსი	ცალი	6.0	1843.2		
	თაბაშირ-მუყაოს გადასაბმელი	ცალი	2.0	614.4		
	სხვა მასალა	ლარი	0.17	52.22		
24	სველ წერტილში ჭერზე პლასტიკატის აკვრა	მ2		5.8	18.0	104.40
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.714	4.1		
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0183	0.1		
	პლასტიკატი	მ2	1.03	5.97		
	დახერხილი მასალა	მ3		0.05		
	სხვა მასალა	ლარი	0.0269	0.16		
25	იატაკზე მეთლახის ფილების დაგება	100მ2		0.059	2500.0	147.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	108.0	6.4		
	სხვა მანქანა	ლარი	4.52	39.05		
	მეთლახის ფილა	მ2	102.0	6.00		
	წებო ცემენტი	კგ	550.0	32.34		
	სხვა მასალა	ლარი	4.66	0.27		
26	დერეფანში, კიბის უჯრედის იატაკებზე კერამოგრანიტის ფილების დაგება	100მ2		0.822	3000.0	2466.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	108.0	88.8		
	სხვა მანქანა	ლარი	4.52	87.96		
	კერამოგრანიტის ფილა	მ2	102.0	83.84		
	წებო-ცემენტი	კგ	550.0	452.1		
	სხვა მასალა	ლარი	4.66	3.83		
27	კედლებზე მოჭიქული ფილების მოწყობა სიმაღლით 1.8მ	100მ2		0.266	2500.0	665.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	170.0	45.22		
	სხვა მანქანა	ლარი	2.0	12.00		
	მოჭიქული ფილა (კაფელი)	მ2	101.0	26.9		
	ცემენტის ხსნარი	მ3	1.5	0.40		
	სხვა მასალა	ლარი	0.7	0.2		
28	ჭერის შედგება წყალემულსიის საღებავით	100მ2		2.08	800.0	1664.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	85.6	178.05		

	სხვა მანქანა	ლარი	1.2	2.50		
	წყალმუდსის საღებავი	კბ	63.0	131.04		
	საფითხნი	კბ	92.0	191.36		
	სხვა მასალა	ლარი	1.8	3.74		
29	შიგა კედლების შეღებვა წყალმუდსის საღებავით	100მ2		0.568	750.0	426.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	65.8	37.37		
	სხვა მანქანა	ლარი	1.0	0.57		
	წყალმუდსის საღებავი	კბ	63.0	35.78		
	საფითხნი ფასადის	კბ	79.0	44.87		
	სხვა მასალა	ლარი	1.6	0.91		
30	ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა	მ2		109.6	21.0	2301.60
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.994	108.94		
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0251	2.75		
	ლამინირებული პარკეტი	მ2	1.02	111.79		
	ლამინატის პლენტუსი	გრძ/მ	1.07	117.27		
	სხვა მასალა	ლარი	0.182	19.95		
31	კიბის საფეხურების შეცვლა	100გრძ.მ		0.253	3000.0	759.00
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	153.0	38.71		
	სხვა მანქანა	ლარი	2.9400	0.74		
	კიბის საფეხურები	გრძ.მ	100.0	25.3		
	ცემენტის ხსნარი	მ3	0.34	0.09		
	სხვა მასალა	ლარი	0.182	0.05		
32	ლითონის მოაჯირის მოწყობა მილკვადრატებით - 9.3 გრძ.მ	100მ2		0.084	4500.0	378.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	136.0	11.42		
	სხვა მანქანა	ლარი	4.08	0.34		
	მილკვადრატი 60X60X3მმ	გრძ.მ		9.3		
	მილკვადრატი 50X50X3მმ	გრძ.მ		7.0		
	მილკვადრატი 50X30X3მმ	გრძ.მ		18.6		
	სხვა მასალა	ლარი	5.34	0.45		
33	კიბის ლითონის მოაჯირისა და კარების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	100მ2		0.138	650.0	89.70
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	68.0	9.38		
	სხვა მანქანა	ლარი	0.03	0.00		
	ზეთოვანი საღებავი	კბ	25.1	3.46		
	ოლიფა	კბ	2.7	0.4		
	სხვა მასალა	ლარი	0.19	0.03		
34	მონოლითური ბეტონის ასასვლელი კიბის მოწყობა	მ3		0.3	155.0	46.50
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	2.81	0.84		
	სხვა მანქანა	ლარი	0.33	0.10		
	ბეტონი მ250	მ3	1.02	0.31		
	ყალიბის ფარი	მ2	0.717	0.22		
	დახერხილი მასალა	მ3	0.0165	0.00		
	ჭანჭიკი სამშენებლო	კბ	0.9	0.27		
	სხვა მასალა	ლარი	0.16	0.05		
	ჯამი	ლარი				36096.45
	ზედნადები ხარჯები - 10%	ლარი				3609.64
	ჯამი	ლარი				39706.09
	გეგმიური დაგროვება - 8 %	ლარი				3176.49
	ჯამი	ლარი				42882.58

შ.პ.ს. „იკა-32“-ის დირექტორის მინდობილი პირი



ი. იაკობაძე

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №2
ქედის ყოფილი კოოპერაციის ადმინისტრაციის ოფისის რემონტი
ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოები

№	სამუშაოების დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა		ერთეულის ფასი	ღირებულება
			ნორმ. ერთეულზე	სულ		
1	2	3	4	5	6	7
1	გამანაწილებელი ფარის მონტაჟი	ცალი		1.0	45.0	45.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	5.25	5.3		
	სხვა მანქანა	ლარი	0.08	0.08		
	გამანაწილებელი ფარი	კომპლ.	1.0	1.0		
2	ავტომატური ამომრთველის მონტაჟი	100ც		0.03	1500.0	45.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	20.0	0.6		
	სხვა მანქანა	ლარი	8.25	0.2		
	ავტომატური ამომრთველი 25ამპ	ცალი	100.0	3.0		
	სხვა მასალა	ლარი	1.1	0.03		
3	ელ. კაბელის მონტაჟი	100მ		1.42	150.0	213.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	13.0	18.5		
	სხვა მანქანა	ლარი	3.28	4.66		
	ელ კაბელი 2X2,5მმ2	გრძ.მ	100.0	142.0		
	გოფრირებული მილი	გრძ.მ		115.0		
	სხვა მასალა	ლარი	5.5	7.8		
4	გამანაწილებელი კოლოფების მონტაჟი	ცალი		24.0	1.5	36.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.178	4.27		
	გამანაწილებელი კოლოფი	ცალი	1.0	24.0		
5	საშტეფსელო როზეტების მონტაჟი	100ც		0.21	1200.0	252.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	22.0	4.62		
	სხვა მანქანა	ლარი	8.28	1.74		
	საშტეფსელო როზეტი	ცალი	100.0	21.00		
	სხვა მასალა	ლარი	1.73	0.36		
6	ჩამრთველების მონტაჟი	100ც		0.12	1200.0	144.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	20.0	2.4		
	სხვა მანქანა	ლარი	8.25	0.99		
	ჩამრთველი	ც	100.0	12.00		
	სხვა მასალა	ლარი	1.1	0.13		
7	ჭერის სანათის მონტაჟი	100ც		0.09	2200.0	198.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	86.0	7.74		
	სხვა მანქანა	ლარი	24.0	2.16		
	კედლის სანათი	ცალი	100.0	9.00		
	სხვა მასალა	ლარი	62.3	5.61		
8	კედლის სანათის მონტაჟი	100ც		0.1	1500.0	150.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	57.0	5.7		
	სხვა მანქანა	ლარი	9.3	0.93		
	კედლის სანათი	ცალი	100.0	10.0		
	სხვა მასალა	ლარი	51.9	5.19		
9	გამწოვი ვენტილატორის მონტაჟი	100ც		0.01	4500.0	45.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	20.0	0.2		
	სხვა მანქანა	ლარი	8.25	0.08		
	გამწოვი ვენტილატორი	100ც	100.0	1.0		
	სხვა მასალა	ლარი	1.1	0.01		

	ჯამი	ლარი				1128.00
	ზედნადები ხარჯები (ხელფასიდან - 300.0 ლარი)- 75%	ლარი				225.00
	ჯამი	ლარი				1353.00
	გემშიური დაგროვება - 8%	ლარი				108.24
	ჯამი	ლარი				1461.24

შ.პ.ს. „იკა-32“-ის დირექტორის მინდობილი პირი



ი. იაკობაძე

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №3
ქედის ყოფილი კოოპერაციის ადმინისტრაციის ოფისის რემონტი

სანტექნიკური სამუშაოები

№	სამუშაოების დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა		ერთეულის ფასი	ღირებულება
			ნორმ. ერთეულზე	სულ		
1	2	3	4	5	6	7
	შიდა წყალსადენი					
1	პლასტმასის მილების მოწყობა	გრძ.მ		18.0	1.5	27.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.0959	1.73		
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0452	0.81		
	პლასტმასის მილი დ-25მმ	გრძ.მ	1.0	18.0		
	სხვა მასალა	ლარი	0.0006	0.01		
2	პლასტმასის მილების მოწყობა	გრძ.მ		5.0	1.2	6.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.0959	0.48		
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0452	0.23		
	პლასტმასის მილი დ-20მმ	გრძ.მ	1.0	5.0		
	სხვა მასალა	ლარი	0.0006	0.00		
3	ვენტილების მოწყობა	ცალი		5.0	10.0	50.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.82	4.10		
	სხვა მანქანა	ლარი	0.01	0.05		
	ვენტილი დ-20მმ	ცალი		4.0		
	ვენტილი დ-25მმ	ცალი		1.0		
	სხვა მასალა	ლარი	0.07	0.35		
4	ონკანების მოწყობა	ცალი		2.0	22.0	44.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.82	1.64		
	სხვა მანქანა	ლარი	0.01	0.02		
	შემრევი ონკანი	ცალი	1.0	2.0		
	სხვა მასალა	ლარი	0.07	0.14		
5	პლასტმასის ფასონური ნაწილები	10ც		2.4	10.0	24.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.84	2.02		
	სხვა მანქანა	ლარი	0.51	1.22		
	ფასონური ნაწილები	ცალი	10.0	24.0		
	სხვა მასალა	ლარი	0.24	0.58		
	შიდა კანალიზაცია					
6	პლასტმასის საკანალიზაციო მილის მოწყობა	100გრძ.მ		0.15	850.0	127.50
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	58.3	8.75		
	სხვა მანქანა	ლარი	0.46	0.07		
	პლასტმასის საკანალიზაციო მილი დ-100 ფასონური ნაწილების კომპლექტით	გრძ.მ	100.0	15.0		
	მილის სამაგრები	კბ	23.5	3.53		
	სხვა მასალა	ლარი	20.81	3.12		
7	პლასტმასის საკანალიზაციო მილის მოწყობა	100გრძ.მ		0.08	650.0	52.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	60.9	4.87		
	სხვა მანქანა	ლარი	0.21	0.02		

	პლასტმასის საკანალიზაციო მილი დ-50 ფასონური ნაწილების კომპლექტით	გრძ.მ	100.0	8.0		
	სხვა მასალა	ლარი	15.6	1.25		
8	ხელსაბანის მოწყობა სიფონით	კომპლ		2.0	100.0	200.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.0	2.0		
	სხვა მანქანა	ლარი	0.07	0.14		
	ხელსაბანი სიფონით	კომპლ.	1.0	2.0		
	სხვა მასალა	ლარი	0.37	0.74		
9	უნიტაზის მოწყობა ჩამრეცხი ავზით	კომპლ		2.0	105.0	210.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.0	2.0		
	სხვა მანქანა	ლარი	0.14	0.28		
	უნიტაზი ჩამრეცხით	კომპლ.	1.0	2.0		
	სხვა მასალა	ლარი	1.32	2.64		
10	ტრაპის (ნიკელის) მოწყობა დ-50მმ	ცალი		2.0	10.0	20.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.0	2.0		
	სხვა მანქანა	ლარი	0.03	0.06		
	ტრაპი ნიკელის	ცალი	1.0	2.0		
	სხვა მასალები	ლარი	0.18	0.36		
11	საკანალიზაციო პლასტმასის მილის დაერთება ქსელზე	შეჭრა		1.0	30.0	30.00
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	16.8	16.8		
	ბეტონი მ300	მ3	0.05	0.05		
	სხვა მასალა	ლარი	1.07	1.1		
	ჯამი:	ლარი				790.50
	ზედნადები ხარჯები - 10 %	ლარი				79.05
	ჯამი:	ლარი				869.55
	გეგმიური დაგროვება - 8%	ლარი				69.56
	ჯამი	ლარი				939.11

შ.პ.ს. „იკა-32“-ის დირექტორის მინდობილი პირი



ი. იაკობაძე



სახელმწიფო შესყიდვების
სააგენტოს თავმჯდომარის
გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა



KA080143843283516

3492

13 / დეკემბერი / 2016

წ.

ქედის მუნიციპალიტეტისთვის სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული
შესყიდვით განხორციელების შესახებ თანხმობის გაცემის თაობაზე

აღწერილობითი ნაწილი

1. ინფორმაცია მომართვის თაობაზე

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში (შემდგომში – სააგენტო) 2016 წლის 8 დეკემბერს სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის SMP მოდულის მეშვეობით წარმოდგენილ იქნა ქედის მუნიციპალიტეტის SMP160003245 მომართვა გადაუდებელი აუცილებლობის საფუძველზე გამარტივებული შესყიდვის განხორციელებაზე თანხმობის გაცემის შესახებ.

2. შესყიდვის ობიექტი და მისი ღირებულება

მომართვის მიხედვით, შემსყიდველი ორგანიზაცია გეგმავს ყოფილი კოოპერაციის ადმინისტრაციული შენობის სარემონტო სამუშაოების (CPV 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები) შესყიდვას, რომლის ღირებულება შეადგენს 55242 ლარს.

3. შემსყიდველი ორგანიზაციის დასაბუთება

შემსყიდველი ორგანიზაციის განმარტებით, ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის, ასევე, მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი შპს „ქედის კომუნალურსერვისსა“ და შპს „ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმოს“ საოფისე ფართად ჰქონდათ გამოყენებული საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კუთვნილი ყოფილი პოლიციის ადმინისტრაციული შენობა. 2016 წლის 16 ნოემბერს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ფართის 2016 წლის 31 დეკემბრამდე გამოთავისუფლების თაობაზე სატელეფონო შეტყობინებით გააფრთხილა მუნიციპალიტეტის გამგეობა, ხოლო ოფიციალური შეტყობინება გამგეობამ მიიღო 2016 წლის 07 დეკემბერს. ვინაიდან აღნიშნული ორგანიზაციების თანამშრომელთა განთავსებისათვის ალტერნატიული ფართი გამგეობას არ გააჩნია, აუცილებელი გახდა ყოფილი კოოპერაციის ადმინისტრაციული შენობის სარემონტო სამუშაოების განხორციელება.

მომართვის მიხედვით, „ადგილობრივი თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი კაპიტალური ტრანსფერის ფარგლებში განსახორციელებელი კაპიტალური პროექტების დამტკიცების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2016 წლის 02 თებერვლის №10 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2016 წლის 02 დეკემბრის № 202 განკარგულებით, საოფისე ფართის,

კერძოდ, ყოფილი კოოპერაციის ადმინისტრაციული შენობის რემონტისათვის თანხა გამოიყო 2016 წლის 02 დეკემბერს.

შემსყიდველი ორგანიზაციისვე განმარტებით, შესყიდვის განუხორციელებლობის შემთხვევაში, შპს „ქედის კომუნალურსერვისისა“ და შპს „ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმოს“ თანამშრომლები ვერ იქნებიან უზრუნველყოფილნი სათანადო სამუშაო გარემოთი, რაც მოცემული ორგანიზაციების გამართულად და ეფექტიანად ფუნქციონირების ხელშემშლელი ფაქტორი შესაძლოა გახდეს.

4. დაინტერესებული პირ(ებ)ის მოსაზრება

საკითხთან დაკავშირებით დაინტერესებულ პირებს სისტემის SMP მოდულში მოსაზრება არ გამოუხატავთ.

სამოტივაციო ნაწილი

5. შემაჯამებელი დასკვნა

სააგენტომ იმსჯელა შემსყიდველი ორგანიზაციის მომართვაზე, შეაფასა მასში მითითებული ინფორმაცია და დაადგინა, რომ იგი აკმაყოფილებს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 17 აგვისტოს № 13 ბრძანებით დამტკიცებული „გამარტივებული შესყიდვის კრიტერიუმებისა და გამარტივებული შესყიდვის ჩატარების წესის“ მოთხოვნებს.

6. სააგენტოს შეფასება

სააგენტო მიიჩნევს, რომ სახეზეა გადაუდებელი აუცილებლობით შესყიდვის განხორციელების საჭიროება, იმდენად რამდენადაც, შემსყიდველი ორგანიზაციის განმარტებით, ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის, ასევე, მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი შპს „ქედის კომუნალურსერვისისა“ და შპს „ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმოს“ საოფისე ფართად ჰქონდათ გამოყენებული საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კუთვნილი ყოფილი პოლიციის ადმინისტრაციული შენობა. 2016 წლის 16 ნოემბერს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ფართის 2016 წლის 31 დეკემბრამდე გამოთავისუფლების თაობაზე სატელეფონო შეტყობინებით გააფრთხილა მუნიციპალიტეტის გამგეობა, ხოლო ოფიციალური შეტყობინება გამგეობამ მიიღო 2016 წლის 07 დეკემბერს. ვინაიდან აღნიშნული ორგანიზაციების თანამშრომელთა განთავსებისათვის ალტერნატიული ფართი გამგეობას არ გააჩნია, აუცილებელი გახდა ყოფილი კოოპერაციის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი. შემსყიდველი ორგანიზაციისვე განმარტებით, შესყიდვის განუხორციელებლობის შემთხვევაში, შპს „ქედის კომუნალურსერვისისა“ და შპს „ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმოს“ თანამშრომლები ვერ იქნებიან უზრუნველყოფილნი სათანადო სამუშაო გარემოთი, რაც მოცემული ორგანიზაციების გამართულად და ეფექტიანად ფუნქციონირების ხელშემშლელი ფაქტორი შესაძლოა გახდეს. შესაბამისად, სააგენტოს მიზანშეწონილად მიაჩნია, შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ აღნიშნული შესყიდვა განხორციელდეს გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.


ამასთან, სააგენტო მოუწოდებს შემსყიდველ ორგანიზაციას, რომ მან სახელმწიფო შესყიდვები განახორციელოს „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა განუხრელი დაცვით, რათა უზრუნველყოფილ იქნას შესყიდვებისათვის განკუთვნილი ფულადი სახსრების რაციონალური და გამჭვირვალე ხარჯვა, კონკურენტული და არადისკრიმინაციული გარემოს შექმნით.

სარეზოლუციო ნაწილი

სააგენტომ იხელმძღვანელა სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 17 აგვისტოს № 13 ბრძანებით დამტკიცებული „გამარტივებული შესყიდვის კრიტერიუმებისა და გამარტივებული შესყიდვის ჩატარების წესის“ მე-7 მუხლის პირველი და მე-6 პუნქტებით და დაადგინა:

1. დაკმაყოფილდეს ქედის მუნიციპალიტეტის SMP160003245 მომართვა და შემსყიდველ ორგანიზაციას მიეცეს თანხმობა გამარტივებული შესყიდვის განხორციელებაზე.
2. ეს განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი ოფიციალური გაცნობის დღიდან ერთი თვის ვადაში, თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ. №6), კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

ზაზა ნანობაშვილი