

# ხ ე ლ შ ე კ რ უ ლ ე ბ ა №გ.ქ. 24/04/2017

ქ. თბილისი

24.04.2017 წ.

ერთის მხრივ, შ.კ.ს. „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია“, მისი დირექტორის გიორგი შენგელიას სახით, შემდგომში – „შემსყიდველი“ და მეორეს მხრივ, შ.კ.ს. საპროექტო-საკვლევაძიებო ინსტიტუტი „ტრანსპორტექტი“ მისი გენერალური დირექტორის ტალი ტალიაშვილის სახით, შემდგომში – „მიმწოდებელი“, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10<sup>1</sup> მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 17 აგვისტოს №13 ბრძანებით დამტკიცებული „გამარტივებული შესყიდვის კრიტერიუმების განსაზღვრისა და გამარტივებული შესყიდვის ჩატარების წესის“ მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 21 აპრილის №1235 განკარგულების (SMP170001060) საფუძველზე ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

## მუხლი 1. ხელშეკრულების საგანი

1.1. ამ ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს მიმწოდებლის მიერ, შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ოზურგეთი - ნატანები - ურეკის საავტომობილო გზის კმ9-კმ15 მონაკვეთის (სავარაუდო სიგრძით 6კმ) სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა (CPV 71320000).

## მუხლი 2. დირექტორები და ანგარიშსწორების წესი

2.1 სამშენებლო სამუშაოების საორიენტაციო ღირებულება შეადგენს 4,100,000 ლარს.

2.2 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სახელშეკრულებო საპროექტო მომსახურების საორიენტაციო ჯამური ღირებულება დამატებითი ღირებულების გადასახადის გათვალისწინებით შეადგენს 102 090.00 (ას ორი ათას ოთხმოცდაათი) ლარს, მათ შორის დ.დ.გ. 15 573.05 (უხუთმეტი ათას ხუთას სამოცდაცამეტი ლარი და ხუთი თეთრი).

2.3 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საპროექტო მომსახურების ღირებულება განისაზღვრება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო დოკუმენტაციის საფუძველზე შემსყიდველის მიერ შესრულებული სამუშაოების ფაქტობრივი ანაზღაურების 2.49%-ის ოდენობით.

ანაზღაურება განხორციელდება სამ ეტაპად მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე:

I ეტაპი – საველე-საკვლევაძიებო სამუშაოების დასრულებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში, 2.2. პუნქტით გათვალისწინებული თანხის 40%-ის ოდენობით.

II ეტაპი – საპროექტო სამუშაოების დასრულებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში, 2.2. პუნქტით გათვალისწინებული თანხის 50%-ის ოდენობით.

III ეტაპი – საბოლოო ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანიასა“ და საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტს შორის შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ოზურგეთი - ნატანები - ურეკის საავტომობილო გზის კმ9-კმ15 მონაკვეთის (სავარაუდო სიგრძით 6კმ) სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

2.4 მხარეები ანგარიშსწორებას ახორციელებენ ლარებში, ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე, უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით.

## მუხლი 3. მომსახურების მიღება-ჩაბარების წესი

3.1. შესყიდვის ობიექტი მიღებულად ჩაითვლება, მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდგომ. გაწეულ მომსახურებას მიმწოდებელი აბარებს შემსყიდველს შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული წესით.

3.2. გაწეული მომსახურების მიღების და საბოლოო შემოწმების ადგილია შემცყიდველის ადგილსამყოფელი და/ან, საჭირო შემთხვევებში, დასაპროექტებელი ობიექტი.

#### 4. მომსახურების გაწევის გადები და პირობები

4.1 მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების სრულად მიწოდება განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2017 წლის 15 ივნისის ჩათვლით.

4.2 მიმწოდებელი საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას შემცყიდველს წარუდგენს 3 (სამი) ეგზემპლიარად ნაბეჭდი სახით, და ასევე ელექტრონული ფორმით.

#### მუხლი 5. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

5.1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) შემცყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად, წარუდგინოს მას ინფორმაცია გასაწევი ან/და გაწეული მომსახურების შესახებ;

ბ) ანგარიშსწორებისას მიუთითოს ფაქტიურად გაწეული მომსახურების მოლიანი და ჯამური ღირებულება;

გ) დაიცვას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა პირობა;

დ) შემცყიდველის მოთხოვნის საფუძველზე მოახდინოს გაწეული მომსახურების სრული ინფორმაციული უზრუნველყოფა;

ე) იმ შემთხვევაში, თუ სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების პროცესში წარმოიშობა საპროექტო დოკუმენტაციაში ცვლილებების განხორციელების აუცილებლობა, საპროექტო დოკუმენტაციის ცვლილებას დამატებითი ანაზღაურების გარეშე უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

ვ) მიმწოდებელი კისრულობს ვალდებულებას ეტაპობრივად წარუდგინოს შემცყიდველს მუშა ნახაზები სამუშაოების პარალელურ რეჟიმში შესასრულებლად.

ზ) საპროექტო დოკუმენტაციის ჩაბარების დაგვიანების შემთხვევაში ყოველი დაგვიანებული დღისათვის „მიმწოდებელს“ დაეკისრება პირგასამტებლო სახელშეკრულებო ღირებულების 1 (ერთი) %-ის ოდენობით.

5.2. შემცყიდველი ვალდებულია:

ა) აწარმოოს ინსპექტირება საამისოდ შერჩეულ პირთან ერთად მომსახურების გაწევის მიმდინარეობაზე, თანახმად ხელშეკრულების პირობების რომელთა დარღვევის შემთხვევაში იგი უფლებამოსილია შეაჩეროს მომსახურების გაწევა;

ბ) დორულად განიხილოს წამოჭრილი პრობლემები, რომლებიც დაკავშირებულია ხელშეკრულების შესრულებასთან;

გ) დაიცვას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა პირობა;

დ) შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს გაწეული მომსახურების ღირებულება ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების შესაბამისად.

ე) ანაზღაურების დაგვიანების შემთხვევაში ყოველი დაგვიანებული დღისათვის „შემცყიდველს“ დაეკისრება პირგასამტებლო სახელშეკრულებო ღირებულების 1 (ერთი) %-ის ოდენობით.

5.3. ხელშეკრულებით სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის შესადგენად განსაზღვრულ ვადებში ცვლილებების შეტანა დასაშვებია მხოლოდ შემსყიდვების და მიმწოდებლის ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

5.4 შემსყიდვები და მიმწოდებები ერთობლივად განიხილავენ ობიექტზე სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის შესადგენად მომსახურების გაწევის მიმდინარეობის საკითხებს და საჭიროების შემთხვევაში შეაქვთ მასში სათანადო ცვლილებები.

5.5 ხელშეკრულების დამდებ არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება შეიტანოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევის განსაზღვრულ ვადებში ცვლილებები მეორე მხარესთან შეთანხმების გარეშე. ვადებში ცვლილებები დასაშვებია მხოლოდ მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.

## მუხლი 6. ფორს-მაჟორი

6.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შეცვირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემარტებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომლის წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

6.2. მხარე, რომელსაც მიზეზად დაუძლეველი ძალის მოვლენები მოჰყავს, ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს მეორე მხარეს წერილობით ასეთი მოვლენების დადგომის თაობაზე. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, უნდა წარმოადგინოს დაუძლეველი ძალის მოვლენების არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომ ამ მოვლენამ არსებოთად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულებაში.

## 7. ხელშეკრულების შეწყვეტა

7.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

7.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მეორე მხარეს დანარჩენი ვალდებულების შესრულებისაგან.

7.3 ხელშეკრულების შეწყვეტის გაფორმება ხდება დანართი შეთანხმების გზით, მაგრამ შეუთანხმებლობის შემთხვევაში მხარეებს უფლება აქვთ გამოიყენონ ხელშეკრულების ცალმხრივად (წერილობითი ფორმით) შეწყვეტის შესაძლებლობა.

7.4 შემსყიდველი უფლებამოსილია ვადამდე ცალმხრივად შეწყვიტოს ამ ხელშეკრულების მოქმედება, თუ:

- მიმწოდებელი არღვევს ამ ხელშეკრულების პირობებს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს);
- მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების საქმე (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);
- მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა;
- მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია მოახდინოს ხელშეკრულების ჯეროვან შესრულებაზე;

## მუხლი 8. შეტყობინება

8.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, დეპეშის, ტელექსის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.

8.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უპრო გვიან დგება.

## მუხლი 9. ინსპექტირება

9.1. შემსყიდველს ან მის წარმომადგენელს უფლება აქვს ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მიმდინარეობაზე, მათ შორის მომსახურების ხარისხის პერიოდულ ინსპექტირებაზე.

9.2. ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლს განახორციელებს შპს "სახელმწიფო სამშენებლო კომპანიის" პროექტების მართვისა და ანალიზის სამსახურის უფროსი ზაზა სოლომინშვილი.

9.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კინტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დაფაქტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

## მუხლი 10. სხვა პირობები

10.1 ნებისმიერი გადახრა ან ცვლილება ამ ხელშეკრულების პირობებში დაიშვება მხოლოდ ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების საფუძველზე.

10.2 იმ შემთხვევაში, თუ მომსახურების გაწევის დროს ამ ხელშეკრულების ღირებულებისა და ანგარიშესწორებიდან გამომდინარე, ან რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზის გამო წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, მათ შორის ფასების გადასინჯვის შესაძლებლობა, ასეთი ცვლილებები დასაშვებია წინამდებარე ხელშეკრულების საერთო შინაარსის ფარგლებში და ცვლილებების შეტანის ინიციატორი მხარე ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი დასაბუთებული ინფორმაცია.

10.3 წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა კაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

10.4 მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმებითა და მოლაპარაკებების გზით; იმ შემთხვევაში, თუ შეთანხმება არ იქნება მიღწეული უთანხმოების წარმოშობიდან 30 დღის განმავლობაში, დავა გადაწყდება სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

10.5 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი შემსყიდველთან და ერთი პირი მიმწოდებელთან).

მუხლი 11. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

11.1 ხელშეკრულება ძალაშია მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2017 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

მუხლი 12. მხარეთა რეკვიზიტები და ხელმოწერები

შემსყიდველი:

შ.ა.ს. „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია“

ქ. თბილისი, ორხევის დასახლება, ახლედიანის ქNº21

საიდ. კოდი: 205 140 257

ს.ს. “თიბისი ბანკი”

ბანკის კოდი: TBCBGE22

ა.ა: GE17 TB11 00000360200175

მიმწოდებელი:

შ.ა.ს. საპროექტო-საკვლევაძიებო  
ინსტიტუტი „ტრანსპროექტი“

ქ. თბილისი, თამარაშვილის ქ.№13

საიდენტიფიკაციო კოდი 204 986 195

ს.ს. “ვითიბი ბანკი ჯორჯია”

ბ/კ: UGEBGE22

ა/ა GE81 VT66 000000 4444 5555

დირექტორი

გიორგი შენგელია



გენერალური დირექტორი

ტალი ტალიაშვილი

