

ქ. ბათუმი

24 ნოემბერი, 2017 წელი

1. ხელშეკრულების მხარეების ზუსტი დასახელება და რეკვიზიტები

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო ერთი მხრივ შ.პ.ს. „ბათუმის წყალი“ (შემდგომში შემსყიდველი) წარმოდგენილი გენერალური დირექტორის თენგიზ ქოქოლამის სახით, და მეორეს მხრივ შპს „BUILDING“ (შემდგომში მიმწოდებელი) წარმოდგენილი დირექტორის გოჩა ბასილამის სახით სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 17 აგვისტოს #13 ბრძანების მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 17 ნოემბრის N3063 განკარგულების (SMP170002643) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის 2017 წლის 22 ნოემბრის #146 განკარგულების საფუძველზე დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

2. ხელშეკრულების ობიექტის დასახელება

2.1 მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას შეასრულოს: სოფელ ხალაში, მდინარე ჩაქვისწყლის სასმელი წყლის ნაგებობის მიმდებარე, სანაპიროს სამაგრი მონოლითური რკინა-ბეტონის ჯებირის მოწყობის სამუშაოები თანახმად ხარჯთაღრიცხვისა.

3. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება

3.1 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს: **182288,78** (ასოთხმოცდაორი ათას ორასოთხმოცდარვა ლარი და სამოცდათვრამეტი თეთრი) ლარი დღგ-ს ჩათვლით.

3.2 დაფინანსების წყარო – 2017 წლის სახსრები.

4. ანგარიშსწორების ფორმა

4.1 ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან ხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე გადარიცხვით, ანგარიშსწორების ვალუტა – ლარი.


4.2 მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება მოხდება სამუშაოების სრულად დასრულების შემდგომ, შესრულებულ სამუშაოებზე გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და შესაბამისი საგადასახადო ანგარიშგაქტურის წარმოდგენის შემდგომ 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

4.3 საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის გადახდაზე პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

4.4 თუ შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობების ღირებულებამ არ შეადგინა გამარჯვებულ ორგანიზაციასთან დადებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, ასეთ შემთხვევაში შემსყიდველი გადაუხდის მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების ღირებულებას. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებელს პრეტენზია არ უნდა გააჩნდეს აუთვისებელ სამუშაოთა მოცულობების ანაზღაურებაზე.

5. მიღება ჩაბარების წესი

5.1 შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარება ხდება გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის და შესრულებული სამუშაოების ფორმა N2-ის წარმოდგენის შემდეგ.



ღ

5.2 სამშენებლო სამუშაოები ან მისი ნაწილის, ეტაჟის მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

5.3 შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად, წერილობითი სახით, აცნობოს მიმწოდებელს საბოლოო შემოწმების შედეგები დაწუნებული შესრულებული სამუშაოს წუნდების მიზეზების მითითებით.

6. სამუშაოთა ხარისხი და საგარანტიო პირობები

6.1 გაწეული სამუშაოები უნდა იყოს მაღალი ხარისხის და შეესაბამებოდეს შემსყიდველის მოთხოვნებს, კერძოდ საპროექტო დოკუმენტაციასა და ხარჯთაღრიცხვას.

6.2 მიმწოდებლის მიერ შესრულებულ სამუშაოებზე ვრცელდება საგარანტიო ვადა - საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არანაკლებ 12 (თორმეტი) თვე სამუშაოების დასრულების დღიდან.

7. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

7.1 მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას განახორციელოს აღნიშნული სამშენებლო სამუშაოები მითითებულ ვადაში. სამუშაოს პროცესში გაითვალისწინოს შემსყიდველის ყველა მოთხოვნები და შენიშვნები, გაუწიოს სამშენებლო სამუშაოები სრული მოცულობით ნაკისრი ვალდებულებების საბოლოო შესრულებამდე.

7.2 მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას უზრუნველყოს შესასრულებელი სამუშაოს შესრულება საპროექტო დოკუმენტაციისა და ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად.

7.3 მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ობიექტზე საჭირო სამშენებლო მასალების ხარისხი გამოყენებამდე შეათანხმოს „შემსყიდველს“.

7.4 შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულებისათვის მიმწოდებელს აუნაზღაუროს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა.

8. მხარეთა პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების პირობების დარღვევისათვის

8.1. ხელშეკრულების ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0.05%-ის ოდენობით. თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს 3%-ს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება

8.2. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ანთავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.


8.3. - ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, ასევე ხელშეკრულების დროზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში „მიმწოდებელს“ ეკისრება ჯარიმა ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10 (ათი) პროცენტის ოდენობით.

9. ხელშეკრულების შეწყვეტის პირობები

9.1 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

9.2 შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულება ცალმხრივად ვადამდე შეიძლება შეწყვეტოს (შეწყდეს):

9.2.1 მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულების სრულად შესრულებისათვის დადგენილი ვადის დარღვევის შემთხვევაში;



2

9.2.2 თუკი სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმებით ირღვევა საქართველოს კანონმდებლობა;

9.2.3 შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლის გაფრთხილების მიუხედავად იმავე პირობის განმეორებით ან/და სხვა პირობების შეუსრულებლობის გამოვლენის შემთხვევაში;

9.2.4 ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადის დადგომამდე აშკარა ხდება, რომ მიმწოდებელი დადგენილ ვადაში ვერ შეასრულებს ნაკისრ ვალდებულებას და დადგება ხელშეკრულებაზე უარის თქმის (შეწყვეტი) საფუძვლები, ხოლო შემსყიდველმა ურთიერთობის გაგრძელება დაუკავშირა ვალდებულების დროულად შესრულებას;

9.3 შემსყიდველი ხელშეკრულების სრული ან ცალკეული შეწყვეტილების მიღებისას ვალდებულია შეატყობინოს მიმწოდებელს მიღებული გადაწყვეტილება მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი. აღნიშნული შეტყობინება უნდა მიეწოდოს მიმწოდებელს გადაწყვეტილების ძალაში შესვლამდე.

10. ხელშეკრულების ინსპექტირების პირობები

10.1 შემსყიდველი ან მისი წარმომადგენელი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს ტექნიკური კონტროლი და/ან გამოცადონ სარემონტო სამუშაოები. კონტროლს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ურთიერთობებთან დაკავშირებით განახორციელებენ: შპს „ბათუმის წყალი“-ს მთავარი ინჟინერი მამუკა ქოქოლაძე, შპს „ბათუმის წყალი“-ს წყალმომარაგების სამსახურის უფროსი გოჩა კაჭახმაძე, შპს „ბათუმის წყალი“-ს სამუშაოთა მწარმოებელი ოთარ ძნელაძე. შემოწმდება რამდენად დაცულია ხელშეკრულების მიხედვით ნაკისრი ვალდებულებები, კერძოდ; ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ხარისხი, შესრულების ვადა.

10.2 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველის კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

10.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

10.4 შემსყიდველის მხრიდან შესრულებული სამუშაოს შემოწმებას და მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელმოწერა უფლებამოსილ პირებს წარმოადგენენ: შპს „ბათუმის წყალი“-ს მთავარი ინჟინერი მამუკა ქოქოლაძე, შპს „ბათუმის წყალი“-ს წყალმომარაგების სამსახურის უფროსი გოჩა კაჭახმაძე, შპს „ბათუმის წყალი“-ს სამუშაოთა მწარმოებელი ოთარ ძნელაძე.


10.5 წარმოდგენილი დოკუმენტაციის სისრულეზე და რეალობაზე პასუხისმგებელია 10.4 პუნქტში მითითებული პირები.

11. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

11.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა;

11.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია;

11.3 ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ემუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ საქართველოს კანონის და ამ დებულების მოთხოვნათა გათვალისწინებით.



9

11.4 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

11.5 მხარეები იღებენ ვალდებულებას შეატყობინონ ერთმანეთს აღნიშნული ხელშეკრულების პირობების ცვლილებათა შესახებ არაუგვიანეს 5 დღისა.

12. დაუძლეველი ძალა

12.1 მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობის შესახებ.

12.2 თუ ერთ-ერთი მხარე დაუძლეველი ძალის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, იგი ვალდებულია დაუყოვნებლივ, მაგრამ არა უგვიანეს მომდევნო კალენდრული დღისა აცნობოს მეორე მხარეს მათი დადგომის ან/და დასრულების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მხარე არ გათავისუფლდება ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.

12.3 მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლება დაუძლეველი ძალის მოქმედების დასრულებისთანავე.

13. დამატებითი პირობები

13.1. მხარეები ხელმძღვანელობენ ურთიერთპატივისცემის პრინციპით და თანამშრომლობის გაღრმავების სურვილით.

13.2. ხელშეკრულების მხარეები ვალდებულნი არიან გაუფრთხილდნენ თითოეულის სახელს, საქმიან რეპუტაციას და ღირსებას.

13.3. მხარეები ვალდებულნი არიან დაიცვან ერთობლივი საქმიანობის შედეგად მათთვის ცნობილი მეორე მხარის კონფიდენციალური ინფორმაცია.

13.4. ხელშეკრულების მხარეებს არა აქვთ უფლება გააკეთონ განცხადება მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულების ვერ ან არ შესრულების, მისი შესრულებისას დარღვევების და ა. შ. თუ წინასწარ მოხდა საკითხის ერთობლივი შესწავლა და შესაბამისი ფაქტების დადასტურება.

13.5. კონფიდენციალობის დარღვევად არ ჩაითვლება შემთხვევა, როდესაც ინფორმაციის გამჟღავნება წარმოადგენს კანონის ან კანონის საფუძველზე ხელისუფლების რომელიმე ორგანოს მიერ გამოცემული აქტის მოთხოვნას.


13.6 წინამდებარე ხელშეკრულება შედგენილია სამ ეგზემპლარად ქართულ ენაზე, რომელთაგან თითოეულს გააჩნია თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება შემსყიდველთან და მიმწოდებელთან.

13.7 წინამდებარე ხელშეკრულების ყველა ცვლილება და დამატება ძალაშია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი შეტანილია წერილობითი სახით და ხელმოწერილია ორივე მხარის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის მიერ.

14. დავების გადაწყვეტის წესი

14.1 შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკების პროცესში შეთანხმებით მოავგარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ;

14.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან ოცდაათი დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხების შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგინილი წესისდა მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.



9

14.3 თუ მიმწოდებელი არ არის საქართველოს რეზიდენტი, ხელშეკრულების განხორციელების პროცესში მხარეთა შორის წარმოქმნილი სადაო საკითხების განხილვა განხორციელდება საარბიტრაჟო გარჩევის გზით, საერთაშორისო სავაჭრო სამართლის შესახებ გაეროს საარბიტრაჟო კომისიის წესების შესაბამისად.

15. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

15.1 სამუშაოების მიწოდების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან 2017 წლის 24 დეკემბრის ჩათვლით პერიოდი.

15.2 ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2018 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

შემსყიდველი

შპს „ბათუმის წყალი“

მის: ქ. ბათუმი, თაბუკაშვილის ქ. 19

ს/კ 245556679

ს.ს. საქართველოს ბანკი

ბანკის კოდი: BAGAGE22

ა/ა GE58BG000000264853901

ტელ: 577983222, 577105270

ელ. ფოსტა: info@bats.ge

გენერალური დირექტორი
თენჯიზ ქოქოლაძე



შემსყიდველი

შპს „BUILDING“

მის: ქ. ბათუმი, დასახლება კახაბერი

ს/კ 445410957

ს.ს. თიბისი ბანკი

ბანკის კოდი: TBCBGE22

ა/ა GE80TB 7271836080100002

ტელ: 577210629

ელ. ფოსტა: batumeli76@rambler.ru

დირექტორი
გოჩა ბასილაძე



ღ

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1

სოფელ ხალაში მმ. ჩაძვისწყლის, სახემლო წყლის ნაგებობის მიმდებარე მიწის ნაკვეთის საფუძვლიანი ნაგებობის მშენებლობის ხარჯების გეგმის მიხედვით

№	საშუაშვილი	სამუშაოს დასახელება	ნორმატიული რესურსი			ხელშასი		მასალა		სამშენებლო მშენებლობა		ჯამი
			ბანხ	ერთ	სულ	ერთ	ჯამი	ერთ	ჯამი	ერთ	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	საბ.	მიწის ნაკვეთის ჩაბარება ნაწილობრივ. გრუნტის დაგეგმვა შესაბამისად L-50მ.	მ3		2550,00							13877,50
		შრომითი რესურსები	კაც/დღე		15,00	90,00	1350,00					1350,00
		მანქანების მომსახურება	მან/სთ		165,00					17,50	2887,50	2887,50
		გრუნტი	მ3		160,00				26,50	4240,00		4240,00
		სხვადასხვა მასალა	ღარი						2100,00			2100,00
	ავტოტვირთვით მომსახურება	რმისი		30,00						110,00	3300,00	3300,00
2	საბ.	მონოლითური ოპონა გეტონის ჯებირის საპროექტო მშენებლობის მოწყობა, შესაბამისად, ნაწილობრივ გაზიარებით.	მ3		423,00							4484,00
		შრომითი რესურსები	კაც/დღე		9,00	76,00	684,00					684,00
		მანქანების მომსახურება	მან/სთ		120,00					17,50	2100,00	2100,00
		ავტოტვირთვით მომსახურება	რმისი		25,00						68,00	1700,00
3	საბ.	მონოლითური ოპონა გეტონის საპროექტო მოწყობა ჯებირის კედლის ძველ. 30,0 მX2,5X1,7	მ3		127,50							41703,65
		შრომითი რესურსები	მ3		127,50	80,00	10200,00					10200,00
		სხვადასხვა მანქანები და მშენებლობა	ღარი									0,00
		გეტონი B-35 (მ-450)	მ3		127,50		125,00	15937,50				15937,50
		არმატურა D-16 ა-III	ტონა		3,50		1380,00	4830,00				4830,00
		საქალაქი შენი	ცალი		43,00		102,00	4386,00				4386,00
		ხის დახრებითი მასალა წიწვოვანი	მ3		6,25		534,2	3338,75				3338,75
		ლურმანი 120მმ.	მ3		2		59	118,00				118,00
		შავი შიშვრელი მათული 1,2 მმ.	კმ		60		2,54	152,40				152,40
		ლურმანი 100 მმ	მ3		2		58	116,00				116,00
		სხვადასხვა მანქანები მასალა	ღარი					1350,00				1350,00
		გეტონის ტუმბოს მომსახურება (კომპა)	მ3		127,5					10	1275	1275,00
4	საბ.	მონოლითური ოპონა გეტონის ჯებირის კედლის მოწყობა.	მ3		105,75							43120,29
		შრომითი რესურსები	მ3		105,75	80	8460,00					8460,00
		სხვადასხვა მანქანები და მშენებლობა	ღარი								1400	1400,00
		გეტონი B-35 (მ-450)	მ3		105,75		125,00	13218,75				13218,75
		არმატურა D-16 ა-III	ტონა		4,651		1380	6418,38				6418,38
		არმატურა D-12 ა-III	ტონა		0,54		1380	745,20				745,20
		საქალაქი შენი	ცალი		68		102	6936,00				6936,00
		ხის დახრებითი მასალა წიწვოვანი	მ3		5,49		534,2	2932,76				2932,76
		ლურმანი 120 მმ.	მ3		2		59	118,00				118,00
		ლურმანი 100 მმ	მ3		1		58	58,00				58,00
		ლურმანი 80 მმ	მ3		15		2,4	36,00				36,00
		შავი შიშვრელი მათული 1,2 მმ.	კმ		55		2,54	139,70				139,70
	სხვადასხვა მანქანები მასალა	ღარი					1600,00				1600,00	
	გეტონის ტუმბოს მომსახურება (კომპა)	მ3		105,75					10	1057,5	1057,50	
5	საბ.	მონოლითური ოპონა გეტონის ფილის მოწყობა.	მ2		360							29074,30
		შრომითი რესურსები	მ2		360	25,5	9180,00					9180,00
		გეტონი B-35 (მ-450)	მ3		72			125,00	9000,00			9000,00
		არმატურა D-12 ა-III	ტონა		6,13			1380	8459,40			8459,40
		შიშვრელი მათული 1,2 მმ.	კმ		35			2,54	88,90			88,90
		სხვადასხვა მანქანები მასალა	ღარი						950,00			950,00
		ლორის ფულის შენის მომსახურება	მ3		18			32	576,00			576,00
		ავტოტვირთვით მომსახურება	რმისი		2					50	100	100,00
		გეტონის ტუმბოს მომსახურება (კომპა)	მ3		72					10	720	720,00
		პირდაპირი დახარჯები										132259,74
		ზედნაღები ხარჯები - 5%	5%									6612,99
		ჯამი										138872,72
	გეგმიური დაზღვევა - 8%	8%									11109,82	
	ჯამი										149982,54	
	რეზერვი ბაუთმალისწინააღმდეგ - ხარჯი	3%									4499,48	
	ჯამი										154482,02	
	დღგ	18%									27806,76	
	ჯამი										182288,78	

შემსყიდველი
მს. „ბათუმის წყალი“
გენერალური დირექტორი
თენგიზ ქუჭულაძე



ინფორმაცია ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ

ქ. ბათუმი

24 ნოემბერი, 2017 წელი

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის შესაბამისად, ქვემოთ ჩამოთვლილი თითოეული პირი ხელის მოწერით ადასტურებს, რომ სოფელ ხალაში, მდინარე ჩაქვისწყლის სასმელი წყლის ნაგებობის მიმდებარე, სანაპიროს სამაგრი მონოლითური რკინა-ბეტონის ჯებირის მოწყობის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებაში მისი მონაწილეობა არ იწვევს ინტერესთა კონფლიქტს შპს „BUILDING“-სთან

შპს „ბათუმის წყალი“-ს

გენერალური დირექტორი

თენგიზ ქოქოლაძე

შპს „ბათუმის წყალი“-ს მთავარი ინჟინერი

მამუკა ქოქოლაძე

შპს „ბათუმის წყალი“-ს წყალმომარაგების

სამსახურის უფროსი

გოჩა კაჭახმაძე

შპს „ბათუმის წყალი“-ს

სამუშაოთა მწარმოებელი

ოთარ ძნელაძე



სახელმწიფო შესყიდვების
სააგენტოს თავმჯდომარის
გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა



KA080109819964717

3063

17 / ნოემბერი / 2017

წ.

შპს „ბათუმის წყალისთვის“ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული
შესყიდვით განხორციელების შესახებ თანხმობის გაცემის თაობაზე

აღწერილობითი ნაწილი

1. ინფორმაცია მომართვის თაობაზე

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში 2017 წლის 14 ნოემბერს სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის SMP მოდულის მეშვეობით წარმოდგენილ იქნა შპს „ბათუმის წყალის“ SMP170002643 მომართვა სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიების შეზღუდულ ვადებში შეუფერხებლად ჩატარების საფუძვლით გამარტივებული შესყიდვის განხორციელებაზე თანხმობის გაცემის შესახებ.

2. შესყიდვის ობიექტი და მისი ღირებულება

მომართვის მიხედვით, შესყიდვის ობიექტია სოფელ ხალაში, მდინარე ჩაქვისწყლის სასმელი წყლის ნაგებობის მიმდებარე, სანაპიროს სამაგრი მონოლითური რკინა-ბეტონის ჯებირის მოწყობის სამუშაოების (CPV- 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები) შესყიდვა, ღირებულებით - 187450 ლარი.

3. შემსყიდველი ორგანიზაციის დასაბუთება

შემსყიდველი ორგანიზაციის განმარტებით, 2017 წლის 15, 16 და 17 ოქტომბერს მოსული უხვი ნალექის შედეგად, სოფელ ხალაში, მდინარე ჩაქვისწყლის სასმელი წყლის ნაგებობის მიმდებარე განვითარდა მეწყერული პროცესები, რის გამოც საფრთხე შეექმნა ქალაქ ბათუმისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიების სასმელი წყლით უზრუნველყოფას. 2017 წლის 20 ოქტომბრისათვის მოხერხდა ზარალის შესწავლა, რაზეც შედგენილი იქნა დეფექტური აქტი. მომართვაში მითითებული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღიფხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ განხორციელდა 2017 წლის 6 ნოემბერს, გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით, გადაუდებელი აუცილებლობის საფუძვლით (SMP170002546). მიმწოდებლის მიერ, აღნიშნული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღიფხვო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი იქნა 2017 წლის 13 ნოემბერს, შესაბამისად, მოცემული ღონისძიება შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ წინასწარ ვერ დაიგეგმა.

როგორც მომართვიდან ირკვევა, აჭარა გამოირჩევა უხვი ნალექიანობით, რის გამოც არსებობს საფრთხე, რომ სრულიად მოიშალოს წყალმიმღებზე მისასვლელი გზა, რომელიც გამოიყენება კაშხალზე მდინარის მიერ მოტანილი ქვა-ლორღის გასატანად და მძიმე ტექნიკის მისასვლელად. იმ შემთხვევაში, თუ დროულად არ მოხდება

წყალმიმღები კაშხალის გაწმენდა მდინარის მიერ მოტანილი ქვა-ღორღისაგან, რომელიც მასიურად შემოაქვს მდინარეს, მოხდება წყალმიმღების მდინარის ნატანით გავსება, რაც, თავის მხრივ, მნიშვნელოვნად დააზიანებს წყალმიმღებ კაშხალს (შესაძლებელია საერთოდ მოიშალოს) და საფრთხეს შეუქმნის ქალაქ ბათუმისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიების სასმელი წყლით უზრუნველყოფას. აღნიშნული პრობლემის მოგვარების მიზნით, აუცილებელია, დროულად მოხდეს საყრდენი კედლის მოწყობა რკინა-ბეტონის კონსტრუქციით. შესაბამისად, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად, შესყიდვის ელექტრონული პროცედურების დაცვით სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელების შემთხვევაში, აღნიშნული მომსახურებების გაწვევისათვის საჭირო ვადის გათვალისწინებით, არსებობს რისკი იმისა, რომ დადგენილ ვადაში ვერ მოხდეს მითითებული შედეგის მიღება. აღნიშნულიდან გამომდინარე, შემსყიდველ ორგანიზაციას მიზანშეწონილად მიაჩნია, მოცემული სამუშაოების შესყიდვა განხორციელდეს გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.

4. დაინტერესებული პირ(ებ)ის მოსაზრება

საკითხთან დაკავშირებით დაინტერესებულ პირებს სისტემის SMP მოდულში მოსაზრება არ გამოუხატავთ.

სამოტივაციო ნაწილი

5. შემაჯამებელი დასკვნა

სააგენტომ იმსჯელა შემსყიდველი ორგანიზაციის მომართვაზე, შეაფასა მასში მითითებული ინფორმაცია და დაადგინა, რომ იგი აკმაყოფილებს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 17 აგვისტოს № 13 ბრძანებით დამტკიცებული „გამარტივებული შესყიდვის კრიტერიუმებისა და გამარტივებული შესყიდვის ჩატარების წესის“ მოთხოვნებს.

6. სააგენტოს შეფასება

როგორც წარმოდგენილი მომართვიდან ირკვევა, შესყიდვის ობიექტის სოფელ ხალაში, მდინარე ჩაქვისწყლის სასმელი წყლის ნაგებობის მიმდებარე, სანაპიროს სამაგრი მონოლითური რკინა-ბეტონის ჯებირის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა.

ამასთან, აჭარა გამოირჩევა უხვი ნალექიანობით, რის გამოც არსებობს საფრთხე, რომ სრულიად მოიშალოს წყალმიმღებზე მისასვლელი გზა, რომელიც გამოიყენება კაშხალზე მდინარის მიერ მოტანილი ქვა-ღორღის გასატანად და მძიმე ტექნიკის მისასვლელად. იმ შემთხვევაში, თუ დროულად არ მოხდება წყალმიმღები კაშხალის გაწმენდა მდინარის მიერ მოტანილი ქვა-ღორღისაგან, რომელიც მასიურად შემოაქვს მდინარეს, მოხდება წყალმიმღების მდინარის ნატანით გავსება, რაც, თავის მხრივ, მნიშვნელოვნად დააზიანებს წყალმიმღებ კაშხალს (შესაძლებელია საერთოდ მოიშალოს) და საფრთხეს შეუქმნის ქალაქ ბათუმისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიების სასმელი წყლით უზრუნველყოფას. აღნიშნული პრობლემის მოგვარების მიზნით, აუცილებელია, დროულად მოხდეს საყრდენი კედლის მოწყობა რკინა-ბეტონის კონსტრუქციით. შესაბამისად, მოცემული შესყიდვის განხორციელების მიზნით, შესყიდვის ობიექტის შესასყიდად შესყიდვის ელექტრონული პროცედურების გამოყენება, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და მის საფუძველზე გამოცემული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შესაბამისად, მიზანშეწონილი არ არის, რადგან შესყიდვის ელექტრონული პროცედურების დაცვით სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელების შემთხვევაში, აღნიშნული სამუშაოების გაწვევისათვის საჭირო ვადის გათვალისწინებით, არსებობს რისკი იმისა, რომ შეზღუდულ ვადაში ვერ მოხდეს მითითებული შედეგის მიღება.

სააგენტო განმარტავს, რომ ზემოაღნიშნული სამუშაოების შესყიდვასთან დაკავშირებული პროცედურების შეფერხების თავიდან აცილების მიზნით, მიზანშეწონილია, აღნიშნული შესყიდვები განხორციელდეს მაქსიმალურად შეზღუდულ ვადებში. შესაბამისად, სააგენტო მიიჩნევს, რომ სახეზეა სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიების შეზღუდულ ვადებში შეუფერხებლად ჩატარებით შესყიდვის განხორციელების საჭიროება.

ამასთან, სააგენტო მოუწოდებს შემსყიდველ ორგანიზაციას, რომ მან სახელმწიფო შესყიდვები განხორციელოს „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა განუხრელი დაცვით, რათა უზრუნველყოფილ იქნას შესყიდვებისათვის განკუთვნილი ფულადი სახსრების რაციონალური და გამჭვირვალე ხარჯვა, კონკურენტული და არადისკრიმინაციული გარემოს შექმნით.


სარეზოლუციო ნაწილი

სააგენტომ იხელმძღვანელა სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 17 აგვისტოს №13 ბრძანებით დამტკიცებული „გამარტივებული შესყიდვის კრიტერიუმებისა და გამარტივებული შესყიდვის ჩატარების წესის“ მე-7 მუხლის პირველი და მე-6 პუნქტებით და დაადგინა:

1. დაკმაყოფილდეს შპს „ბათუმის წყალის“ SMP170002643 მომართვა და შემსყიდველ ორგანიზაციას მიეცეს თანხმობა, სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიების შეზღუდულ ვადებში შეუფერხებლად ჩატარების მიზნით, შესყიდვების დასადგენად მიმართოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობას.

2. ეს განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი ოფიციალური გაცნობის დღიდან ერთი თვის ვადაში, თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ. №6), კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

თავმჯდომარე



ლევან რაზმაძე



საქართველო
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის

ბ ა ნ კ ა რ ბ უ ლ ე ბ ა № 146

2017 წლის 22 ნოემბერი ქ. ბათუმი

შპს „ბათუმის წყლის“ მიერ სახელმწიფო შესყიდვების
გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით
განხორციელების შესახებ

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის, „გამარტივებული შესყიდვის კრიტერიუმების განსაზღვრისა და გამარტივებული შესყიდვის ჩატარების წესის დამტკიცების თაობაზე“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 17 აგვისტოს N13 ბრძანებით დამტკიცებული წესის მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად:

1. შპს „ბათუმის წყალმა“ სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ობიექტების მოვლაზე დასაყრდენად ვადებში შეუფერხებლად ჩატარების მიზნით, სოფელ ხალაში, მდინარე ჩაქვისწყლის სასმელი წყლის ნაგებობის მიმდებარე, სანაპიროს სამაგრი მონოლითური რკინა-ბეტონის ჯებირის მოწყობასთან დაკავშირებული 187 450 (ას ოთხმოცდაშვიდი ათას ოთხას ორმოცდაათი) ლარის ღირებულების სამუშაოების (C.PV- 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები) სახელმწიფო შესყიდვა, განხორციელოს გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.

2. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

მთავრობის თავმჯდომარე

ზურაბ პატარაძე

