

ხელშეკრულება  
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №32

ქ. ბათუმი

23 ივლისი 2018 წ.

ერთის მხრივ, ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო“, ს/კ 445532308, იურ. მის.: ქ. ბათუმი, ლუკა ასათიანის ქ. №25, ფაქტ. მის.: ქ. ბათუმი, ლერმონტოვის ქ. №90<sup>ა</sup> (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის სულხან ევგენიძის სახით

და მეორეს მხრივ, ი.მ ჯემალ ირემაძე, ს/კ 610 04009539, იურ. მის.: ქობულეთი, სოფელი გვარა(შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი ჯემალ ირემაძის სახით

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 17 აგვისტოს №13 ბრძანების საფუძველზე ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება), რომელშიც განსაზღვრულია მხარეთა უფლებები და ვალდებულებები.

1. ხელშეკრულების საგანი

წინამდებარე ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს შემსყიდველის მიერ გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით (გადაუდებელი აუცილებლობა, SMP180001518) ქ.ბათუმში, დ.თავდადებულის N43-ში სახურავის გადახურვისა და ა.წერეთლის 14/8-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის სადარბაზოში კიბის აღდგენის სამუშაოების (45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის; 45260000 - გადახურვისა და სხვა სპეციალური სამშენებლო სამუშაოები ) სახელმწიფო შესყიდვა.

2. ხელშეკრულების ღირებულება

წინამდებარე ხელშეკრულების საფუძველზე შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება, რომელიც წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრული წესით „შემსყიდველის“ მიერ გადახდილი უნდა იქნეს „მიმწოდებელზე“, შეადგენს 51004,07 (ორმოცდაათერთმეტიათასოთხი ლარი და 07 თეთრი) ლარს (შემდგომში „ხელშეკრულების ღირებულება“).

3. ხელშეკრულების სხვა ზოგადი პირობები:

1. მოცემულ ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინები და გამოთქმები ატარებენ იმავე მნიშვნელობებს, რაც მათ აქვთ მინიჭებული ხელშეკრულების პირობებში.
2. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს, კერძოდ:
  - ა) წინამდებარე ხელშეკრულება;
  - ბ) ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები;
  - გ) ტექნიკური პირობები;



დ) ფასების ცხრილი;

3. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას შეუსრულოს შემსყიდველს ზემოაღნიშნული სამუშაოები ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

4. შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულების პირობებში ასახულ ვადებში და ფორმით.

5. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაო პროცესში ჩართული საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალის და მუშა-მოსამსახურეების შემადგენლობა უზრუნველყოს საქართველოს მოქალაქეებით არანაკლებ 70%-ის ოდენობით, თუ სამშენებლო ობიექტი განლაგებულია საქართველოს ტერიტორიაზე.

6. სამუშაოების შესრულების მოქმედების ვადაა 2018 წლის 14 სექტემბერი

7. ხელშეკრულების მოქმედების ვადაა 2018 წლის 14 ოქტომბერი.

ყოველივე ზემოთქმულის დასტურად მხარეებმა გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ამ დოკუმენტის თავში მითითებულ დღესა და წელს.

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო“  
ს/კ: 445532308

იურ. მის.: ქ. ბათუმი, ლუკა ასათიანის ქ. №25

ფაქტ. მის.: ქ. ბათუმი, ლერმონტოვის ქ. №90

„სახელმწიფო ხაზინა“ ბ/კ TRESGE22

ანგ.: №GE24NB0330100200165022 GEL

ელ. ფოსტა: ketilmotskoba@batumi.ge

დირექტორი: სულხან ევგენიძე

ი.მ. ჯემალ ირემაძე, ს/კ 610 04009539

იურ. მის.: ქობულეთი, სოფ. გვარა

ბანკის დასახელება:

სს „ლიბერთი ბანკი“

ბ/კ: LBRTGE22

ანგ. №GE67LB0112118354001000

ი.მ. ჯემალ ირემაძე

(ხელმოწერა)

(ხელმოწერა)





## ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები

### 1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები

შემსყიდველი: ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო“

მიმწოდებელი: ი.მ. ჯემალ ირემაძე, ს/კ 610 04009539

### 2. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

2.1. შემსყიდველი მისი წარმომადგენლის მეშვეობით ახდენს შესრულებული სამუშაოების ინსპექტირებას;

2.2. მიმწოდებლის მიერ გასაწევ, ან უკვე გაწეულ სამუშაოებზე კონტროლი (ინსპექტირება) ხორციელდება სისტემატიურად შემსყიდველის შეხედულებისამებრ;

2.3. მიმწოდებელი უზრუნველყოფს ინსპექტირების ჩატარებას აუცილებელი პერსონალით და ტექნიკური საშუალებებით;

2.4. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯით უზრუნველყოს ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა;

2.5. შემსყიდველი მიმწოდებელთან ერთად აწარმოებს კონტროლს სამუშაოების მიმდინარეობაზე, თანახმად საქართველოში მოქმედი ყველა სამშენებლო ნორმების, სტანდარტების და წესებისა, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველს გააჩნია უფლება შეაჩეროს სამუშაოები და განახორციელოს კანონით გათვალისწინებული სანქციები;

2.6. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულების დროს გამოიყენოს მხოლოდ ის მასალები, რომელთა ხარისხი შეესაბამება საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და ნორმებს, წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია გამოიყენოს მიმწოდებლის მიმართ პასუხისმგებლობის ღონისძიებები;

2.7. ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს“ მონიტორინგისა და ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილების ტექნიკური ზედამხედველი ალექო წულაძე შემსყიდველს უფლება აქვს ხელშეკრულების მოქმედების ნებისმიერ ეტაპზე და ნებისმიერ დროს ამ პუნქტით გათვალისწინებული უფლებამოსილება ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით მიაწილოს ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის









## 6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1. შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი) ან საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის გაფორმების შემდეგ.

6.2. შესყიდვის ობიექტის მიღება და საბოლოო შემოწმება ხდება გაწეული სამუშაოების შესრულების ადგილზე.

6.3. შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

6.4. ხელშეკრულების მიმწოდებლის ბრალით შეწყვეტის შემთხვევაში, მიღება-ჩაბარებას არ ექვემდებარება სამუშაო, რომელიც განმეორებითაა შესასრულებელი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს გაგრძელების შემთხვევაში ან რომელიც არ შეესაბამება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ან/და საყოველთაოდ აღიარებულ ხარისხს (პირობებს). მტკიცების ტვირთი, რომ შესრულებული სამუშაო ექვემდებარება მიღება-ჩაბარებას, ეკისრება მიმწოდებელს.

## 7. ანგარიშსწორება

ა) ანგარიშსწორების ფორმა - უნაღდო, ვალუტა - ლარი;

ბ) საავანსო ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.

გ) შესრულებული სამუშაოების ანაზღაურება (ანგარიშსწორება) მიმწოდებელთან განხორციელდება ეტაპობრივად შემდეგი წესით:

გ.ა) შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 85 % - მიღება- ჩაბარების აქტის, გადახდის სერთიფიკატის გაფორმებისა და შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში;

გ.ბ) შესრულებული სამუშაოების ღირებულების დარჩენილი 15 % - სამუშაოების სრულად დასრულების შემდეგ, სსიპ - „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნის წარმოდგენის შემდეგ. იმ შემთხვევაში თუკი ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე მოხდება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების კორექტირება, კორექტირებული მიღება-ჩაბარების აქტების, გადახდის სერთიფიკატების გაფორმებისა და შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაციის კორექტირებიდან) 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში; ექსპერტიზის დასკვნა წარმოდგენილი უნდა იქნეს სამუშაოების დასრულებიდან არაუგვიანეს 45 დღისა;





8. სამუშაოს შესრულების ვადა:

სამუშაოების შესრულების ვადაა 2018 წლის 14 სექტემბრისა.

9. გარანტია-დეფექტებზე პასუხისმგებლობის პერიოდი.

საგარანტიო პერიოდი შეადგენს 60 თვეს სამუშაოების დასრულებიდან.

10. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

10.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობისა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში, ყოველ დაგვიანებულ დღისათვის მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტებლო ხელშეკრულების ფასის 0,2%-ის ოდენობით;

10.2. საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან;

10.3. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტებლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

11. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

11.1. არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება, ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა;

11.2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია;

11.3. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა;

11.4. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად;

11.5. ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე შეთანხმება, რომელიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს, შეიძლება მხარეების მიერ ხელმოწერილი იქნას ცალცალკე და ხელშეკრულების მეორე მხარეს ხელმოსაწერად გაუგზავნოს ფოსტის მეშვეობით. ასეთ დროს ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე შეთანხმებაში უნდა მიეთითოს თითოეული მხარის მიერ მასზე ხელმოწერის თარიღი და უნდა ითვალისწინებდეს ხელშეკრულ-






ებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე შეთანხმების ძალაში შესვლის თარიღს, მაგრამ არაუადრეს შეთანხმებაზე პირველი ხელმოწერის შესრულების თარიღისა. აღნიშნული პირობების დარღვევის შემთხვევაში შეთანხმება ძალაში შედის მასზე ბოლო ხელმოწერის შესრულების დღიდან;

11.6. ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე შეთანხმება მხარეების მიერ შეიძლება ხელმოწერილი იქნას ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად და ხელმოწერილი შეთანხმების ერთი პირი გაეგზავნოს ხელშეკრულების მხარეს. ასეთ დროს სავალდებულოა, რომ ხელშეკრულების თითოეული მხარის მიერ ხელმოწერილი შეთანხმების ტექსტი იყოს იდენტური და იგი შედგენილი იყოს ორმხრივი შეთანხმებისათვის დადგენილი ფორმით, მხოლოდ იმ განსხვავებით, რომ თითოეული მხარის მიერ ხელმოწერილი ტექსტი უნდა შეიცავდეს მხოლოდ ხელმოწერილი მხარის ხელმოწერის პუნქტს იურიდიული მისამართისა და საბანკო რეკვიზიტების მითითებით. ასეთ დროს ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე შეთანხმებაში უნდა მიეთითოს თითოეული მხარის მიერ მასზე ხელმოწერის თარიღი და უნდა ითვალისწინებდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე შეთანხმების ძალაში შესვლის თარიღს, მაგრამ არაუადრეს შეთანხმებაზე პირველი ხელმოწერის შესრულების თარიღისა. აღნიშნული პირობების დარღვევის შემთხვევაში შეთანხმება ძალაში შედის მასზე ბოლო ხელმოწერის შესრულების დღიდან;

11.7. ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე ორმხრივ შეთანხმებას უთანაბრდება მხარეთა მიერ ერთმანეთისადმი გაგზავნილი წერილობითი დოკუმენტები, როცა ხელშეკრულების ერთი მხარის მიერ გამოვლენილი ნება მიღებული იქნება ხელშეკრულების მეორე მხარის მიერ და საპასუხო წერილობითი დოკუმენტით პირდაპირ აცნობებს მისი თხოვის დაკმაყოფილების თაობაზე. ასეთი წერილობითი დოკუმენტი პირდაპირ უნდა შეიცავდეს, ხელშეკრულების რომელი პირობა იცვლება და როგორია ხელშეკრულების შეცვლილი პირობა ან/და ხელშეკრულებას რა შინაარსის პირობა დაემატა. წინამდებარე პუნქტის შესაბამისად ხელმოწერილ წერილობით დოკუმენტს ორმხრივი შეთანხმების თანაბარი იურიდიული ძალა აქვს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას შემსყიდველის მხრიდან ხელს აწერს სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებებზე ხელმოწერის უფლების მქონე პირი;

11.8. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის გზით ხელშეკრულების ვადის(ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის) გაგრძელების საკითხის განხილვისას, თუ მიმწოდებელი სამუშაოების შესრულებას ახორციელებდა ხელშეკრულების დანართი გრაფიკის შესაბამისად, თუნდაც რომ გრაფიკით დადგენილ ვადაში სამუშაოს შეუსრულებლობისათვის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული არ იყოს პირგასამტებლო, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში გათვალისწინებული უნდა იქნას მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების თანდართული გრაფიკით დადგენილ ვადაში სამუშაოთა შესრულების მდგომარეობა, რა დროსაც, თუ დადასტურდა, რომ ხელშეკრულების(ვალდებულების შესრულების) საბოლოო ვადის დარღვევა განაპირობა ხელშეკრულების თან-





დართული გრაფიკით დადგენილ ვადაში სამუშაოთა ბრალეულმა შეუსრულებლობამ, დაუშვებელია ხელშეკრულების (ვალდებულების შესრულების) საბოლოო ვადის გაგრძელება.

## 12. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

12.1. თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამოწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით;

12.2. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით;

12.3. ხელშეკრულების მხარის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი რომელიმე ვალდებულების დარღვევა არ ჩაითვლება ბრალეულ დარღვევად, თუ აღნიშნული ვალდებულების შესრულების მიზნით განსახორციელებელი ქმედება სავალდებულოდ საჭიროებს რომელიმე ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ ნებართვის, ლიცენზიის ან თანხმობის გაცემას, მაგრამ ადმინისტრაციული ორგანო არ ახდენს აღნიშნულზე ხელშეკრულების მხარის მოთხოვნის კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში განხილვას ან უსაფუძვლოდ უარს ეტყვის ხელშეკრულების მხარეს ნებართვის, ლიცენზიის ან თანხმობის გაცემაზე;

12.4. 16.3. პუნქტის შესაბამისად ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ მის კომპეტენციას მიკუთვნებული საკითხის კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში განუხილველობა ან ხელშეკრულების მხარისათვის ნებართვის, ლიცენზიის ან თანხმობის გაცემაზე უარის უსაფუძვლო დადასტურებული უნდა იყოს ზემდომი ადმინისტრაციული ორგანოს ან სასამართლოს აქტით;

12.5. წინამდებარე პუნქტი არ მოიცავს ფორსმაჟორულ გარემოებებს და მათი რეგულირება ხდება სხვა პუნქტით.

## 13. ხელშეკრულების შეწყვეტა:

13.1. ხელშეკრულება შეიძლება ვადამდე მოიშალოს:





13.1.1. მხარეთა ორმხრივი შეთანხმებით. დაუშვებელია მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტა შემსყიდველის თანხმობის გარეშე, გარდა ამ პუნქტის 13.1.4. ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა;

13.1.2. მხარეთა მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დარღვევის შედეგად ამ პუნქტის 13.1.3. და 13.1.4. პუნქტების შესაბამისად;

13.1.3. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულება ცალმხრივად ვადამდე შეიძლება მოიშალოს (შეწყდეს):

13.1.3.1. მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულების სრულად შესრულებისათვის დადგენილი ვადის დარღვევის შემთხვევაში;

13.1.3.2. თუკი სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმებით ირღვევა საქართველოს კანონმდებლობა;

13.1.3.3. მიმწოდებელი შემსყიდველის გაფრთხილების მიუხედავად მისთვის გადაცემულ ქონებას ან/და ნაკისრი ვალდებულების შესრულებისას თვითმართველ ქ. ბათუმის საკუთრებაში არსებულ ნებისმიერ სხვა ქონებას მნიშვნელოვნად აზიანებს ან უქმნის ასეთი დაზიანების რეალურ საშიშროებას;

13.1.3.4. მიმწოდებლის მიერ გაფრთხილების მიუხედავად ხელშეკრულების იმავე პირობების განმეორებით ან/და სხვა პირობების შეუსრულებლობის გამოვლენის შემთხვევაში;

13.1.3.5. ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის დადგომამდე აშკარა ხდება, რომ მიმწოდებელი დადგენილ ვადაში ვერ შეასრულებს ნაკისრ ვალდებულებას და დადგება ხელშეკრულებაზე უარის თქმის (შეწყვეტის) საფუძვლები, ხოლო შემსყიდველმა ურთიერთობის გაგრძელება ხელშეკრულებით დაუკავშირა ვალდებულების დროულ შესრულებას;

13.1.3.6. მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;

13.1.3.7. თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზნების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

13.1.3.8. თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები ყალბი აღმოჩნდება;

13.1.3.9. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევაში;

13.1.4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულება ცალმხრივად ვადამდე შეიძლება მოიშალოს (შეწყდეს):

13.1.4.1. არ მოხდა შემსყიდველის მიერ იმ ობიექტის დროულად გამოთავისუფლება და მიმწოდებლისათვის ნაკისრი ვალდებულების შესრულების მიზნით გადაცემა





დაც ან რომელზეც უნდა განხორციელდეს სამუშაოს შესრულება, თუ აღნიშნული მდგომარეობა გაგრძელდა ოთხ თვეზე მეტ ხანს;

13.1.4.2. თუ მიმწოდებლისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

13.1.4.3. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევაში;

13.2. ხელშეკრულება წყდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების გამო;

13.3. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან;

13.4. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხვრივად მოშლა (შეწყვეტა) დასტურდება შესაბამისი ადმინისტრაციულ-სამათლებრივი აქტით;

13.5. მიმწოდებლის მიერ აღნაგობის ხელშეკრულების ცალმხვრივად მოშლა (შეწყვეტა) დასტურდება განცხადების საფუძველზე, რომელზეც მიმწოდებლის მხრიდან უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერა დადასტურებული უნდა იყოს სანოტარო წესით და რომელიც პირდაპირ უნდა შეიცავდეს მიმწოდებლის მიერ გამოვლენილ ნებას, რომ იგი ცალმხვრივად შლის (წყვეტს) ხელშეკრულებას;

13.7. ხელშეკრულების შემსყიდველის ბრალით მოშლის (შეწყვეტის) შემთხვევაში ხდება შესრულებული სამუშაოს სრულად ანაზღაურება.

14. დაუძლეველი ძალა (ფორს-მაჟორი) და დაუძლეველი ძალის გარემოება:

14.1. მხარეები თავისუფლდებიან წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი და/ან დაგვიანებით შესრულების გამო პასუხისმგებლობისაგან, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის გარემოებებით, რაც ასევე არ გამოიწვევს ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას;

14.2. ამ პუნქტის მიზნებისათვის „დაუძლეველი ძალის გარემოება“ ნიშნავს მხარეთა ნებისა და კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომელიც არ არის დაკავშირებული მხარეთა შეცდომებსა და დაუდევრობასთან, და რომელთა თავიდან აცილებაც შეუძლებელია მიუხედავად მხარეთა გონივრული მცდელობებისა და რომელთაც მიეკუთვნება, მაგრამ არ შემოიფარგლება ამით:

ა) ომი, სამხედრო მოქმედება, რევოლუცია, ბლოკადა, მობილიზაცია, ემბარგო;

ბ) აჯანყება, რევოლუცია, სამხედრო ან უკანონო ქმედება ან სამოქალაქო ომი;

გ) ამბოხი ან საბოტაჟი;





დ) საზოგადოების მტრების ან ტერორისტების მოქმედებები;

ე) სტიქიური უბედურებები (ქარიშხლი, ქარბორბალა, წყალდიბობა და სხვა), ეპიდემია, კარანტინი, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება

ვ) სხვა გარემოებები, რომლებიც საყოველთაოდ აღიარებულია ფორს-მაჟორულ გარემოებად ან/და რომელიც ასეთად იქნება აღიარებული ხელისუფლების ორგანოების მიერ.


14.3. დაუძლეველი ძალის გარემოების გამო მხარეები პასუხისმგებლობისაგან თავისუფლდებიან მხოლოდ იმ დროთა და მოცულობით, რაც აუცილებელია დაუძლეველი ძალის სიტუაციით გამოწვეული პრობლემების მოგვარებისათვის. დაუძლეველი ძალის გარემოების მოქმედების დროს მხარემ, რომელზეც იმოქედებს ასეთი გარემოება, რაც შეიძლება სწრაფად უნდა შეატყობინოს მეორე მხარეს ასეთი გარემოების შესახებ და მიაწოდოს ასეთი გარემოების დამამტკიცებელი სათანადო საბუთი და მისი ხანგრძლივობის სავარაუდო ვადა და შედეგები და ორივე მხარემ უნდა მიიღონ ყველა ზომა იმისათვის, რომ შეამცირონ მეორე მხარისადმი ზარალის ოდენობა, რომელიც გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის გარემოებით;

14.4. თუ დაუძლეველი ძალის გარემოებები გაგარძელდა 2 (ორი) თვეზე მეტი ხნის ვადით, ხელშეკრულების თითოეული მხარე უფლებამოსილია მოითხოვოს წინამდებარე ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტა (მოშლა);

14.5. იმ შემთხვევაში, თუ ფორს-მაჟორული გარემოებების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შეცვლაზე, მათ შორის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადის გაგრძელებაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს წინამდებარე ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით. ამასთან, ხელშეკრულების პირობების შეცვლა უნდა მოხდეს მხოლოდ იმ დროთა და მოცულობით, რაც აუცილებელია დაუძლეველი ძალის სიტუაციით გამოწვეული პრობლემების მოგვარებისათვის;

14.6. წინამდებარე ხელშეკრულების მიზნებისათვის არცერთ შემთხვევაში ფორს-მაჟორულ გარემოებას არ წარმოადგენს მხარეთა ფინანსური სიძნელეები, საგადასახადო და სხვა სახელმწიფო ორგანოებთან, ასევე სხვა ფიზიკურ თუ იურიდიულ პირთან ურთიერთობის გამო დამდგარი შედეგები და კლიმატური პირობები, გარდა სტიქიური უბედურებებისა, რამაც მთლიანად ან ნაწილობრივ გაანადგურა ხელშეკრულების პირობების (ხარისხის) შესაბამისად შესრულებული სამუშაო ან შეუძლებელი გახადა მისი შესრულება;

14.7. მიმწოდებელი თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებლობის ან არაჯეროვანი და/ან დაგვიანებით შესრულების გამო პასუხისმგებლობისაგან იმ შემთხვევაშიც, როცა მას შესრულება უნდა მიეღო მესამე პირისაგან და ასეთი ვერ მიიღო, თუ მესამე პირმა მიმწოდებელის წინამდებარე ვალდებულება ვერ შეასრულა ფორს-მაჟორული გარემოებების გამო.





15. სუბკონტრაქტორები

15.1. მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა სუბკონტრაქტის შესახებ, თუ ეს უკვე არ არის მითითებული სატენდერო წინადადებაში;

15.2. ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა სუბკონტრაქტის ასლი უნდა წარედგინოს შემსყიდველს;

15.3. ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული არც ერთი სუბკონტრაქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით არსებული მატერიალური ან სხვა ვალდებულებებისაგან.

16. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

16.1. შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ;

16.2. თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს სასამართლოს;

16.3. სასამართლოში სადაო საკითხის განხილვისას გამოიყენება სართველოს კანონმდებლობა;

16.4. რადგან ხელშეკრულების შესრულების ადგილს წარმოადგენს ქ. ბათუმი, სადაო საკითხის განხილვის მოთხოვნით მიმართვა ხდება ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს“ ადგილსამყოფელის მიხედვით არსებული სასამართლოსადმი.

17. გამოყენებული სამართალი

ხელშეკრულება დადებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

18. ხელშეკრულების ენა





ხელშეკრულება და მასთან დაკავშირებული მთელი წერილობითი მოლაპარაკებები და სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც გაიცვლება მხარეთა შორის შესრულდება ქართულ ენაზე.

19. შეტყობინებები:

19.1. შეტყობინების წესი:

შეტყობინება ხელმოწერილი უნდა იყოს გამგზავნი მხარის მიერ ან მისი სახელით, გაეგზავნოს მხარეს, რომელიც არის მისი ადრესატი და მიეწოდოს ამ მხარეს მისამართზე, რომელიც მითითებულია 19.2 პუნქტში, ან უკანასკნელ მისამართზე, რომელიც მხარემ შეტყობინების მეშვეობით განსაზღვრა შეტყობინებებისთვის წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად. მხარისთვის გაგზავნილი ნებისმიერი შეტყობინება უნდა იყოს ქართულ ენაზე ან თან ახლავდეს ქართული თარგმანი;

19.2. შეტყობინების მისამართი და შეტყობინების დრო:

შეტყობინება უნდა გადაეცეს ხელიდან ხელში ან გაიგზავნოს ფოსტის მეშვეობით, და წინამდებარე ხელშეკრულების და ყველა სხვა მიზნისთვის იგი ჩაითვლება მიწოდებულად:

(ა) ხელიდან ხელში გადაცემისას: როდესაც ის პირადად მიეწოდება მხარეს ქვემოთ მოცემულ მისამართზე ან უკანასკნელ მისამართზე, რომელიც მხარემ შეტყობინების მეშვეობით განსაზღვრა შეტყობინებებისთვის წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად.

შემსყიდველი:	მიმწოდებელი:
ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო“, იურიდ.მის: ქ. ბათუმი, ლ. ასათიანის ქ. №25 ფაქტ.მის:ქ.ბათუმი, ლერმონტოვის 90ა	ი.მ. ჯემალ ირემაძე,ს/კ 610 04009539 იურ. მის.: ქობულეთი, სოფ.გვარა

(ბ) კურიერული ფოსტა: თუ გაიგზავნა ფოსტის მეშვეობით 19.2. პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ მისამართზე, რაც დასტურდება კურიერის მიწოდების დასტურის ჩანაწერებში;

შეტყობინებები, რომლებიც მიღებულია უქმე დღეს ან სამუშაო დღის 17.00 საათის შემდეგ ჩაითვლებიან მიღებულად შემდეგ სამუშაო დღეს.

20. სხვა პირობები:





20.1. მხარეები ადასტურებენ, რომ წინამდებარე ხელშეკრულება შეესაბამება მათ მიერ გამოვლენილ ნებას და ნების გამოვლენისას მათზე რაიმე სახის ძალდატანებას ადგილი არ ჰქონია. ასევე ადასტურებენ, რომ ისინი უფლებამოსილნი არიან ხელი მოაწერონ წინამდებარე ხელშეკრულებას სწორედ აღნიშნული შინაარსით;

20.2. წინამდებარე ხელშეკრულება გაფორმებულია ქართულ ენაზე, ორ ეგზემპლარად და ყოველი ეგზემპლარის თითოეული გვერდი დამოწმებულია ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს“, ბეჭდით. თითოეულ ეგზემპლარს გააჩნია თანაბარი იურიდიული ძალა;

20.3. სხვა საკითხები, რომლებიც მოწესრიგებული არ ასრის წინამდებარე ხელშეკრულებით წესრიგდება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით.





## ტექნიკური პირობები

ქ.ბათუმში, დ.თავდადებულის N43-ში სახურავის გადახურვისა და ა.წერეთლის 14/8-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის სადარბაზოში კიბის აღდგენის სამუშაოების შესყიდვა (45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის; 45260000 - გადახურვისა და სხვა სპეციალური სამშენებლო სამუშაოები )

სამუშაო ადგილის მომზადება, გარემოს დაცვა:

მიმწოდებელი პასუხისმგებელია:

- ა) შეასრულოს სამუშაოები შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვით;
- ბ) უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანა;
- გ) უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში მდებარე ხეების და მცენარეების სიცოცხლისუნარიანობა;
- დ) მინიმუმამდე დაიყვანოს სამუშაოებთან დაკავშირებული ხმაურის, ვიბრაციის დამტვრის გავლენა გარემოზე;
- ე) ყველა სახის მოსამზადებელი სამუშაოების დაწყება შეთანხმებული უნდა იყოს ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოსთან“, წარმოდგენილი გრაფიკის მიხედვით;
- ვ) სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი თავისი ძალებით და სახსრებით სამი დღის განმავლობაში ვალდებულია გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან და ა.შ;
- ზ) სამუშაოების წარმოების პირობები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით და დგენილ წესებსა და ნორმებს.

სამუშაოთა შესრულების წესი

- ა) შემსრულებელი სამუშაოებს აწარმოებს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ობიექტზე;
- ბ) სამუშაოების შესრულების წესი განისაზღვრება ამ თავით და ხელშეკრულების პირობებით. შემსრულებელმა უნდა აწარმოოს ფარული სამუშაოების აქტები იმ სამუშაოებზე, რომლებზეც საჭიროა აღნიშნული დოკუმენტაციის წარმოება;
- გ) შემსრულებელმა უნდა აწარმოოს საშემსრულებლო ტექნიკური დოკუმენტაცია. სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს პროექტის შესრულების შესახებ საერთო ანგარიში (დასურათებული, ელექტრონული და ბეჭდური ფორმით). სამუშაოების შესრულების პროცესში უზრუნველყოს სამუშაო-





ო ადგილის შემოფარგვლა და დამცავი გამაფრთხილებელი თვალსაჩინოების და შუქნიშნების დაყენება;

დ) მშენებლობის დროს აუცილებელია СНиП-ებით ხელმძღვანელობა, შესრულება და დაცვა მათი მოთხოვნებისა შრომის დაცვასა და უსაფრთხოების ტექნიკაში. მ-ომუშავენი უზრუნველყოფილი უნდა იყვნენ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით და ასევე უნდა სრულდებოდეს საერთო კოლექტიური დაცვის ღონი სსძიებებიც. აუცილებელია უსაფრთხოების ტექნიკის, საწარმოო სანიტარიის და ხანძარსაწინააღმდეგო მოქმედი წესების, ნორმებისა და ინსტრუქციების დაცვა.

#### სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი

ა) სახელშეკრულებო ობიექტზე შემსრულებელმა უნდა აწარმოოს სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი, სადაც ყოველდღიურად ჩაწერს დღიური შესრულებული სამუშაოების მოცულობას, შემსრულებელი პერსონალის მონაცემებს, გამოყენებული მექანიზმების და მოწყობილობების ჩამონათვალს, რომელიც მონაწილეობდა სამუშაოს შესრულებაში, ხარისხის დაცვის პროცედურებს და სხვა. ამ ჟურნალში ტექსტუალური დველი სისტემატიურად აღნიშნავს თავის შენიშვნებს, დაკვირვებებს და რეკომენდაციებს სამუშაოს წარმოების შესახებ. ჟურნალში ჩაიწერება განსაკუთრებული დავალებები, აღმოჩენილი დეფექტები და მათი აღმოფხვრის ვადები;

ბ) მიმწოდებელმა უნდა აწარმოოს ყველა საშემსრულებლო ტექნიკური დოკუმენტაცია, რომელიც განსაზღვრულია მოქმედი სამშენებლო ნორმებით და სტანდარტებით ობიექტის სპეციფიკის გათვალისწინებით.

#### ნორმატიული დოკუმენტები

მუშაობის პროცესში შემსრულებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს მოქმედი სტანდარტების მიხედვით СНиП II-26-76





დ. ბათუმში, მუშაობის ტაბელის დ. № 43-შ0  
 ხანძრის შემთხვევაში დაზარალებულის სახლის სახურავის აღრიცხვა

№	საბუღალტრო	სამუშაოს დასახელება	აბრევიატურა	რაოდენობა		საბარჯთადრ.	
				მეტრები	მეტრები	მეტრები	მეტრები
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ს.ნ.და წ. 6-16-1 მისად	რეტონის სახურავის გადახურვის ფილა (კოტთან ერთად) მოწყობა ბეტონი B20	კმ		43.88		
							16678.51
1.1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	8.40	368.59	6.5	2395.85
1.2		სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.81	35.54	3	106.63
1.3		ბეტონის ტუმბო	კუმ.მ.	1.015	44.54	11	489.92
1.4		ბეტონი B20	კმ	1.015	44.54	115	5121.89
1.5		არმატურა	კმ	-	4,580.00	1.49	6824.20
1.6		ფარი ხის	კვმ	1.37	60.12	15	901.73
1.7		ხე მასალა	კმ	0.0366	1.61	490	786.94
1.8		სხვა მასალები	ლარი	0.39	17.11	3	51.34
2	ს.ნ.და წ/ 46-28-4	არსებული სახურავის დაშლა, ხის მოლარტყვის ფენილის დაშლით	100 კვმ		4.50		
							523.80
2.1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	15.90	71.55	7	500.85
2.2		სხვადასხვა მანქანები	ლარი	1.70	7.65	3	22.95
3	ს.ნ. და წ 1-79_3	დაშლილი სახურავის ჩამოჭიდვა და აწმენკებზე დატვირთვა	კუმ.მ.		14.28		
							188.27
3.1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.06	29.42	6.4	188.27
4	სრფ	სამშენებლო ნაწარმების გატანა აწმენკებით	ტ		9.33		
						6.4	59.712
5	ს.ნ.დაწ. 10 11 მისადაგები	ხის საწინივე სისტემის მოწყობა ახალი ხის მასალით	კმ		7.57		
							6282.52
5.1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	38.08	288.27	6.4	1844.90
5.2		სხვადასხვა მანქანები	ლარი	3.36	25.44	3	76.31
5.3		ხე მასალა	კმ	1.05	7.95	490	3894.765
5.4		ბასტა ანტისეპტიკური	კმ	1.96	14.84	7	103.86
5.5		ტოლი რუსული	კვმ	3.38	25.59	1	25.59
5.6		შესაკრავი მათეული	კმ	4.38	33.16	3	99.47
5.7		ანკური	კმ		33.00	1.2	39.6
5.8		ლურსმანი სამშენებლო	კმ	7.20	54.50	2.2	119.9088
5.9		სხვა მასალები	ლარი	3.44	26.04	3	78.12
6	ს.ნ.დაწ. 10_38_3	ხის კონსტრუქციების ანტისეპტირება	100 კვმ		2.50		
							525.78
6.1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	4.24	10.60	7	74.2
6.2		სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.21	0.53	3	1.58
6.3		ხსნარი ანტისეპტიკური	კმ	150.00	375.00	1.2	450





7	ს.ნ.დაწ. 10_37_3	ხის კონსტრუქციების დამუშავება ხანძარსაწინააღმდეგო ხსნარით	100 კვმ		2.50		
7.1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	3.03	7.58	6	170.03
7.2		სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.41	1.03	3	45.45
7.3		ხსნარი ცეცხლგამძლე	კვ	32.40	81.00	1.5	3.08
8	ს.ნ.დაწ. 12-6-1 მისადაგებით	0,50 მმ სისქის ფერადი პროფილირებული თუნუქის სახურავის მოწყობა ხის ახალი მოლარტყვის მოწყობით, სახურავის ქანობიდან წყალშემკრები ღარის ქვეშ ფერადი თუნუქის ფურცლების მოწყობით მოლარტყვა 15*3 სმ ფიქრებით, ზიჯი 25 სმ	100 კვმ		2.50		
8.1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	43.90	109.75	6	6139.95
8.2		სხვადასხვა მანქანები	ლარი	3.50	8.75	3	658.50
8.3		ფერადი პროფილირებული თუნუქი 0,5 მმ სისქის	კვმ	110.00	275.00	12	26.25
8.4							3300
8.5		ხე მასალა	კვმ	1.19	2.98	490	0
8.6		მეტალოკრამიტის გლუვი ფურცლები 0,45	ტ	-	0.175	2800	1457.75
8.7		ნაჭედი	კვ	15.00	37.50	1.5	490
8.8		მეტალოკრამიტის შურუპი 1 კვმ-ზე 6 ცალი	ცალი	-	1500.0	0.06	56.25
8.9		სხვა მასალები	ლარი	8.16	20.40	3	90
9	ს.ნ.დაწ. 12-6-1 მისადაგებით	არსებული პარაპეტის და სვეტილადიო არხების შეიფუთვის გლუვი ფერადი თუნუქით 0,45 მმ	კვმ		0.55		
9.1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	83.00	60.59	6	1431.43
9.2		სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.41	0.23	3	363.54
9.3		გლუვი ფერადი თუნუქი 0,45 მმ	კვმ	115.00	63.25	10	0.68
9.4		ხე მასალა	კვმ	-	0.70	490	632.50
9.5		ნაჭედი	კვ	0.15	438.00	0.1	343.00
9.6		მეტალოკრამიტის შურუპი	ცალი	-	438.0	0.08	43.80
9.7		სხვა მასალები	ლარი	7.8000	4.29	3	35.04
10	საბაზრო	ლითონის თოვლდამჭერი პარაპეტის მოწყობა აქუსტუარებით სამაგრებით მოაჯირის 1,0 მ ზიჯით მყარად ჩამაგრებით, უკანგავი თვითმჭრელი შურუბებით, შედეებით	გრმმ		40.00		
11	ს.ნ.დაწ. 12_8_1	ფერადი თუნუქის წყალშემკრები ღარის მოწყობა 100*100	100 გრმმ		0.45	16	640
11.1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	28.60	12.87	6	554.77
11.2		სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.41	0.18	3	77.22
11.3		სამაგრი ლითონის	ტ		135.00	2.2	0.55
11.4		ფერადი თუნუქის ღარი	მ	100.00	45.00	4	297
12	ს.ნ.დაწ. 12_8_1	ფერადი თუნუქის წყალსაწრეტი დ=120 მმ მილის მოწყობა	100 გრმმ		0.36		
							482.22





12.1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	28.60	10.30	6	61.78
12.2		სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.41	0.1476	3	0.44
12.3		სამაგრი ლითონის	გ		36.00	3	108
12.4		ფერადი თუნუქის მილი 120 80	მ	100.00	36.00	4	144
12.5		ფერადი თუნუქის ძაბრი	გ	-	8.00	6	48
12.6		ფერადი თუნუქის მუხლი	გ	-	24.00	5	120
12	სნ და წ 10-12	სამშენებლოების მოწყობა	გ		1.00		367.67
12.1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	6.03	6.03	6	36.18
12.2		სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.33	0.33	3	0.99
12.3		ფანჯრის ბლოკი მეტალოპლასტმასის	კვმ	-	2.60	115	299
							0
14.3		ფანჯრის მოწყობილობა	კომპ.	-	2.00	15	30
14.4		სხვადასხვა მასალები	ლ	0.50	0.50	3	1.5
		ჯამი	ლარი				34044.64
		ზედნადები ხარჯები	10%				3404.46
		ჯამი	ლარი				37449.11
		სახარჯთაღრიცხვო მოგება	8%				2995.93
		ჯამი	ლარი				40445.04
		დღგ	18%				7280.10665
		ჯამი	ლარი				47725.14





ქ. ბათუმი წერეთლის ქ. №14-ში სადარბაზოს ამორტიზებული კიბის რეაბილიტაციაზე

№	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	გამზომილების ერთეული	რაოდენობა		საბარჯთადრ.	
				გამზომილები ს. ერთეულზე	საპროექტო მონაცემებზე	გამზომილები ს. ერთეულზე	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	საბაზრო	გადაზღვევის დროებითი გამაგრება	კმ		8.10		
2	48,23,2	არსებული კიბის ფილების დაშლა	კმ		1.00	55	445.5
1.1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	13.20	13.20	6	108.09
1.2		სხვადასხვა მანქანები	მანკ/ს	9.63	9.63	3	79.2
3	46-21	კედელში ხერხების ამოტევა	100 ნახერც		0.04		28.89
1.3		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	140.00	5.60	7	47.40
1.4		სხვადასხვა მანქანები	მანკ/ს	68.30	2.73	3	39.2
4	46-22-1	ნახერცების ამოვება ზეტონით	კმ		0.06		8.196
4.1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	54.90	3.29		60.43
4.2		სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.80	0.05	6	19.76
4.3		არმატურა	ტ	0.07	0.00	3	0.14
4.4		ბეტონი B20	კმ	1.040	0.06	1600	6.72
4.5		ფიდარი ჩამოგანული IV კატ. 25-32 მმ	კმ	0.90	0.05	115	7.18
4.6		სხვა მასალები	ლარი	3.90	0.23	480	25.92
5	საბაზრო	საშ. ნაწარმების შენობიდან გამოტანა და ა/მანქანებზე დატვირთვა	კუბ.მ.		1.00		0.70
6	საბაზრო	საშენებლო ნაწარმების გატანა ა/მანქანებით	ტ		5.00	55	55
7	9-17-5	კიბის საფეხურების მოწყობა ლითონის კოჭებზე #12	ტ		0.468	20	100
7.1	კ-1,15	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	34.90	16.33	7	1041.54
7.2	კ-1,15	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	4.07	1.90	3	114.33
7.2		ფოლადი ფურცლოვანი 5,0მმ	კმ	-	5.55	3	5.71
7.3	საბაზრო	შველური №12( კასაურები)	მ	-	12.00	75	416.25
7.3		შველური #12 (დგარი)	მ		12.00	20	240.00
7.4		ელექტროდი	კმ	15.20	7.11	3	240.00
7.4		სხვა მასალები	ლარი	2.78	1.30	3	21.34
8	საბაზრო	კიბის საფეხურების კარკასის მოწყობა ფოლადის კუთხოვანათი 50X50 სისქე 8მ	გრძმ		11.00		3.90
9	ს.ნ.და წ. 6 1-17 მისად	ბეტონის საძირკვლის ფილის მოწყობა ბეტონი B20	კმ		0.30	11	121
9.1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.42	0.73		44.38
9.2		სხვადასხვა მანქანები	ლარი	1.08	0.32	6	4.356
9.3		ბეტონის ტუმბო	კუბ.მ.	1.015	0.30	3	0.972
9.4		ბეტონი B20	კმ	1.015	0.30	10	3.045
9.5		ფარი ხის	კმ	0.14	0.04	115	35.018
9.6		ხე მასალა	კმ	0.0017	0.00	13	0.546
9.7		სხვა მასალები	ლარი	0.22	0.07	490	0.250
10	ს.ნ.და წ. 8 15-1	39X15X19 ბლოკებით კედლის ამოშენება	კმ		0.35	3	0.198
10.1	კ-1,15	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	3.36	1.18	6	22.54
10.2		სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.92	0.32	3	7.056
10.3		კედლების ხსნარი წიობის	კმ	0.11	0.04	3	0.966
10.4		ბლოკი 39X15X19	ცალი	30.00	10.50	100	3.85
10.5		სხვა მასალები	ლარი	0.16	0.06	1	10.5
						3	0.168





11	ს.ნ.და წ.15-52-2	ამოწმებული კედლების შეღებვა ქვიშაქვიშის ხსნარით	კვმ		2.35		
11.1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.93	2.186	6	19.97
11.2		ხსნარის ტენიონი 3 კმ/სთ	მინტ/სთ	0.024	0.056	10	13.11
11.3		ხედასხე მანქანები	ლარი	0.026	0.061	3	0.56
11.4		ხსნარი ცემენტის მოსაპირკეთებელი	კმ	0.026	0.061	100	0.18
12	ს.ნ.და წ. 15-168-7	კედლების შეღებვა ფასადის წყალემულსიური საღებავით	კვმ		2.35		6.11
12.1	კ-1.15	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.757	1.78	6	20.67
12.2	კ-1.15	ხედასხე მანქანები	ლარი	0.01	0.03	3	10.67
12.3		ფასადის წყალემულსიური საღებავი	კმ	0.63	1.48	6	0.08
12.4		ფითი	კმ	0.79	1.86	0.5	8.88
12.5		ხედასხე მანქანები	ლარი	0.016	0.04	3	0.93
13	ს.ნ.და წ. 15-164-8	ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა სინთეტიკური საღებავით	100 კვმ		0.3		0.11
13.1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	68.00	20.4	8	252.498
13.2		ხედასხე მანქანები	ლარი	0.03	0.009	3	163.2
13.3		ანტიკოროზიული საღებავი	კმ	24.40	7.320	6	0.03
13.4		საღებავი სინთეტიკური	კმ	25.10	7.53	6	43.92
13.5		ხედასხე მანქანები	ლარი	0.19	0.06	3	45.18
		ჯამი	ლარი				0.17
		ზედნადები ხარჯები	10%				2339.02
		ჯამი	ლარი				233.90199
		სახარჯთაღრიცხვო მოგება	8%				2572.92
		ჯამი	ლარი				205.83
		რეზერვი გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე	0%				2778.76
		ჯამი რეზერვთან ერთად	ლარი				0
		დღგ 18%	18%				2778.76
		სულ ჯამი	ლარი				500.18
							3278.93






ინფორმაცია  
ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ

ქ. ბათუმი


23 ივლისი 2018 წ.

ვადასტურებთ, შემსყიდველის მიერ გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით (გადაუდებელი აუცილებლობა) ქ.ბათუმში, დ.თავდადებულის N43-ში სახურავის გადახურვის სამუშაოები, ა.წერეთლის 14/8-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის სადარბაზოში კიბის აღდგენის სამუშაოების შესყიდვის განხორციელებასთან (45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის; 45260000 - გადახურვისა და სხვა სპეციალური სამშენებლო სამუშაოები) დაკავშირებით, ჩვენი მონაწილეობა არ ეწინააღმდეგება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მოთხოვნებს.

ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა  
და კეთილმოწყობის სამმართველოს“  
დირექტორი:

  
ნურბეკ ვეხიძე

ტექნიკური ზედამხედველი:

  
ალეკო წულაძე