

ხელშეკრულება

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N 155

ქ.დუშეთი

23 ივლისი 2018 წელი

ერთის მხრივ, დუშეთის მუნიციპალიტეტი, რომლის რეკვიზიტებია: მისამართი: ქ. დუშეთი, რუსთაველის ქ. N27, ს/კ 229324451, სახელმწიფო ბაზინა, ბანკის კოდი TRESGE22, ა/ა GE24NB03301002001165022_ შემდგომში „შემსყიდველი“

მეორეს მხრივ, შპს „ციფერა“, რომლის რეკვიზიტებია, მისამართი: ქ.დუშეთი, ერეკლეს ქუჩა N85; ს/კ 229279820; მომსახურე ბანკი „ვითიზი ბანკი“ ბანკის კოდი UGEBGE22 ა/ა GE25VT0900000000323605

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 10¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა და სახელმწიფო შენობების სააგენტოს თავმჯდომარის 2018 წლის 19 ივლისის #1723 განკარგულების (SMP180001517) საფუძველზე ვედებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების საგანი

- 1.1. ხელშეკრულების საგანის წარმოადგენს: დუშეთის N3 საბავშვო ბაგა-ბაღის საკანალიზაციო სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა.
- 1.2. შესასრულებელი სამუშაოების დეტალური აღწერა მოცემულია საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში, რომელიც თან ერთვის წინამდებარე ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს;
- 1.3 კლასიფიკატორის კოდი: CPV- 45200000
- 1.4 შესყიდული სამუშაო ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტით.

2. ხელშეკრულების ღირებულება

- 2.1 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 1 479 (ერთი ათას ოთხას სამოცდაცხრამეტი) ლარს;
- 2.2 ხელშეკრულების ღირებულება გულისხმობს საერთო თანხას, რომელიც შემსყიდველმა უნდა გადაუხადოს მიმწოდებელის ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;
- 2.3 ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს, როგორც შესასრულებელი სამუშაოს ღირებულებას ასევე წინამდებარე ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით მიმწოდებლის მიერ გაწეულ ყველა ხარჯს, მათ შორის საქართველოში მოქმედ ყველა გადასახადს.
- 2.4 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია ხელშეკრულების ჯამური ღირებულებების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

3 სამუშაოს შესრულების პირობები და ხარისხი

- 3.1. მიმწოდებელი ვალდებულია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების, არსებული სტანდარტების და წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად.
- 3.2. შემსყიდველის მითითებისთანავე დაუყოვნებლივ უზრუნველყოს სამუშაოს მიმდინარეობისას გამოვლენილი ხარვეზის გამოსწორება საკუთარი ხარჯით.
- 3.3. სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი ვალდებულია თავისი ძალებით და სახსრებით დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი მანქანა-მექანიზმებისაგან, მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, და ა. შ.
- 3.4. მშენებლობის პროცესში გამოყენებული ყველა მასალა მოწყობილობა უნდა იყოს სათანადო ხარისხის. შემსყიდველს უფლება აქვს მოითხოვოს სტანდარტის დამადასტურებელი სერთიფიკატი. ან/და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ჩაატაროს გამოსაყენებელი მასალების ყველა საჭირო ლაბორატორიული გამოცდა და შემოწმება, მათი გამოყენების ვარგისიანობაზე მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მოთხოვნის

შემთხვევაში გონივრულ ვადაში წარმოადგინოს გამოყენებული მასალების (ცემენტბეტონის, ღორღის, ქვიშის, მინერალური ფხვნილის, ბიტუმის, გრუნტების და სხვა.) ლაბორატორიული დასკვნები. დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილი იქნეს აღნიშნული დასკვნის გამცემი ლაბორატორიის ლიცენზირებულობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი. მასალები უნდა ინახებოდეს დახურული წესით, გარდა იმ მასალებისა, რომელიც ნორმების მიხედვით ინახება ღია ცის ქვეშ.

3.5. იმ შემთხვევაში თუ ხარისხი არ აღმოჩნდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისი, შემსყიდველი მხარე უფლებამოსილია შეაჩეროს სამშენებლო სამუშაოთა წარმოება და აკრძალოს შეუსაბამო მასალების გამოყენება.

3.6. შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვრება 5 (ხუთი) წელი სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარების გაფორმების დღიდან, რომლის განმავლობაშიც „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლოატაციის პროცესში წარმოქმნილი დაზიანებების და გამოვლენილი დეფექტების აღმოფხვრა შემსყიდველის მოთხოვნისთანავე. აღნიშნული არ გულისხმობს საგარანტიო პერიოდში დაზიანების აღდგენას, თუ დაზიანება გამოწვეული იქნება დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით.

4. სამუშაოს შესრულებისა და ხელშეკრულების მოქმედების ვადა.

4.1 წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს მიწოდების ვადა გრძელდება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2018 წლის 02 აგვისტოს ჩათვლით.

4.2 წინამდებარე ხელშეკრულების მოქმედების ვადა გრძელდება ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან 2018 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარება ხორციელდება ეტაპობრივად-შესყიდვის ობიექტის ნაწილის მიღების გზით და საბოლოო შემოწმების შედეგად - სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარების გზით.

5.2 სამუშაოთა მიღება-ჩაბარებას განახორციელებს დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილი ჯგუფი.

5.3 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების მიღება, ფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტით.

5.4 დამთავრებული სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარებისთვის მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს შესრულებული სამუშაოების აქტი-ფორმა N2, ფარული სამუშაოების აქტები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), დადასტურებული დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილი ჯგუფის წევრების ხელმოწერით და საგადასახადო ანგარიშგაქტურა (თუ გააჩნია აღნიშნული საგადასახადო დოკუმენტის წარმოდგენის ვალდებულება).

6. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები

6.1. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება ეროვნულ ვალუტაში, უნაღდო ანგარიშსწორებით, მიმწოდებლის საბანკო ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით.

6.2 ანგარიშსწორება განხორციელდება მიმწოდებლის მიერ შესრულებულ სამუშაოზე წარმოდგენილი შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის, ფორმა N2-ის და საგადასახადო ანგარიშგაქტურის (თუ გააჩნია აღნიშნული საგადასახადო დოკუმენტის წარმოდგენის ვალდებულება) წარმოდგენის საფუძველზე. 10 სამუშაო დღის განმავლობაში.

6.3 იმ შემთხვევაში, თუ ანგარიშსწორების მომენტისათვის მიმწოდებლის მიერ სრულად არ არის დაფარული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირგასამტებლო საანგარიშსწორებო თანხის ოდენობას გამოაკლდება დარჩენილი პირგასამტებლოს ოდენობა. ასეთ შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია დაკავებული პირგასამტებლოს თანხა მიმწოდებლის დამატებითი თანხმობის გარეშე მიმართოს ხაზინის ერთიან ანგარიშზე შესაბამისი საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდეზე.

7. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

7.1 ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განხორციელოს ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი.

7.2 ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს ახორციელებს დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ ბრძანებით უფლებამოსილი პირი ან პირთა ჯგუფი. შემსყიდველი უფლებამოსილია ხელშეკრულების კონტროლის მიზნით საკონტრაქტო საფუძველზე მოიწვიოს დამოუკიდებელი სპეციალისტი (ზედამხედველი).

7.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის ჩატარებისთვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. საკუთარი ან მის მიერ მოწვეული პერსონალის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

8. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

(საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა და გადახდის ვადები)

8.1 ფორსმაჟორული პირობების გარდა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში დამატებით გამოყენებული იქნება შემდეგი საჯარიმო სანქციები:

8.1.1 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი არ დაიწყებს სამუშაოებს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში. ერთჯერადად დაეკისრება საჯარიმო სანქცია ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0.5%-ის ოდენობით. სამუშაოების დაწყებად ჩაითვლება გეგმა გრაფიკით გათვალისწინებული სამუშაოების შესაბამისი სამუშაოების განხორციელება.

8.1.2 მიწოდების ვადაში ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის, ან არაჯეროვნად შესრულებისთვის, - მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტებლოს გადახდა, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების შეუსრულებელი ვალდებულების 0.02 % - ის ოდენობით.

8.1.3 იმ შემთხვევაში, თუ სახელშეკრულებო ურთიერთობა შეწყდება ისე, რომ მიმწოდებელი არ შეასრულებს /ან არაჯეროვნად შეასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებას მას 8.1.2 პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტებლოსთან ერთად დაეკისრება ერთჯერადი პირგასამტებლო ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტში მიმწოდებლის მიერ შეუსრულებული ვალდებულების 10% .

8.1.4 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირგასამტეხლო მიწოდებლის მიერ გადახდილი უნდა იქნას დარღვევიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში სახაზინო კოდზე (300153287)

8.1.5 იმ შემთხვევაში, თუ მიწოდებელი არ უზრუნველყოფს პირგასამტეხლოს გადახდას დადგენილ ვადაში, პირგასამტეხლოს სახით გადასახდელი თანხა მიწოდებელს გამოექვითება საანგარისწორებო თნხიდან.

8.2. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი ვერ უზრუნველყოფს ანგარისწორებას წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრული წესით და განსაზღვრულ ვადაში მას დაეკისრება საჯარიმო სანქცია ჩასარიცხი თანხის 0.01%-ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე შემსყიდველი თვისუფლდება საჯარიმო სანქციისგან თუ ანგარისწორების შეფერხება გამოწვეულია მისგან დამოუკიდებელი მიზეზით.

8.3. წინამდებარე მუხლით გათვალისწინებული საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9. ხელშეკრულების შეწყვეტა

9.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობების მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.

9.2 ხელშეკრულების დამდები მხარე, რომელიც მიიღებს ასეთ გადაწყვეტილებას ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი.

9.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მოადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

9.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9.5 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:

ა) შესასრულებელი სამუშაოების გეგმა-გრაფიკის 5 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით დარღვევის შემთხვევაში;

ბ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

გ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

9.6 ამ მუხლის მე-5 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიწოდებელს ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

10. ფორს - მაჟორული სიტუაციები

10.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას თუ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან შეფერხება არის ფორს - მაჟორული გარემოებების შედეგი.

10.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის ფორს - მაჟორი ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არის დამოკიდებული მხარეთა შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იყოს ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

10.3. ფორს - მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარეებმა, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამოძწევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავის შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობების დამხედველად აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს - მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

10.4 იმ შემთხვევაში თუ ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო, იცვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე პირობა, აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით, რომელიც უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას დანართის სახით.

11. უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა

11.1 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

11.2 მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების, მუშაოებით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტერის გავლენის მინიმუმადე დაყვანა.

11.3 მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

11.4 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი უსაფრთხოების ნორმების დაცვით. აღნიშნულ ნორმათა დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს ყოველ კონკრეტულ დარღვევაზე დაეკისრება შესაბამისი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ჯარიმა.

11.5 ჯარიმის გადახდა მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს დარღვევის აღმოფხრისაგან

12. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

12.1 თუ რაიმე წიასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლის გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.

12.2 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება (მათ შორის მხაეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების შეწყვეტა) უნდა გაფორმდეს წერილებით - მხარეთა მიერ შეთანხმების აქტის სახით და დანართის სახით უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას. მხარეთა წერილებით შეთანხმება ცვლილებების თაობაზე, ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

13. სუბკონტრაქტორები

- 13.1 „მიწოდებელმა“ წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში, ყველა სუბკონტრაქტორთან დადებული ხელშეკრულებების შესახებ.
- 13.2 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში ყველა სუბკონტრაქტთან დადებული ხელშეკრულების ასლი უნდა წარედგინოს შემსყიდველს.
- 13.3 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული არცერთი სუბკონტრაქტი არ ათავისუფლებს „მიწოდებელს“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მატერიალური ან სხვა ვალდებულებებისგან.

14. ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის

- 14.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების სახით უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისთვის მიწოდება დეკემბის, ტელექსის, ელექტრონული ფოსტის ან ფაქსის გაგზავნის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზავნილის გაგზავნის მეშვეობით. შემსყიდველი ასევე უფლებამოსილია ოფიციალური შეტყობინება მიმწოდებელს გაუგზავნოს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ელექტრონულ სისტემაში ატვირთვის გზით. შემსყიდველის მიერ ელექტრონულ სისტემაში ატვირთული დოკუმენტი ჩაითვლება მომწოდებლისათვის ოფიციალურ გზავნილად.
- 14.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს.
- 14.3 მხარეებს უფლება აქვთ წარმოქმნილი აუცილებლობის შემთხვევაში დააზუსტონ შესასრულებელი სამუშაოების ნუსხა, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საერთო ღირებულების ფარგლებში.
- 14.4 „მიწოდებელი“ ვალდებულია დააკმაყოფილოს „შემსყიდველის“ მოთხოვნა დამატებითი მონაცემებისა და გარანტიების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) წარმოდგენის შესახებ, კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

15. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

- 15.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზედ, რომ ნებისმიერი უთანხმოება და დავა წარმოქმნილი მათ შორის, ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ, შესაძლებელია გადაწყდეს მხარეთა გონივრული შეთანხმებით ან/და მოგვარდეს პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების მეშვეობით სამართლიანობის ფარგლებში.
- 15.2 ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული უფლებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დაცვა და ამ უფლებების გამოყენების პროცესში წარმოშობილი დავების მოგვარება ეკისრება მიმწოდებელს.
- 15.3 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

16. სხვა პირობები

16.1 ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სხვა პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

16.2 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

16.3 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითი იქნება შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

შემსყიდველი

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერი

2



/ზ. სეხნიაშვილი/



მიმწოდებელი
სსს "ცივწაროს" დირექტორი

/თ. ბედუკაძე

იურისტი

სავარაუდო ხარჯთაღრიცხვა

დუშეთი - დაზიანებული კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია მე-3 საბავშვო ბაღში

№	სამუშაოები და დანახარჯები	გამზ. ერთეული	რაოდენობა		ღირებულება		
			განზ. ერთ-ზე	სამრ. მოზავეები	ერთ-ის	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	23-3 კ=0,7	სარდაფში გაბიძვული კანალიზაციის გოფრიფებული მილების დემონტაჟი	გმ		17.0		46.83
		შრომითი დანახარჯები	კ.სთ	0.599	10.18	4.60	46.83
2	17-1 კ=0,7	პირველ სართულზე (სამრეცხაოში) დაზიანებული ტრაპის დემონტაჟი	კ-ტი		1.0		7.87
		შრომითი დანახარჯები	კ.სთ	1.295	1.295	6.0	7.77
		მანქანები	ლარი	0.03	0.03	3.20	0.10
3	1-80 კ=1,2	სარდაფში საკანალიზაციო (სარევიზიო) ჭების მოსაწყობად გრუნტის დამუშავება ქვაბულში ხელით	კუბ.მ		3.7		103.20
		შრომითი დანახარჯები	კ.სთ	4.656	17.2	6.0	103.20
4	6-26 6-38	მონოლითური რკინა/ბეტონის ჭების მოწყობა ბეტონით მ-300, ზომით 0,8*0,8 მ; სიმაღლე 1 მ და 0,6*0,6 მ; სიმაღლე 60 სმ (კედლების და ძირის სისქე 15 სმ)	კუბ.მ		1.15		548.33
		შრომითი დანახარჯები	კ.სთ	16.57	19.1	6.0	114.36
		მანქანები	ლარი	0.93	1.1	3.2	
		ცემენტი	ტ		0.35	168.0	58.80
		ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	კუბ.მ		1.5	22.0	33.00
		არმატურა დ-12	გმ		45.0	1.42	63.90
		არმატურა დ-6	გმ		45.0	0.38	17.10
		ფივარი	კუბ.მ	0.16	0.18	567.0	102.06
		ლარტყა 4*5 სმ	გმ	3.6	4.1	1.5	6.15
		კუთხოვანა 40*40*4	გმ		5.6	5.1	28.56
		სახურავი (40*40*4 კუთხოვანის ჩარჩოში ჩამონტაჟებული 1.2 მმ სისქის ლითონის ფურცელი), ამჯამებით	კვ.მ		1.0	110.0	110.00
		სხვა მასალები	ლარი	2.96	3.40	3.2	10.88
5	41-4	კედლების და ძირის ჰიდროიზოლაცია ბიტუმით	კვ.მ		5.7		28.84
		შრომითი დანახარჯები	კ.სთ	0.597	3.4	4.6	15.64
		ბიტუმი	კვ	2.1	12.0	1.1	13.20
6	17-1	სამრეცხაოში ახალი ტრაპის მონტაჟი (კანალიზაციის ქსელთან დაერთვით)	კ-ტი		1.0		33.11
		შრომითი დანახარჯები	კ.სთ	0.46	0.46	6.0	2.76
		ტრაპი	კ-ტი		1.0	30.0	30.00
		სხვა მასალები	ლარი	0.11	0.11	3.2	0.35

7	რ-16-139	მოხსნილი საკანალიზაციო მილების გაწმენდა	გ.მ		17.0		25.20
		შრომითი დანახარჯები	კ.სთ	0.248	4.2	6.0	25.20
8	22-8	გაწმენდილი მილების მონტაჟი 2%-იანი ქანობით, ახალ ქვებთან დაერთებით	გ.მ		17.0		52.50
		შრომითი დანახარჯები	კ.სთ	0.181	3.1	4.6	14.26
		პლასტმასის ფასონური ნაწილები	მ		4.0	2.5	10.00
		სამაგრები	კმ		9.4	2.6	24.44
		ხამუთები	მ		1.0	3.8	3.80
9	22-28	გარე კანალიზაციის მილის დაერთება ახალ ქვებთან	ერთი დაერთ.		1.0		45.36
		შრომითი დანახარჯები	კ.სთ	6.62	6.6	6.0	39.60
		მანქანები	ლარი	1.77	1.8	3.2	5.76
10	1-81	გრუნტის მიყრა ახალ საკანალიზაციო ჭების კედლებთან (დარჩენილი სივარცის შესავსებად)	კუბ.მ		1.5		10.80
		შრომითი დანახარჯები	კ.სთ	1.21	1.8	6.0	10.80
11	51-6 სრფ2018	ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ავტოთვითმღებელზე და გაზიდვა 3 კმ-მდე მანძილზე	კუბ.მ		2.2		122.66
		შრომითი დანახარჯები	კ.სთ	0.83	1.83	6.0	10.96
		გაზიდვა	ტ		3.8	2.43	9.23
		სატრანსპორტო ხარჯები ჯამი					102.47
		ზედნადები ხარჯები ჯამი	10%				102.47
		გეგმიური დაგროვება ჯამი	8%				1127.17
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები ჯამი	3%				1217.34
		დ. ლ. გ. ჯამი	18%				1253.39
							225.61
							1479.00

შპს "ციველაროს" დირექტორი:



[Handwritten Signature]

/თბილისი/


ხელწერილი


ინტერესთა კონფლიქტის არარსებობის შესახებ


ქ. დუშეთი

01.08.2018 წელი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, ვადასტურებთ, რომ აღნიშნულ შესყიდვის განხორციელებასთან დაკავშირებით ჩვენი მონაწილეობა არ ეწინააღმდეგება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მოთხოვნებს და შესყიდვაში (ხელშეკრულება N 155 23.06.2018 წ.) მონაწილეობით ინტერესთა კონფლიქტში არ ვიწყობებით.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტორულ-სამშენებლო  /მ. ჯაქარიაშვილი/
საქმიანობის ზედამხედველობის განყოფილების პირველი
კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტერიტორიის კეთილმოწყობის  /ვ. კობაიძე/
განყოფილების მუორადი სტრ.ერთ. ხელმძღვანელი

სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების  /ი. დარიდაშვილი/
არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის პირველადი
სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მ/შ