


ქსილვენი



სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება №

ქ. ზუგდიდი

05 დეკემბერი, 2018 წელი.

ერთი მხრივ, **ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია**, წარმოდგენილი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილის, მერის მოვალეობის შემსრულებლის მაიზერ ნანავას სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),

მისამართი: ქ. ზუგდიდი, რუსთაველის ქ. №90
საიდენტიფიკაციო კოდი: №220418956
ტელეფონის ნომერი: +995 (0415) 25 01 23
საბანკო რეკვიზიტები: მიმღები ბანკი - სახელმწიფო ხაზინა
ბანკის კოდი: BAGAGE22
ანგარიშის ნომერი: GE20BG000000897594800

და მეორე მხრივ, **შპს „მშენებელი 2016“**, წარმოდგენილი დირექტორის ლაშა ბოხუას სახით (შემდგომში - მომწოდებელი),

მისამართი: ზუგდიდი, სოფ.ცაიში
საიდენტიფიკაციო კოდი: № 420001795
ტელეფონის ნომერი: +995 595580033
საბანკო რეკვიზიტები: სს „თიბისი ბანკი“
ბანკის კოდი: TBCBGE22
ანგარიშის ნომერი: GE48TB7935136080100005

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონის მე-10¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 17 აგვისტოს №13 ბრძანებით დამტკიცებული „გამარტივებული შესყიდვის კრიტერიუმების განსაზღვრისა და გამარტივებული შესყიდვის ჩატარების წესის“ მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის მოთხოვნათა გათვალისწინებით, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2018 წლის 3 დეკემბრის №2736 განკარგულების (SMP180002417) თანახმად, გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით, ვდებთ ამ ხელშეკრულებას (შემდგომში, ხელშეკრულების ტექსტში _ ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს „სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 24 ოქტომბრის №1951 განკარგულების საფუძველზე, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრებით შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისგან, **ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ცაცხვის ადმინისტრაციულ ერთეულში თამარ მეფის, ზვიად გამსახურდიას და კოსტავას ქუჩებზე სტიქიის შედეგად დაზიანებული სანიაღვრე არხების სარეაბილიტაციო სამუშაოებს** (შემდგომში - სამუშაო).
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: (45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები).

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

1. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს **24433,39 (ოცდაოთხი ათას ოთხასოცდაცამეტი ლარი და 39 თეთრი)** ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 (ოცდაათი), კალენდარული დღის ვადაში.
2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში.
3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, ხარჯთაღრიცხვისა და სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

მუხლი 4. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.

2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.
3. ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით, ექსპერტიზის მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე, რაც დადასტურებული უნდა იყოს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის ინსპექტირების ჯგუფის მიერ ფორმა №2-ზე ხელმოწერით.

მუხლი 5. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.
2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობის ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.
3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.
4. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.
5. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ს.
6. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.
7. ავანსის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების 20%-ის ოდენობით.
8. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.

მუხლი 6. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

1. მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ სამუშაოების მთლიანი მოცულობის დასრულების შემდეგ, მისი ექსპლუატაციის ნორმების დაცვის შემთხვევაში, არ გამოავლენს დეფექტები.
2. შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირების საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების დღიდან 3 (სამი) წელს, რომლის განმავლობაში რაიმე ნაკლის/დეფექტის გამოვლენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, გამოასწოროს წარმოქმნილი ნაკლოვანება/დეფექტი, შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე.
3. მიმწოდებლის მიერ ამ ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს თვითონ მიიღოს ზომები წარმოქმნილი დეფექტების გამოსწორებისათვის და მოსთხოვოს მიმწოდებელს შესაბამისი ხარჯების ანაზღაურება, რომლის გადახდა უნდა მოხდეს შემსყიდველის წერილობითი მოთხოვნის მიღებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში ან შეწყვიტოს ხელშეკრულება, მიყენებული ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლებით.

მუხლი 7. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.
2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 8. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განხორციელოს ეტაპობრივად.
2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

- 3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს ზედამხედველი, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული ხარჯთაღრიცხვისა და გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.
- 3. საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე, შესრულებული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობისა დადგენის მიზნით მიმწოდებელმა საკუთარი ხარჯებით უნდა უზრუნველყოს შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზის ჩატარება და ექსპერტიზის დადებითი დასკვნის წარმოდგენა. (ექსპერტიზის დასკვნა გაცემული უნდა იყოს სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული ან საქართველოს კანონმდებლობითა და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით მინიჭებული, შესაბამისი საქმიანობის უფლების მქონე პირის მიერ). იმ შემთხვევაში, თუ ექსპერტიზის დასკვნის გამცემი არ იქნება სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო, დამატებით წარმოდგენილი უნდა იქნეს ექსპერტიზის განმახორციელებელი პირის შესაბამისი აკრედიტაციის სერთიფიკატი ან/და ლიცენზია. საექსპერტო მომსახურების შესრულების ვადები არ იქნება დაკავშირებული სამუშაოების შესრულების ვადებთან. ექსპერტიზის დადებითი დასკვნის წარმოდგენა უნდა მოხდეს სამუშაოების დასრულებიდან არაუგვიანეს 45 (ორმოცდახუთი) სამუშაო დღის ვადაში.

მუხლი 9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

- 1. მიმწოდებელი ვალდებულია:
 - ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;
 - ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-7 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;
 - გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;
 - დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;
 - ე) შემსყიდველთან შეთანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;
 - ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;
 - ზ) შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში, უზრუნველყოს სამუშაო მოედნის ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემით აღჭურვა.
 - თ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;
 - ი) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-6 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;
 - კ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;
 - ლ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).
- 2. შემსყიდველი ვალდებულია:
 - ა) შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.
- 3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:
 - ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;
 - ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 10. კონტროლი (ინსპექტირება)

- 1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილება და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის წარმომადგენელი ცაცხვის ადმინისტრაციულ ერთეულში.
- 2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).
- 3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.
5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმარტოვებულ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.
6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.
7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი, რის შემდგომაც შემსყიდველი უფლებამოსილია, იმოქმედოს ხელშეკრულებით განსაზღვრული უფლებამოსილების თანახმად. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.
8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 11. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატება. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).
2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 12. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების ღირებულების 1% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება, გარდა ამ მუხლის მეორე პუნქტით განსაზღვრული შემთხვევისა.
2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.02%-ის ოდენობით.
3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადაჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.
4. ამ მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.
6. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.
7. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.
8. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

მუხლი 13. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.
2. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მეორე მხარეს ხელშეკრულებით განსაზღვრული სხვა პირობების შესრულებისაგან.
3. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.
4. მხარეთა შეუთანხმებლობის შემთხვევაში ხელშეკრულების თითოეულ მხარეს უფლება აქვს, ცალმხრივად, წერილობითი ფორმით შეწყვიტოს ხელშეკრულება.
5. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:
 - ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;
 - ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);
 - გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულები გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;
 - დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;
 - ე) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;
 - ვ) მიმწოდებლის მიმართ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;
 - ზ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;
 - თ) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;
 - ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.
6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების თვითნებურად შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ის ოდენობით.

მუხლი 14. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.
2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 15. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი და მიმწოდებლის პერსონალი

1. დაუშვებელია ქვეკონტრაქტორ(ებ)ს შესასრულებლად გადაეცეს შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობის 40%-ზე მეტი;
2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ნაწილის ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე შემყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.
3. მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით აცნობოს შემსყიდველს ხელშეკრულების ფარგლებში, ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის დადების თაობაზე და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა აღნიშნულზე. ამ მიზნით, შემსყიდველს წარედგინება ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება ღირებულების მითითებით და გასაფორმებელი ქვეკონტრაქტ(ებ)ის ასლი.
4. მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან დადებული ხელშეკრულებ(ებ)ის ასლ(ებ)ი წარუდგინოს შემსყიდველს, აღნიშნული ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

მუხლი 16. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში zugdidismeria@gmail.com, მიმწოდებლის შემთხვევაში mshenebeli16@gmail.com) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.
2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 17. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.
3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.
4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, 4 (ოთხი) ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან (სამი პირი - შემსყიდველთან და ერთი პირი - მიმწოდებელთან).
6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.
7. ხარჯთაღრიცხვა, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 18. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

1. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2019 წლის 11 აპრილის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

მხარეთა ხელმოწერები:

შემსყიდველი

მიმწოდებელი


ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე,
მერის მოვალეობის შემსრულებელი:

შპს „მშენებელი 2016“-ის
დირექტორი:

..... /მ. მანავა/



..... /ლ. ბოხუა/



ცაფხვის ადმინისტრაციულ ერთეულში თამარ მეფის, ზვიად გამსახურდიას და კოსტავას ქუჩების სანიაღვრე არხების მოწყობა

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა

№	ნორმატივის ნომერი და შიფრი	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	გან.ზომ	რაოდენობის ნორმატივი		ღირებულება (ლარი)						ჯამი
				ერთეულ მოცულობაზე	საპროექტო მოცულობაზე	მასალა		ხელფასი		მანქანა მექანიზმები		
						ერთ-ზე	ჯამი	ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		I. თამარ მეფის ქუჩა										
		ა) სანიაღვრე არხი										
1		სანიაღვრეს ტრანშეას ამოღება ექსკავატორით(არსებული კვეთის პროფილირება საპროექტომდე)	1000მ ³		0.095							
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	43	4.102		0.00	6.00	24.61		0.00	24.61
		ექსკავატორი ერთციცხვიანი პნევმოსვლაზე 0,5მ3	მანქსთ	96.3	9.187		0.00		0.00	30.00	275.61	275.61
2		არხის პროფილში მოყვანა ხელით (მთლიანის 5%)	100მ ³		0.048		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი დანახარჯი 278*1,15	კაც/სთ	319.7	15.186		0.00	6.00	91.11		0.00	91.11
3		ზედმეტი გრუნტისა და ნარჩენების გაზიდვა 1 კმ-ზე	ტ	1.6	126.56		0.00		0.00	3.20	404.99	404.99
4		არხების ქვეშ ღორღის საფენის მოწყობა ფრ 20-40 სისქ. 10სმ	მ ³		15.90		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	3.52	55.968		0.00	6.00	335.81		0.00	335.81
		მექანიზმები	მანქ/სთ	1.06	16.854		0.00		0.00	3.20	53.93	53.93
		ღორღის 20-40მმ. ღირებულება	მ ³	1.2	19.080	12.00	228.96		0.00		0.00	228.96
		ღორღის ტრანსპორტირება 5კმ-დან	ტ	1.6	25.440		0.00		0.00	3.20	81.41	81.41

1

5	არხის რკბეტონის კედლები კვ. bXh 0.15*0.5	100მ ³		0.1908		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	567	108.184		0.00	6.00	649.10		0.00	649.10
	მანქანები	ლარი	100	19.080		0.00		0.00	3.20	61.06	61.06
	არმატურა აIIIკლ. დ10	გრძ.მ.	3რ	1210.000	1.10	1331.00		0.00		0.00	1331.00
	არმატურის ტრანსპორტირება 105კმ-ზე	ტ	პრ	0.372		0.00		0.00	500.00	186.00	186.00
	ბეტონი ბ25	მ ³	101.5	19.366	123.50	2391.73		0.00		0.00	2391.73
	ყალიბის ფარი	მ ²	118	22.514	15.00	337.72		0.00		0.00	337.72
	ხე-მასალა	მ ³	2.74	0.523	400.00	209.12		0.00		0.00	209.12
	სხვა მასალები	ლარი	34	6.487	3.20	20.76		0.00		0.00	20.76
6	ფსკერის რკბეტონი	100მ ²		0.127		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	59.31	7.544		0.00	6.00	45.27		0.00	45.27
	მანქანები	ლარი	6.25	0.795		0.00		0.00	3.20	2.54	2.54
	არმატურა აIIIკლ. დ10	გრძ.მ.	3რ	1145.00	1.10	1259.50		0.00		0.00	1259.50
	არმატურის ტრანსპორტირება 105კმ-ზე	ტ	პრ	0.335		0.00		0.00	500.00	167.40	167.40
	ბეტონი ბ25	მ ³	10.2	1.297	123.50	160.23		0.00		0.00	160.23
7	არხის გვერდების მონაკვეთის შევსება ხელით დარეზერვებული გრუნტით	100მ ³		0.159		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	121.000	19.239		0.00	6.00	115.43		0.00	115.43
	ბ) ხიდბოგირის მოწყობა					0.00		0.00		0.00	0.00
8	ხიდბოგირების გადახურვის მონოლითური რკბეტონის ფილა	მ ³		2.400		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	8.40	20.160		0.00	6.00	120.96		0.00	120.96
	მექანიზმები	მანქ/სთ	0.81	1.944		0.00		0.00	3.20	6.22	6.22
	საყალიბე ფარი	მ ²	1.37	3.288	15.00	49.32		0.00		0.00	49.32

	საყალიბე მასალა	მ ³	0.0346	0.083	400.00	33.22		0.00		0.00	33.22
	ბეტონი ბ-22,5 ტრანსპორტირებით	მ ³	1.015	2.436	123.50	300.85		0.00		0.00	300.85
	არმატურა A-III დ12	გრძ.მ.	პრ	320	1.30	416.00		0.00		0.00	416.00
	სხვა მასალა	მან	0.39	0.936	3.20	3.00		0.00		0.00	3.00
9	ხიდბოგირზე ბალასტის მიყრა ხელით	100მ ³		0.06		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	მანქსთ	121.000	7.260		0.00	6.00	43.56		0.00	43.56
	ბალასტი ტრანსპორტირებით	მ ³	პრ	3.000	5.00	15.00		0.00		0.00	15.00
	გ) ცხურის მოწყობა					0.00		0.00		0.00	0.00
1	არხის გაჭრა ხელით ცხურისათვის L=6მ კვეთით 0.6*0.9	100მ ³		0.032		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	206	6.67		0.00	6.00	40.05		0.00	40.05
2	ტრანშეას ფსკერზე ღორღის საფენის მოწყობა 10სმ სისქ.	100მ ²		0.054		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	3.52	0.190		0.00	6.00	1.14		0.00	1.14
	ღორღი ბუნებრივი	მ ³	1.24	0.0670	12.00	0.80		0.00		0.00	0.80
3	არხის რკბეტონის კედლები კვ. bXh 0.15*07	100მ ³		0.0090		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	567	5.103		0.00	6.00	30.62		0.00	30.62
	მანქანები	ლარი	100	0.900		0.00		0.00	3.20	2.88	2.88
	არმატურა აIIIკლ. დ10	გრძ.მ.	პრ	60.000	1.10	66.00		0.00		0.00	66.00
	ბეტონი ბ25	მ ³	101.5	0.914	123.50	112.82		0.00		0.00	112.82
	ყალიბის ფარი	მ ²	118	1.062	15.00	15.93		0.00		0.00	15.93
	ხე-მასალა	მ ³	2.74	0.025	400.00	9.86		0.00		0.00	9.86
	სხვა მასალები	ლარი	34	0.306	3.20	0.98		0.00		0.00	0.98
4	ფსკერის რკბეტონი	100მ ²		0.024		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	59.31	1.423		0.00	6.00	8.54		0.00	8.54
	მანქანები	ლარი	6.25	0.150		0.00		0.00	3.20	0.48	0.48

5	არმატურა აIIIკლ. დ10	გრძ.მ.	პრ	31.000	1.10	34.10		0.00		0.00	34.10	
	ბეტონი 825	მ ³		10.2	0.245	123.50	30.23		0.00		0.00	30.23
	ცხაურის ლითონის კონსტრუქციები	ტნ		0.160		0.00			0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ		23.6	3.776		0.00	6.00	22.66		0.00	22.66
	სხვა მანქანები	ლარი		4.02	0.643		0.00		0.00	3.20	2.06	2.06
	კუთხოვანა 80*80*8მმ	გრძ.მ.	პრ	12.000	8.00	96.00			0.00		0.00	96.00
	კუთხოვანა60*60*6მმ	გრძ.მ.	პრ	5.200	6.00	31.20			0.00		0.00	31.20
	არმატურა აIIIკლ. დ20	გრძ.მ.	პრ	30.000	2.00	60.00			0.00		0.00	60.00
	ელექტროდები	კგ	პრ	1.000	2.00	2.00			0.00		0.00	2.00
	სხვა მასალები	ლარი		2.78	0.445	3.20	1.42		0.00		0.00	1.42
1	II. გამსახურდიას ქუჩის სანიაღვრე						0.00		0.00		0.00	0.00
	სანიაღვრეს ტრანშეას ამოღება ექსკავატორით(არსებული კვეთის პროფილირება საპროექტომდე)	1000მ ³		0.042		0.00			0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ		43	1.806		0.00	6.00	10.84		0.00	10.84
2	არხის პროფილში მოყვანა ხელით (მთლიანის 5%)	100მ ³		0.021		0.00			0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი 278*1,15	კაც/სთ		319.7	6.714		0.00	6.00	40.28		0.00	40.28
3	ზედმეტი გრუნტისა და ნარჩენების გაზიდვა 1 კმ-ზე	ტ		1.6	50.40		0.00		0.00	3.20	161.28	161.28
4	არხების ქვეშ ღორღის საფენის მოწყობა ფრ 20-40 სისქ. 10სმ	მ ³		7.50		0.00			0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ		3.52	26.400		0.00	6.00	158.40		0.00	158.40
	მექანიზმები	მანქ/სთ		1.06	7.950		0.00		0.00	3.20	25.44	25.44
	ღორღის 20-40მმ. ღირებულება	მ ³		1.2	9.000	12.00	108.00		0.00		0.00	108.00
	ღორღის ტრანსპორტირება 5კმ-დან	ტ		1.6	12.000		0.00		0.00	3.20	38.40	38.40

5	არხის რკბეტონის კედლები კვ. ხXh 0.15*0.5	100მ ³		0.113		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	567	63.788		0.00	6.00	382.73		0.00	382.73
	მანქანები	ლარი	100	11.250		0.00		0.00	3.20	36.00	36.00
	არმატურა აIIIკლ. დ10	გრძ.მ.	3რ	600.000	1.10	660.00		0.00		0.00	660.00
	არმატურის ტრანსპორტირება 105კმ-ზე	ტ	3რ	0.372		0.00		0.00	500.00	186.00	186.00
	ბეტონი B25	მ ³	101.5	11.419	123.50	1410.22		0.00		0.00	1410.22
	ყალიბის ფარი	მ ²	118	13.275	15.00	199.13		0.00		0.00	199.13
	ხე-მასალა	მ ³	2.74	0.308	400.00	123.30		0.00		0.00	123.30
	სხვა მასალები	ლარი	34	3.825	3.20	12.24		0.00		0.00	12.24
6	ფსკერის რკბეტონი	100მ ²		0.750		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	59.31	44.483		0.00	6.00	266.90		0.00	266.90
	მანქანები	ლარი	6.25	4.688		0.00		0.00	3.20	15.00	15.00
	არმატურა აIIIკლ. დ10	გრძ.მ.	3რ	540.00	1.10	594.00		0.00		0.00	594.00
	არმატურის ტრანსპორტირება 105კმ-ზე	ტ	3რ	0.335		0.00		0.00	500.00	167.40	167.40
	ბეტონი B25	მ ³	10.2	7.650	123.50	944.78		0.00		0.00	944.78
7	არხის გვერდების მონაკვეთის შევსება ხელით დარეზერვებული გრუნტით	100მ ³		0.11		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	121.000	12.705		0.00	6.00	76.23		0.00	76.23
	ბ). ხიდბოგირის მოწყობა					0.00		0.00		0.00	0.00
8	ხიდბოგირების გადახურვის მონოლითური რკბეტონის ფილა	მ ³		1.200		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	8.40	10.080		0.00	6.00	60.48		0.00	60.48
	მექანიზმები	მანქ/სთ	0.81	0.972		0.00		0.00	3.20	3.11	3.11
	საყალიბე ფარი	მ ²	1.37	1.644	15.00	24.66		0.00		0.00	24.66

	საყალიბე მასალა	მ ³	0.0346	0.042	400.00	16.61		0.00		0.00	16.61
	ბეტონი ბ-22,5 ტრანსპორტირებით	მ ³	1.015	1.218	123.50	150.42		0.00		0.00	150.42
	არმატურა A-III დ12	გრძ.მ.	3რ	160	1.30	208.00		0.00		0.00	208.00
	სხვა მასალა	მან	0.39	0.468	3.20	1.50		0.00		0.00	1.50
9	ხიდბოგირზე ბალასტის მიყრა ხელით	100მ ³		0.03		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	მანქ.სთ	121.000	3.630		0.00	6.00	21.78		0.00	21.78
	ბალასტი ტრანსპორტირებით	მ ³	3რ	3.000	5.00	15.00		0.00		0.00	15.00
	III. კოსტავას ქუჩაზე სანიაღვრე ცხაური					0.00		0.00		0.00	0.00
1	არხის გაჭრა ხელით ცხაურისათვის L=6მ კვეთით 0.6*0.9	100მ ³		0.032		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	206	6.67		0.00	6.00	40.05		0.00	40.05
2	ტრანშეას ფსკერზე ღორღის საფენის მოწყობა 10სმ სისქ.	100მ ²		0.054		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	3.52	0.190		0.00	6.00	1.14		0.00	1.14
	ღორღი ბუნებრივი	მ ³	1.24	0.0670	12.00	0.80		0.00		0.00	0.80
3	არხის რკბეტონის კედლები კვ. ხXh 0.15*07	100მ ³		0.0090		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	567	5.103		0.00	6.00	30.62		0.00	30.62
	მანქანები	ლარი	100	0.900		0.00		0.00	3.20	2.88	2.88
	არმატურა აIIIკლ. დ10	გრძ.მ.	3რ	60.000	1.10	66.00		0.00		0.00	66.00
	ბეტონი ბ25	მ ³	101.5	0.914	123.50	112.82		0.00		0.00	112.82
	ყალიბის ფარი	მ ²	118	1.062	15.00	15.93		0.00		0.00	15.93
	ხე-მასალა	მ ³	2.74	0.025	400.00	9.86		0.00		0.00	9.86
	სხვა მასალები	ლარი	34	0.306	3.20	0.98		0.00		0.00	0.98
4	ფსკერის რკბეტონი	100მ ²		0.024		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	59.31	1.423		0.00	6.00	8.54		0.00	8.54
	მანქანები	ლარი	6.25	0.150		0.00		0.00	3.20	0.48	0.48

5	არმატურა აIIIკლ. დ10	გრძ.მ.	პრ	31.000	1.10	34.10		0.00		0.00	34.10
	ბეტონი ბ25	მ ³	10.2	0.245	123.50	30.23		0.00		0.00	30.23
	ცხაურის ლითონის კონსტრუქციები	ტნ		0.160		0.00		0.00		0.00	0.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	23.6	3.776		0.00	6.00	22.66		0.00	22.66
	სხვა მანქანები	ლარი	4.02	0.643		0.00		0.00	3.20	2.06	2.06
	კუთხოვანა 80*80*8მმ	გრძ.მ.	პრ	12.000	8.00	96.00		0.00		0.00	96.00
	კუთხოვანა60*60*6მმ	გრძ.მ.	პრ	5.200	6.00	31.20		0.00		0.00	31.20
	არმატურა აIIIკლ. დ20	გრძ.მ.	პრ	30.000	2.00	60.00		0.00		0.00	60.00
	ელექტროდები	კგ	პრ	1.000	2.00	2.00		0.00		0.00	2.00
	სხვა მასალები	ლარი	2.78	0.445	3.20	1.42		0.00		0.00	1.42
	სულ ჯამი					12146.93		2649.49		2003.97	16800.39
	სატრანსპორტო ხარჯები მასალიდან შიდა გადაზიდვაზე	1%									121.47
	ჯამი										16921.86
	ზედნადები ხარჯები 10%	10%									1692.19
	ჯამი										18614.05
	გეგმიური დაგროვება 8%	8%									1489.12
	ჯამი										20103.17
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%									603.10
	ჯამი										20706.26
	დღგ - 18%	18%									3727.13
	მთლიანად										24433.39

ხელმოწერა



არხის პროფილში მოყვანა ხელით (მთლიანის 5%)	7																		282,19
ზედმეტი გრუნტისა და ნარჩენების გაზიდვა 1 კმ-ზე	18																		225,79
არხების ქვეშ ღორღის საფენის მოწყობა ფრ 20-40 სისქ. 10სმ	7																		462,34
არხის რკბეტონის კედლები კვ. bXh 0.15*0.5	7																		4213,45
ფსკერის რკბეტონი	7																		2783,30
არხის გვერდების მონაკვეთის შევსება ხელით დარეზერვებული გრუნტით	12																		106,72
ბ). ხიდბოგირის მოწყობა																			0,00
ხიდბოგირების გადახურვის მონოლითური რკბეტონის ფილა	6																		650,69
ხიდბოგირზე ბალასტის მიყრა ხელით	5																		51,49
III. კოსტავას ქუჩაზე სანიაღვრე ცხაური																			0,00
არხის გაჭრა ხელით ცხაურისათვის L=6მ კვეთით 0.6*0.9	7																		56,06
ტრანშეას ფსკერზე ღორღის საფენის მოწყობა 10სმ სისქ.	7																		2,72
არხის რკბეტონის კედლები კვ. bXh 0.15*07	7																		334,72
ფსკერის რკბეტონი	7																		102,69
ცხაურის ლითონის კონსტრუქციები	7																		421,54
ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)		4886,68	6108,35	6108,35	7330,02														24433,39
		24433,39																	24433,39

ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის თანამდებობა, სახელი/გვარი: _____

ხელმოწერა: _____

