

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებას,  
რომელიც დადებულია გამარტივებული შესყიდვის შედეგად.

ქ. მათუმი

21 მაისი 2019 წ.

ერთის მხრივ, ა(ა)მპ ხელვაჩაურის სახავშო წალენის გაერთიანება (შემდგომში „შემსყიდველი“) მისი  
დირექტორის მატო შერვაშიძის სახით და მეორეს მხვრივ, შეს „საფარმენტი“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) მისი  
დირექტორის მურმან საფარიძის სახით, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონის საფუძველზე დაქნინდებარე სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგაც:

### 1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

1.1. „ხელშეკრულება“ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში - „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველ  
ორგანიზაციასა და ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს მორის დადებულ ხელშეკრულება,  
რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა შეირ. მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებით  
და ასევე მთელი დოკუმენტურით; რომელიც ხელშეკრულებაში არის მინიჭებული;

1.2. „ხელშეკრულების დირექტორის“ - საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა  
ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალიდებულების სრული და  
ზედმიწვნით შესრულებისათვის;

1.3. „შემსყიდვული ორგანიზაცია“ (შემდგომში „შემსყიდველი“) ნიშნავს ირგანიზაციას  
(დაწესებულებას), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;

1.4. „მიმწოდებელი“ ნიშნავს მოწ., რომელმაც შორის გამარჯვება ტენდერში და ასორციელებს  
სამუშაოებს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;

1.5. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს;

1.6. „საქონი“ - ხელშეკრულების მე-2 მუშაობრივი გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.

### 2. ხელშეკრულების საგანი და კლასიფიკატორის კოდი

2.1. ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს სახავშო წალენის საკონფიდენციალო  
სამუშაოების ჩატარება.

2.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქონლის რაოდენობა და აღწერა მოცემულია  
ხარჯთაღრიცხვაში, რომელიც თან ერთვის ფაქტურიდ შესრულებული სამუშაოს მიღება ჩახარჯების  
აქტს.

2.3. კლასიფიკატორის კოდი: CPV 45262650

### 3. ხელშეკრულების დირექტორის დამატებითი განვითარების სამსახურის მიერ მიმწოდებელი

3.1. ხელშეკრულების ჯამური დირექტორის მედგრენის 4787 (თთხიათასშეიღიასოთხმოცდაშეიცვლი) ლარს და 15 თ.

3.2. ხელშეკრულების ჯამური დირექტორის მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქონლის მიწოდებასთან დაკავშირებულ „მიმწოდებლის“ ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.

3.3. მოსაწოდებელი საქონლის სახეობა, რაოდენობა და ერთეულის ფასი განისაზღვრება „მიმწოდებელი“ -ს მიერ წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად.

#### 4. საქონლის მიწოდების ადგილი და ვადა

4.1. საქონლის მიწოდების ადგილად განისაზღვროს ა(ა)იპ ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღების გაერთიანების ადმინისტრაციული შენობა (მის: ქ. ბათუმი, ზაზა ფანასკერტელ-ციცელშვილის ქ. №20 (ყოფილი დაბა ხელვაჩაური)) და გაერთიანების სტრუქტურული ქვედანაყოფები:

1-ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღი#1 - მის: ქ. ბათუმი, ზაზა ფანასკერტელ-ციცელშვილის ქ. №20 (ყოფილი დაბა ხელვაჩაური);

2.-სალიბაურის საბავშვო ბაღი - მის: ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი სალიბაური;

3.-ზედა ახალშენის საბავშვო ბაღი - მის: ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ზედა ახალშენი;

4. ჩიქენეთის საბავშვო ბაღი - მის: ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ჩიქენეთი;

5.-მახოს საბავშვო ბაღი - მის: ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მახო.

6.-თხილნარის საბავშვო ბაღი - მის: ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი თხილნარი.

7. - ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღი#2 - მის: ქ. ბათუმი, ზაზა ფანასკერტელ-ციცელშვილის ქ. №20 (ყოფილი დაბა ხელვაჩაური);

4.2. საქონლის მიწოდება „შესყიდველისათვის“ უნდა განხორციელდეს ეტაპობრივად ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2019 წლის 31 მაისამდე.

#### 5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1. შესყიდვის ობიექტი მიღებულად ჩაითვლება მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელისმომერის დღიდან.

5.2. მიწოდებული საქონლის მიღება-ჩაბარება გამხორციელდება საქონლის ეტაპობრივად მიწოდების შემდგომ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებით.

#### 6. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები

6.1. ანგარიშსწორება „მიწოდებელთან“ ხორციელდება უწალდო ანგარიშსწორების ფორმით ხელშეკრულებაში „მიწოდებელის“ მიერ მითითებულ სამარჯო ანგარიშზე გადაწილებით, ანგარიშსწორების ვალუტა - ლარი.

6.2. ანგარიშსწორების საფუძველია მხარეების უფლებამოსილი პირების მიერ გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტი, სასაქონლო ზედნადებით ან/და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა.

6.3. „მიმწოდებელთან“ ანგარიშსწორება განხორციელდება 6.2 პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტების წარმოდგენიდან 10 (ათ) საბანკო დღის განმავლობაში.

## 7. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

### 7.1. „შემსყიდველი“ უფლებამოსილობა:

7.1.1. საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, შეაჩეროს ან შეწყვიტოს ხელშეკრულების მოქმედება, თუ „მიმწოდებლის“ მიერ წარმოდგენილი მონაცემები ყალბი აღმოჩნდება, აგრეთვე საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში;

7.1.2. აწარმოოს „მიმწოდებლის“ მიერ წავისრი ვალდებულების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტორება ხელშეკრულების შესრულების წებისპირ ეტაპზე;

7.1.3. საქონლის მიწოდების დასრულებამდე გამოითხოვოს „მიმწოდებლისაგან“ მისთვის საჭირო დოკუმენტები;

7.1.4. საჭიროების შემთხვევაში განახორციელოს მიწოდებული საქონლის უქსაკრტიზა შესაბამისი სამსახურის მემკვიდრეობით. უქსაკრტიზასთან დაკავშირებული სარჯები ანაზღაურდეს „მიმწოდებლის“ მიერ.

7.2. „შემსყიდველი“ ვალდებულია მოახდინოს ანგარიშსწორება „მიმწოდებელთან“ წინამდებარებულშეკრულების მე-5 მუხლით გათვალისწინებული პირთხებით.

7.3. „მიმწოდებელი“ უფლებამოსილია მოთხოვოს „შემსყიდველი“ მიწოდებული საქონლის ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით.

7.4. „მიმწოდებელი“ ვალდებულია:

7.4.1. მიაწოდოს „შემსყიდველის“ უფლებრივად და წივთობრივად უნაკლო საქონელი;

7.4.2. მიაწოდოს „შემსყიდველის“ საქონელი სათანადო ხარისხით და სრული მოულობით;

7.4.3. უზრუნველყოს საქონლის მიწოდება ტაქიკური დავალების შესაბამისად;

7.4.4. საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს „შემსყიდველი“ ინსპექტორების ჩატარებისათვის აუცილურელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა საშუალო პირობებით;

7.4.5. იმ შემთხვევაში, თუ მიწოდებული საქონელი წაკლის მქონე აღმოჩნდება აღმოფხვრას ნაკლი ან შეცვალოს იგი შეტყობინებიდან 5 დღის ვადაში,

## 8. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

8.1. ხელშეკრულებით წაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლის (ინსპექტირებას) განახორციელებს „შემსყიდველის“ მიერ ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის შესაბამისად განსაზღვრული პირი.

8.2. ინსპექტირება გულისხმობს ხელშეკრულების პირობების შესრულების, აგრეთვე მიწოდებული საქონლის ხარისხის კონტროლს.

8.3. „მიმწოდებული“ ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტორების) შეღვევად გამოცელების შედეგად დაფიქტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

#### 9.ჩხარეთა პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების მირობების შეუსრულებლობისათვის

9.1. ფორს-მაურიული პირობების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოცემება საჯარიში საწევის საჯარიში საწევის გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს მირთადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9.2. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის, ასევე ხელშეკრულების დროზე ადრე შეწყვეტისას, „მიმწოდებელს“ ეკისრება პირგასამტკბლოს გადახდა ხელშეკრულების ჯამური (საერთო) ღირებულების 20 (ოცი) პროცენტის ოდენობით.

9.3. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულებისათვის (მათ შორის, ვალდებულების შესრულების ვადაგადაცილების დროს), „მიმწოდებელს“ ეკისრება პირგასამტკბლო შესასრულებელი ვალდებულების შესამამისი ღირებულების 0.02 (წული მთელი ორი მესაცდი) პროცენტის ოდენობით.

9.4.მ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცილებისათვის დაკისრებული პირგასამტკბლოს ჯამური (საერთო) თანხა გადავარჩებს ხელშეკრულების ჯამური (საერთო) ღირებულების 2 (ორი) პროცენტს, „შემსყიდველს“ უფლება აქვთ შეწყვეტის ხელშეკრულება.

9.5. ხელშეკრულების ნაწილობრივ შესრულების შემთხვევაში, „მიმწოდებელს“ გაეკისრება პირგასამტკბლო შესასრულებელი (დარჩენილი) ვალდებულების შესამამისი ღირებულების 10 (ათი) პროცენტის ოდენობით.

#### 10. ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შეუსრულებლობის გამო

10.1. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში „შემსყიდველს“ უცლუბა აქვს შეწყვეტოს ხელშეკრულება.

10.2. „შემსყიდველის“ მიერ ხელშეკრულება ცალმხრივად ვადამდე შეიძლება მიამალოს (შეწყდეს):

10.2.1. „მიმწოდებლის“ მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულებისათვის დადგენილი ვადის დარღვევის შემთხვევაში;

10.2.2. თუ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმებით ირღვევა საქართველოს კანონმდებლობა;

10.2.3. „შემსყიდველის“ მიერ „მიმწოდებლის“ გაფორმილების მიუხედავად იმავე პირობის განმეორებით ან/და სხვა პირობების შეუსრულებლობის გამოცელების შემთხვევაში;

10.2.4. ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადის დადგომამდე აშკარა ხდება, რომ „მიმწოდებელი“ დადგენილ ვადაში ერთ შესრულებს ნაკისრ ვალდებულებას და დადგება ხელშეკრულებაზე უარის თქმის (შეწყვეტის) საფუძვლები, ზოლო „შემსყიდველი“ ურთიერთობის გაგრძელება დაუკავშირს ვალდებულების დროულად შესრულებას;

10.2.5. თუ ხელშეკრულების შესრულების გაგრძელება მიზანშესრულებილია „შემსყიდველის“ ფინანსური ინტერესებიდან გამომდინარე;

10.2.6. თუ „შემსყიდველისათვის“ ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

10.2.7. „მიმწოდებლის“ გავატრების შემთხვევაში.

## 11. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

- 11.1. არაეითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება, როგორ მხარის მიერ ხელშეკრილი წერილობითი შესწორებების გარდა,
- 11.2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოაშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.
- 11.3. წებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდვებისათვის პირობების გაუარესება, დაუშეებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და ამ დებულების მოთხოვნათა გათვალისწინებით,
- 11.4. ხელშეკრულების პირობების წეტისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განცხადების ნაწილად.

## 12.ფორს-მაჟორი

- 12.1. ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან გამოიწვევს საჯარიმი სანქციების გამოყენებას და ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუმტკრებლობას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ანთის ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.
- 12.2. ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევერობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოიწვეული იქნეს ობიექტი ან სტიქიური მოვლენებით, გვიდემით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარკოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასუფნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.
- 12.3. ფორს-მაჟორული გარემოებების დაფარმის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებამა მხარე, რომლისთვისაც შეცდებულები ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეცდომინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისგან მიხედვით ავრიძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი აღტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.
- 12.4. მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება დაუმტკრებელი ძალის მოქმედების დასრულებისთანავე.

## 13.სადაო საეითხების გადაწყვეტა

- 13.1. „შემსყიდველმა“ და „მიმწოდებულმა“ ყველა ღონიერ უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი არათვიცალური მოღაბარიკებების პოსტესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.

13.2. თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდვები და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაც საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის მიხედვით მიმართოს საქართველოს სახამართლოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

#### 14. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

14.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელმოწერის მომენტიდან და მოქმედებს 2019 წლის 30 ივნისის ჩათვლით.

#### 15. განსაკუთრებული პირობები

15.1. მხარეები თანხმდებან, რომ ის ურთიერთობები, რომელიც არ იქნა მოწესრიგებული წინამდებარე ხელშეკრულებით, რეგულირდება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით.

15.2. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, სამ ეზოების და თითქულ მათგანს თანაბარი იურიდიული ძალა აქვს.

15.3. ხელშეკრულების ერთი ეზოების გადაცემა „მიმწოდებელს“, ხოლო ორი ინახება შემსყიდველ ორგანიზაციაში.

ა(ა)იპხელვანაურისხაბავშეობალებისგაერთიანე  
ბა:

ტელ: 259081

შემ: ქ.ბათუმი, ციციმვილი ფანანურნტელის ქ.#20  
საბანკო რეგისტრები:

ს.ს. „ლიბერტისტანიკი“  
ხელვანაურისხელობადა  
ს.კ. 448382571

ს/კ LBRTGE22

ა/ა N:GE45LB0120166231817000

დოკუმენტის

ნოტო შერგამოის

შპ „საფარიმენტი“

ს.კ. 446756207

შემ: საქართველო, ქადაგი რ-ზა სოფ. დოლოვანი შე-45, #

ტელ: \_\_\_\_\_

საბანკო რეგისტრები:

ს.ს „თიმისი ბილი“

ს.კ. TBCBGE22

ა/ა N:GE64TB7335736080100005

დირექტორი

მურმარ საფარიძე

(ხელმოწერა)

(ხელმოწერა)

**ხელვაჩაურის საბოჭო ზაღების ხარჯთარღიცხვა სარემონტო  
მოსახირების გადასაცემი**

სალიგაშრი საბავშვო ბაორი

452,10  
სამა ახალგვერის სამზარეულოზ 0150 და შპს ერის მიმდევარე  
კორპორაციის მომსახურება გათლაზე

| სამუშაო მუნიციპალიტეტის გაფარაზე |                           |                          |                             |      |        |  |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|------|--------|--|
| № №                              | სამუშაოების დასახლება     | მოთხოვდა<br>მახსოვრებელი | სამუშაოს<br>ტოლის დასახლება | 060, | ხელი   |  |
| 1                                | 2                         | 3                        | 4                           | 5    | 6      |  |
| 1                                | არსებული მეტლის დემონტაჟი | მკერ                     | 2,0                         | 8,0  | 16     |  |
| 2                                | არსებული ტრამის დემონტაჟი | ცვლი                     | 1,0                         | 10,0 | 10     |  |
| 3                                | შრომის დანახარჯი          |                          | 22,00                       | 6,00 | 132    |  |
| 4                                | მეტლის მოწყობა            | კერ                      | 2,5                         | 18,0 | 45     |  |
| 5                                | ტრამის მოწყობა            | ცალი                     | 1,0                         | 17,0 | 17     |  |
| 6                                | მასალების ტრანსპორტირება  |                          |                             |      | 150    |  |
|                                  |                           | ჯამი                     |                             |      | 370,00 |  |

მახოს საბაზები გარე სასაუმობე ვართული გატახის და დარჩნავი  
ხისტების გორծას

| № | სამუშაოების დასახელება                   | მოცულდ.<br>განხოვ. | სამუშაო<br>ტრ<br>ერცულ<br>(მდპ) | მიზანმიზნის |       |
|---|--|--------------------|---------------------------------|-------------|-------|
|   |  |                    |                                 | მდპ         | სპ    |
| 1 | 2  | 3                  | 4                               | 5           | 6     |
| 1 | კვლეის დამუშაბუბა კაუელის<br>მოსახურებად | მ3                 | 10,3                            | 8,0         | 82,4  |
| 2 | ხადრენაუთ სისტემის მოსახურებად           | ცალი               | 2,0                             | 17,0        | 34    |
| 3 | კაუელის მოწყობა                          | მ3მ                | 11,2                            | 16,0        | 179,2 |
| 4 | შრომის დანაბარები                        |                    | 35,0                            | 6,0         | 210   |
| 5 | წებო (კემუნები)                          | ცალი               | 6,0                             | 25,0        | 150   |
| 6 | ვაჟა                                     | მ3                 | 2,0                             | 8,0         | 16    |
| 7 | პლინტუსი                                 | მეტრი              | 3,0                             | 2,0         | 6     |
| 8 | მასლების ტრანსპორტირება                  |                    |                                 |             | 150   |

|  |  |       |
|--|--|-------|
| ჯამი:  |  | 827,6 |
| ნიშანების საბაზულო გაღის საღრმენით სისტემის მოწყობა, იატაპის და<br>სამზარეულოს გვრის, კედლების მოწყობა |  |       |

| N<br>N | სამშაოების დასახელება                              | მოიცავს.<br>განხოვ. | სამოწყობ<br>თო<br>მოცულ<br>ობა | ერთ. | სულ  |
|--------|--|---------------------|--------------------------------|------|------|
| 1      | 2  | 3                   | 4                              | 5    | 6    |
| 1      | საფრენიკო მიღის მოწყობა                            | ცალი                | 1,0                            | 17,0 | 17   |
| 2      | კედლის დამუშავება დაფხექის                         | მდგ                 | 35,0                           | 8,0  | 280  |
|        | მრომის დანახარჯი                                   |                     | 35,0                           | 6,0  | 210  |
| 3      | სამზარეულოს ძალისა და ჭრის<br>დამუშავება შესაბამის | მდგ                 | 35,0                           | 8,0  | 280  |
| 4      | შპაქლი   | ცალი                | 12,0                           | 12,0 | 144  |
| 5      | გრუნტი   | მბ                  | 10,0                           | 8,0  | 80   |
| 6      | შეკვეთი  | ცალი                | 6,0                            | 3,0  | 18   |
| 7      | საღვავი  | მბ                  | 25,0                           | 8,0  | 200  |
| 8      | ვანჯრის დობუძის მობათქაშება,<br>შეადგინა           | მეტრი               | 11,0                           | 10,0 | 110  |
|        | მრომის დანახარჯი                                   |                     | 35,0                           | 6,0  | 210  |
| 9      | მასლების ტრანსპორტირება                            |                     |                                |      | 150  |
|        | ჯამი   |                     |                                |      | 1699 |

ხელვაჩაურის №1 საბაზულო გაღის კედლებისა და ჰირის რემონტი, საძვაბი  
ნიშარის რემონტი

| N<br>N | სამშაოების დასახელება  | მოიცავს.<br>განხოვ. | სამოწყობ<br>თო<br>მოცულ<br>ობა | დოკუმენტი |        |
|--------|--|---------------------|--------------------------------|-----------|--------|
| 1      | 2  | 3                   | 4                              | 5         | 6      |
| 1      | არსებული პლასტიკაზის დამონტაჟი<br>გარემოს                          | მკ                  | 15,0                           | 6,0       | 90     |
| 2      | მრომის დანახარჯი   |                     | 20,00                          | 6,00      | 120    |
| 3      | აღლუმინის კუთხოვანა  | მეტრი               | 20,0                           | 5,0       | 100    |
| 4      | კედლების დამუშავება პლასტიკაზის<br>ასაკვრულად და პლასტიკაზის აქვრა | მკ                  | 33,0                           | 5,0       | 165    |
| 5      | შპაქლი   | ცალი                | 11,0                           | 12,0      | 132    |
| 6      | გრუნტი   | მბ                  | 16,0                           | 10,0      | 160    |
| 7      | პლასტიკის კუთხოვანა  | მეტრი               | 13,0                           | 5,0       | 65     |
| 2      | მრომის დანახარჯი   |                     | 30,00                          | 6,00      | 180    |
|        | მასალების ტრანსპორტირება   |                     |                                |           | 100    |
|        | ჯამი   |                     |                                | I         | 112,00 |

თხილნარის, საბავშვო ბაღი

| №<br>№ | სამუშაოების დასახელება          | მომცელ<br>ბანქობა | საპროცე<br>ცონაზე<br>ობა | ვეტ. | სულ   |
|--------|---------------------------------|-------------------|--------------------------|------|-------|
| 1      | 2                               | 3                 | 4                        | 5    | 6     |
| 1      | მეტალო პალხამახი ქარის შეკეთება | ცალი              | 1,0                      | 55,0 | 55    |
|        | ჯამი                            |                   |                          |      | 55,00 |

ხელვაჩაურის №2 საბავშვო ბაღი

| №<br>№ | სამუშაოების დასახელება | მომცელ<br>ბანქობა | საპროცე<br>ცონაზე<br>ობა | ვეტ.  | სულ      |
|--------|------------------------|-------------------|--------------------------|-------|----------|
| 1      | 2                      | 3                 | 4                        | 5     | 6        |
| 1      | ფანჯრის ფორტონქა       | ცალი              | 1,0                      | 150,0 | 150      |
|        | ჯამი                   |                   |                          |       | 150,00   |
|        | სულ ჯამი               |                   |                          |       | 3 688,10 |
|        | დღ. 18%                |                   |                          |       | 663,86   |
|        | ჯამი                   |                   |                          |       | 4 351,96 |
|        | მოგება                 |                   |                          |       | 435,20   |
|        | სულ ჯამი               |                   |                          |       | 4 787,15 |

ხელმომართ და გეგმვი: