

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება N225

ქ. დუშეთი

20 ივნისი 2019 წელი

ერთი მხრივ, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია, წარმოდგენილი დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის მოადილის გიორგი თანიაშვილის სახით (შემდგომში - შემსყიდველი), მისამართი: დუშეთი, რუსთაველის ქ. N27
საიდენტიფიკაციო კოდი: № 229324451
ტელეფონის ნომერი:
საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა
ბანკის კოდი: TRESGE22
ანგარიშის ნომერი: GE24NB0330100200165022

და მეორე მხრივ, ი/მ „ვასილ სიდამონიძე“, წარმოდგენილი ვასილ სიდამონიძის სახით (შემდგომში - მომწოდებელი),
მისამართი: დუშეთის რ/ნი, სოფელი ანანური;
საიდენტიფიკაციო კოდი: N100237147;
ტელეფონის ნომერი: 557703200
საბანკო რეკვიზიტები სს საქართველოს ბანკი
ბანკის კოდი: BAGAGE22
ანგარიშის ნომერი: GE19BG0000000309959700;

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“,

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ (შემდგომ - ხელშეკრულება) „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 17 აგვისტოს №13 ბრძანებით დამტკიცებული „გამარტივებული შესყიდვის კრიტერიუმების განსაზღვრისა და გამარტივებული შესყიდვის ჩატარების წესის“ საფუძველზე, დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე.

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს: საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, ჟინვალის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ მენესოს გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები (შემდგომში - სამუშაო).

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

3. შესყიდვის საშუალება: გამარტივებული შესყიდვა

4. დაფინანსების წყარო: საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 22 იანვრის N45 განკარგულება (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 8473.83 (რვა ათას ოთხას სამოცდაცამეტი ლარი და 83 თეთრი.) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2019 წლის 30 ნოემბრის ჩათვლით.
2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ შესაბამისი კარიერების გამოყოფის ნებართვის გაცემისთანავე.

მუხლი 4. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.

2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

მუხლი 5. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მხარეები თანხმდებიან, რომ წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში წინასწარი ანგარიშსწორება არ განხორციელდება.

მუხლი 6. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2 წელი (ორი) წელს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.

მუხლი 7. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების სრულად დასრულებისა და შესაბამისი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

მუხლი 8. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად.

2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს შემსყიდველის შესაბამისი სამსახური ან მის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი/სპეციალური კომისია, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარის

მუხლი 9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ შესაბამისი კარიერების გამოყოფის ნებართვის გაცემისთანავე.

ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-7 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;

გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;

ე) შემსყიდველთან შეათანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალა(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;

ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;

ზ) შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში, უზრუნველყოს სამუშაო მოედნის ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემით აღჭურვა.

თ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;

ი) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-6 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;

კ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 10. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შემსყიდველის შესაბამისი სამსახური/სპეციალისტი ან მის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი/სპეციალური კომისია.

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით, იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.

5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ხედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.

6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი ან სპეციალური კომისია კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 11. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 12. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების ღირებულების 1% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება.
2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.
3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.
4. ამ მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.
6. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.
7. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.
8. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

მუხლი 13. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.
2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.
3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

- ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;
- ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);
- გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულები გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;
- დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;
- ე) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;
- ვ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;
- ზ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;
- თ) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად ან ნაწილობრივ გადასცა ქვეკონტრაქტორს;
- ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

მუხლი 14. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.
2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 15. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეკემის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში -dusheti.gov.ge@gmail.com ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.
2. შემსყიდველი უფლებამოსილია ოფიციალური შეტყობინება ატვირთოს სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში. ამგვარი შეტყობინება ჩაბარებულად ჩაითვლება ატვირთვის მომენტიდან.
3. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 16. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.
3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, 2 (ორი) ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი - შემსყიდველთან და ერთი პირი - მიმწოდებელთან).

6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვა, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 17. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

მხარეთა ხელმოწერები:

შემსყიდველი:

მიმწოდებელი:

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის
პირველი მოადგილე
გიორგი თანიაშვილი

ი/მ „ვასილ სიდამონიძე“
ვასილ სიდამონიძე



A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal dashed line.

იურისტი

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal dashed line.

ხარჯთაღრიცხვა

ჭინვალის ა/ე - სოფ. მენესოს გზის რეაბილიტაცია

შედგენილია 2019 წ. I კვ. ფასებით

N°	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	განზ.	რაოდენობა		ღირებულება		
			განზ. ერთ-ზე	საპრ. მონაცემი	განზ. ერთ-ზე	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1-67-3	გზის წინასწარი გაწმენდა-გაგანიერება ავტოგრიდერით (მასის ადგილზე გაშლით)	1000 კუბ/მ		0.50		0.00
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც სთ	7.40	3.70	6.00	22.20
		ავტოგრიდერი	მანქსთ	26.80	13.40	32.81	439.65
2	27-7-2	გზის მოხრეშვა ხევის ბალასტით, სიგანე საშ. 3.0 მ. ფენის სისქე-12 სმ. (დატკეპნით) (481399/4676563-დან 480284/4676010-მდე და აგრეთვე გასაყარიდან 320 მ.-ის დამატებით 482058/4675844)	100 კუბ/მ		2.80		0.00
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც სთ	15.00	42.00	6.00	252.00
		ავტოგრიდერი	მანქსთ	2.16	6.05	32.81	198.43
		სატკეპნი პნეუმოვალზე 18 ტ.	მანქსთ	2.73	7.64	41.98	320.90
		მოსარწყავი მანქანა	მანქსთ	0.97	2.72	57.74	156.82
	სრვ 2019	მატერიალური რესურსი:					
		ბალასტი ხევის	კუბ/მ	122.00	341.60	0.00	0.00
		წყალი	კუბ/მ	7.00	19.60	0.00	0.00
3	1-22-15	ბალასტის ამორება ექსკავატორით ავტოთითამკლელზე დატვირთვით	1000 კუბ/მ		0.342		0.00
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც სთ	20.00	6.84	6.00	41.04
		ექსკავატორი	მანქსთ	44.80	15.32	45.94	703.87
4	სრვ 2019 15-3	ბალასტის ტრანსპორტირება სამშ. მოედნამდე ავტოთით-ით (3 კმ.)	ტონა		547.00	2.53	1383.91
5	1-67-3	გზის გაყოლებით კიუვეტების მოწყობა ავტოგრიდერით 900 მ.	1000 კუბ/მ		0.28		0.00
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც სთ	7.40	2.07	6.00	12.43
		ავტოგრიდერი	მანქსთ	26.80	7.50	32.81	246.21
6	1-11-15	გზის მონაკვეთზე (481377/4676197) სანიაღვრე დარის მოსაწყობად ქვაბულის დამუშავება ექსკავატორით	1000 კუბ/მ		0.01		0.00
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც სთ	21.50	0.22	6.00	1.29
		ექსკავატორი	მანქსთ	48.20	0.48	45.94	22.14
7	1-81-2	ძირის მოსწორება ხელით	კუბ/მ		1.50		0.00
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც სთ	1.54	2.31	6.00	13.86
8	6-26-3	სანიაღვრე დარის მოწყობა მონოლით. ეკ. ბეტონის შიდა კვეთით 0.4*0.4 მ კედლის და ძირის სისქე 15 სმ. სიგრძით 5 მ.	კუბ/მ კონსტრ		1.20		0.00
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც სთ	14.60	17.52	6.00	105.12
		მანქანები	ლარი	0.93	1.12	3.20	3.57
	სრვ 2019	მატერიალური რესურსი:					
		არმატურა დ-14, ა-III (8-200)	გრამ/მ		22.00	1.77	38.94
		არმატურა დ-10, ა-III ძირზე (8-200)	გრამ/მ		35.00	0.93	32.55

	არმატურა დ-6, ა-1 (8-200)	გრძმ		25.00	0.38	9.50	
	ბეტონი მმ-300	კუბმ	1.02	1.22	111.00	135.20	
	ყალიბის ფარი	კვმ	2.88	3.46	14.00	48.38	
	ფიციარი მე-3 ხარისხის	კუბმ	0.06	0.08	440.00	33.79	
	ქვიშა-ხრეშოვანი წარევი	კუბმ		0.50	11.00	5.50	
	სხვა მასალები	ლარი	2.96	3.55	3.20	11.37	
9	9-17-5	სანიაღვრე ღარზე ლითონის ცხურის მოწყობა სიგრძით 5.0 მ, სიგანით 0.5 მ.	ტონა კონსტრ		0.16		0.00
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კაცსთ	34.90	5.58	7.80	43.56	
	შემდუღებელი აპარატი	მანქსთ		2.50	32.47	81.18	
	მანქანები	ლარი	0.93	0.15	3.20	0.48	
სრვ 2019	მატერიალური რესურსი:						
	კუთხოვანა ლითონის 40*40*4 მმ	გრძმ		11.00	4.70	51.70	
	აგრეთვე 50*50*4 მმ (ბეტონში)	გრძმ		10.00	5.20	52.00	
	არმატურა დ-28, ა-III განივები (8-200)	გრძმ		12.00	7.05	84.60	
	არმატურა დ-18, ა-III გრძივები (8-70)	გრძმ		35.00	2.92	102.20	
	ელექტროდი	კვ	15.20	2.43	3.70	9.00	
	საღებავი ანტიკორიზიული ლით. კონსტრუქციების შესაღებად	კვ		2.00	4.00	8.00	
	სხვა მასალები	ლარი	2.78	0.44	3.20	1.42	
10	23-1-3	სანიაღვრე ღარის კედლების უკან შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი წარევით (დატკეპნით)	კუბმ		2.50		0.00
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კაცსთ	1.78	4.45	6.00	26.70	
სრვ 2019	მატერიალური რესურსი:						
	ქვიშა-ხრეშოვანი წარევი	კუბმ	1.10	2.75	11.00	30.25	
11	1-11-16	სანიაღვრე ღარის მიმდებარედ (ზევში) დამცავი გაბიონის მოსაწყობად ქვაბულის დამუშავება ექსკავატორით	1000 კუბმ		0.01		0.00
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კაცსთ	21.50	0.22	6.00	1.29	
	ექსკავატორი	მანქსთ	48.20	0.48	45.94	22.14	
12	1-80-2	ძირის მოსწორება ხელით	კუბმ		1.50		0.00
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კაცსთ	1.54	2.31	6.00	13.86	
13	ენირ 13-1-19 ა-3	დამცავი გაბიონის მოწყობა (რენომატრასის გარეშე) სიგრძით-3.0 მ. ორ იარუსად (კვეთით-2.5 კვ.მ.)	კუბმ		7.50		0.00
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კაცსთ	4.40	33.00	6.00	198.00	
სრვ 2019	მატერიალური რესურსი:						
	გაბიონის კალაი ზომით 1.0*1.0*1.5 მ. (მოთუთ. მავთულზადე, უჯრედიან 8*10 სმ. სისქით 2.7 მმ.)	ვალი		5.00	51.10	255.50	
	მავთული შესაკრავი მოთუთიებული 2 მმ სისქით	კვ	0.60	4.50	2.90	13.05	
ადგილ.	ქვა გაბიონის	კუბმ	1.03	7.73	0.00	0.00	
14	კალკულაცი	ქვის მოგროვება დატვირთვა ავტოთვითმცელზე ხელით	კუბმ		7.70		0.00
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კაცსთ	1.60	12.32	6.00	73.92	
სრვ 2019 15-3	ქვის ტრანსპორტირება სამშ. მოედნამდე ავტოთვითით (5 კმ.)	ტონა		16.00	3.47	55.52	
16	1-22-15	გაბიონის კედლის უკან შევსება ადგილობრივი მასით ექსკავატორით	1000 კუბმ		0.01		0.00
	მუშის შრომითი დანახარჯი	კაცსთ	20.00	0.20	6.00	1.20	
	ექსკავატორი	მანქსთ	44.80	0.45	45.94	20.58	

17	1-11-16	გზის მონაკვეთზე (481224/4676003) დამცავი გაბიონის მოსაწყობად ქვაბულის დამუშავება ექსკავატორით	1000 კუბ/მ		0.01		0.00
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	21.50	0.22	6.00	1.29
		ექსკავატორი	მანქ/სთ	48.20	0.48	45.94	22.14
18	1-80-2	ძირის მოსწორება ხელით	კუბ/მ		1.50		0.00
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	1.54	2.31	6.00	13.86
19	ენიერ 13-1-19 ა-3	ზემოაღნიშნულ უბანზე დამცავი გაბიონის მოწყობა (რენომატრასის გარეშე) სიგრძით-4.0 მ. ერთ იარუსად	კუბ/მ		6.40		0.00
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	4.40	28.16	6.00	168.96
	სრფ 2019	მატერიალური რესურსი:					
		რენომატრასის კალათი ზომით 2.0*2.0*0.3 მ. (მოთუთ. მავთულბადე, უჯრედით 8*10 სმ. სისქით 2.7 მმ.)	ცალი		2.00	83.10	166.20
		გაბიონის კალათი ზომით 1.0*1.0*2.0 მ. (მოთუთ. მავთულბადე, უჯრედით 8*10 სმ. სისქით 2.7 მმ.)	ცალი		2.00	65.60	131.20
		მავთული შესაკრავი მოთუთაიგებელი 2 მმ. სისქით	კგ	0.60	3.84	2.90	11.14
	ადგილ.	ქვა გაბიონის	კუბ/მ	1.03	6.59	0.00	0.00
20	კალათული ა	ქვის მოგროვება დატვირთვა ავტოთვიითმცელეზე ხელით	კუბ/მ		6.60		0.00
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	1.60	10.56	6.00	63.36
21	სრფ 2019 15.3	ქვის ტრანსპორტირება სამშ. მოედნამდე ავტოთვიით-ით (5 კმ.)	ტონა		13.20	3.47	45.80
22	1-22-15	გაბიონის კედლის უკან შევსება ადგილობრივი მასით ექსკავატორით	1000 კუბ/მ		0.01		0.00
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	20.00	0.20	6.00	1.20
		ექსკავატორი	მანქ/სთ	44.80	0.45	45.94	20.58
23	1-11-16	გზის მონაკვეთზე (481337/4676122) სანიაღვრე ღარის მოსაწყობად ქვაბულის დამუშავება ექსკავატორით	1000 კუბ/მ		0.01		0.00
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	21.50	0.22	6.00	1.29
		ექსკავატორი	მანქ/სთ	48.20	0.48	45.94	22.14
24	1-81-2	ძირის მოსწორება ხელით	კუბ/მ		1.50		0.00
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	1.54	2.31	6.00	13.86
25	6-26-3	სანიაღვრე ღარის მოწყობა მონოლით. კვ. ბეტონის შიდა კვეთით 0.4*0.4 მ. კედლის და ძირის სისქე 15 სმ. სიგრძით 5 მ.	კუბ/მ კონსტრ		1.20		0.00
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	14.60	17.52	6.00	105.12
		მანქანები	ლარი	0.93	1.12	3.20	3.57
	სრფ 2019	მატერიალური რესურსი:					
		არმატურა დ-14, ა-III (ბ-200)	გრძ/მ		22.00	1.77	38.94
		არმატურა დ-10, ა-III ძირზე (ბ-200)	გრძ/მ		35.00	0.93	32.55
		არმატურა დ-6, ა-I (ბ-200)	გრძ/მ		25.00	0.38	9.50
		ბეტონი ბმ-300	კუბ/მ	1.02	1.22	111.00	135.20
		ყალიბის ფარი	კვ მ	2.88	3.46	14.00	48.38
		ფიკარი მე-3 ხარისხის	კუბ/მ	0.06	0.08	440.00	33.79
		ქვიშა-ბრეშეინი ნარევი	კუბ/მ		0.50	11.00	5.50
		სხვა მასალები	ლარი	2.96	3.55	3.20	11.37
26	9-17-5	სანიაღვრე ღარზე ლითონის ცხურის მოწყობა სიგრძით 5.0 მ, სიგანით 0.5 მ.	ტონა კონსტრ		0.16		0.00
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	34.90	5.58	7.80	43.56

		შემდუღებელი აპარატი	მანქანი		2.50	32.47	81.18
		მანქანები	ლარი	0.93	0.15	3.20	0.48
სრვ. 2019		მატერიალური რესურსი:					
		კუთხოვანა ლითონის 40*40*4 მმ	გრძ/მ		11.00	4.70	51.70
		აგრეთვე 50*50*4 მმ. (ბეტონში)	გრძ/მ		10.00	5.20	52.00
		არმატურა დ-28, ა-III განივები (ბ-200)	გრძ/მ		12.00	7.05	84.60
		არმატურა დ-18, ა-III ვრსივები (ბ-70)	გრძ/მ		35.00	2.92	102.20
		ელექტროდი	ჰმ	15.20	2.43	3.70	9.00
		საღებავი ანტიკოროზიული ლით კონსტრუქციების შესაღებად	ჰმ		2.00	4.00	8.00
		სხვა მასალები	ლარი	2.78	0.44	3.20	1.42
27	23-1-3	სანიაღვრე დარის კედლების უკან შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით (დატკეპნით)	კუბ/მ		2.50		0.00
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	1.78	4.45	6.00	26.70
სრვ. 2019		მატერიალური რესურსი:					
		ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	კუბ/მ	1.10	2.75	11.00	30.25
28	კალაულაი	სხვა მატერიალური რესურსების ტრანსპორტირება სამშ. მოედანამდე	ლარი				150.00
		სულ					7132.85
		ზედნადები ხარჯები	10%				713.29
		ჯამი					7846.14
		გეგმიური დაგროვება	8%				627.69
		სულ					8473.83

ინდ. შენობა:

გახილ ხიდაშონიძე 3. 10/27

<p>գանձինս չվճարելու լիցենզիայի ստացումը հետո չվճարելու դեպքում գանձարկի (481224/4676003) վճարման պարտավորվածությունը հարկատուի վրա է ընկնում:</p> <p>4 Դրամադրամային շուկայի վերահսկողության մասին Կրեմլի օրենսդրության հոդված 10-ը, ցուցակի 1-ին հոդվածը և 2-րդ հոդվածը:</p> <p>5 ՀՀ Կենտրոնական ընտրական կոմիտեի կողմից 2014 թ. հունիսի 15-ին կայացված հրահանգի համաձայն:</p> <p>6 ՀՀ Կենտրոնական ընտրական կոմիտեի կողմից 2014 թ. հունիսի 15-ին կայացված հրահանգի համաձայն:</p>		<p>645.73</p> <p>974.07</p>
<p>Վարչապետի կողմից 2014 թ. հունիսի 15-ին կայացված հրահանգի համաձայն:</p>		<p>974.07</p>
<p>Վարչապետի կողմից 2014 թ. հունիսի 15-ին կայացված հրահանգի համաձայն:</p>		<p>974.07</p>
<p>Վարչապետի կողմից 2014 թ. հունիսի 15-ին կայացված հրահանգի համաձայն:</p>		<p>974.07</p>
<p>Վարչապետի կողմից 2014 թ. հունիսի 15-ին կայացված հրահանգի համաձայն:</p>		<p>974.07</p>
<p>Վարչապետի կողմից 2014 թ. հունիսի 15-ին կայացված հրահանգի համաձայն:</p>		<p>974.07</p>
<p>Վարչապետի կողմից 2014 թ. հունիսի 15-ին կայացված հրահանգի համաձայն:</p>		<p>974.07</p>

Վարչապետի կողմից 2014 թ. հունիսի 15-ին կայացված հրահանգի համաձայն:

Վարչապետի կողմից 2014 թ. հունիսի 15-ին կայացված հրահանգի համաձայն:

Վարչապետի կողմից 2014 թ. հունիսի 15-ին կայացված հրահանգի համաձայն:

Վարչապետի կողմից 2014 թ. հունիսի 15-ին կայացված հրահանգի համաձայն:

Վարչապետի կողմից 2014 թ. հունիսի 15-ին կայացված հրահանգի համաձայն:

Վարչապետի կողմից 2014 թ. հունիսի 15-ին կայացված հրահանգի համաձայն:

Վարչապետի կողմից 2014 թ. հունիսի 15-ին կայացված հրահանգի համաձայն:

8473.83