

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება # 146

ქ. ახალქალაქი

ერთი მხრივ, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია, წარმოდგენილი ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერის, იურიკ უნანიანის სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),

მისამართი: ქ. ახალქალაქი,

ჩარენის ქ.11

საიდენტიფიკაციო კოდი:

№223366122

ტელეფონის ნომერი:

+995(362)223292

საბანკო რეკვიზიტები: ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური, სახაზინო კოდი

300629921,

ბანკის კოდი: **TRESGE22**

ანგარიშის ნომერი: **GE24NB0330100200165022**

და მეორე მხრივ ი/მ **“აღვან ქოსიან”**, წარმოდგენილი დირექტორი **აღვან ქოსიანის** სახით (შემდგომში - მომწოდებელი),

მისამართი: ქ. ახალქალაქის რაიონო სოფ. დილიაკა

საიდენტიფიკაციო კოდი: № **07001043623**

ტელეფონის ნომერი: **+995599461495**

საბანკო რეკვიზიტები: **სს ლიბერთი ბანკი**

ბანკის კოდი: **LBRTGE22**

ანგარიშის ნომერი: **GE76LB0112120036674000**

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“,

გამარტივებული შეყიდვის კრიტერიუმები და გამარტივებული შესყიდვის ჩატარების წესის მე-3 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტის, მე-4 მუხლის მე-3 პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით მოთხოვნილი **SMP190003072** თანხმობის შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს ქ. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. ბარალეთის # 1 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია სამუშაოები (შემდგომში - სამუშაო).

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: **45200000** - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები.

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს **102196,84 (ას ორი ათას ასოთხმოცდათექვსმეტი)** ლარს და 84 თეთრს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან **45 (ორმოცდახუთი)** კალენდარული ვადაში. (**14 სექტემბრს ჩათვლით**)

2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან **3 (სამი)** კალენდარული დღის ვადაში.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

მუხლი 4. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.

2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ, შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

3. ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით, შპს „ქრიზოლითი“ (შემდგომში - ზედამხედველი) მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე, რაც დადასტურებული უნდა იყოს ზედამხედველის მიერ ფორმა №2-ზე ხელმოწერით.

მუხლი 5. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.

2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობის ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.

3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დანესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.

4. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დანესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.

5. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ს.

6. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

7. წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების იმ პროცენტის ოდენობით, რა პროცენტული ოდენობითაც გაიცა ავანსი. ეტაპობრივი ანგარიშსწორების შემთხვევაში, ანგარიშსწორების ბოლო ეტაპზე წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება იმ მოცულობით, რა მოცულობაც საჭიროა ავანსის სრულყოფილად გასაქვითად;

8. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.

მუხლი 6. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) წელს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.

3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების სრულად დასრულებისა და შესაბამისი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

მუხლი 7. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 8. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 (ოცდაათი) კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ.

2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემონახვას ახორციელებს ზედამხედველი, რომელიც ადგილზე ამონახსებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

მუხლი 9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;

ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-7 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;

გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;

დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;

ე) შემსყიდველთან შეთანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;

ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამონშოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;

ზ) შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში,

ყოს სამუშაო მოედნის ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემით აღჭურვა.

თ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს

აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;

ო) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-6 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;

კ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

ლ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 10. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს **შპს „ქრიზოლითი“**

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მონვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.

5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.

6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი ან სპეციალური კომისია კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღინიშნება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი ინვესს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 11. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამომწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამომწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამომწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამომწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 12. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 5% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება.

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

4. ამ მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

6. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

7. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

მუხლი 13. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დანყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულები გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

ე) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;

ვ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;

ზ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;

თ) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;

ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

მუხლი 14. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 15. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი და მიმწოდებლის პერსონალი

1. დაუშვებელია ქვეკონტრაქტორ(ებ)ს შესასრულებლად გადაეცეს შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობის 40%-ზე მეტი;

2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ნაწილის ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე შემსყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით აცნობოს შემსყიდველს ხელშეკრულების ფარგლებში, ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის დადების თაობაზე და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა აღნიშნულზე. ამ მიზნით, შემსყიდველს წარედგინება ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება ღირებულების მითითებით და გასაფორმებელი ქვეკონტრაქტ(ებ)ის ასლი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან დადებული ხელშეკრულებ(ებ)ის ასლ(ებ)ი წარუდგინოს შემსყიდველს, აღნიშნული ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

მუხლი 16. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეკუმის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში - varchutyun@gmail.com) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.

2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 17. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, 2 (ორი) ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერა მხარეებთან (ერთი პირი - შემსყიდველთან და ერთი პირი - მიმწოდებელთან).

6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმონწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვა, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, ტექნიკური დაფალება, საპროექტო დოკუმენტაციის განმარტებითი ბარათი, სპეციფიკაციები, ნახაზები, პროექტი თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 18. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან **2019 წლის 13 ნოემბრის** ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

შემსყიდველი:

მიმწოდებელი:

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია

ი/მ „აღვან ქოსიან“

მუნიციპალიტეტის მერი

_____ **ი.უნანიან**

_____ **ა.ქოსიან**

სსიპ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. ბარაღეთის I საჯარო სკოლის სკოლოცის და პანდუსის და სახურავის შექმნის
პროექტის 1984 წ. საბაზისო ნორმებით მიღებული ვახვები (2019 წლის II კვ.)

№	შესაბუთებელი საშუალება	ფართობი	ვან.ზ.	ნორმ. ერთ.ზე	რბა	საბალო					ჯამი	
						ერთ. ვაზი	ჯამი	ერთ. ვაზი	ჯამი	ერთ. ვაზი		ჯამი
1	ბარაღეთის სასახლე	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	III კატ. მიწის დაზღვევა შესაბუთებითი პერიოდისთვის 30X0.5X18	1-22-15	1000 გ ³	0,0045	-	-	-	-	-	-	-	-
	ნორმის დანახარჯი		კვ.ც/სთ	16,50	0,07	-	-	6,00	0,45	-	-	0,45
	შესაბუთებითი 0,5 კვ.ც/მ	სოფ. 13-118	ლარი	37,00	0,17	-	-	-	-	43,06	7,17	7,17
2	მიწის დაზღვევა შესაბუთებითი პერიოდისთვის	ს.გ. რა. V. 1-11-15	1000000	0,0095	-	-	-	-	-	-	-	-
	ნორმის დანახარჯი		კვ.ც/სთ	16,50	0,16	-	-	6,00	0,94	-	-	0,94
3	მიწის დაზღვევა ხელის 05X0.1X0.30	ს.გ. რა. V. 1-78-3	100 გ ³	0,010	-	-	-	6,00	-	43,06	15,14	15,14
	ნორმის დანახარჯი		კვ.ც/სთ	278,00	2,78	-	-	-	-	-	-	16,68
	შეზღუდვის მოცულობის მიხედვით	23-1-1	მ3	4,5000	-	-	-	6,00	16,68	-	-	16,68
	ნორმის დანახარჯი		კვ.ც/სთ	1,8	8,10	-	-	-	-	-	-	-
4	პლასტიკის პოლიეთილენის დაზღვევის მოცულობა 25	ს.გ. რა. V. 22-8-1	1000 გ/მ ³	0,030	-	28,00	138,60	-	48,60	-	-	48,60
	ნორმის დანახარჯი		კვ.ც/სთ	95,90	2,88	-	-	4,60	13,23	-	-	13,23
	სხვა მასალები		ლარი	45,20	1,36	-	-	-	-	3,20	4,34	4,34
	სხვა მასალები		კვ.ც/სთ	2,63	30,30	2,90	87,87	-	-	-	-	87,87
	შეზღუდვის მოცულობა 25	სოფ. 6-489	მ ³	2,00	0,66	1,32	-	-	-	-	-	1,32
	სხვა მასალები		ლარი	0,60	0,02	3,20	0,06	-	-	-	-	0,06
5	მშენებლის მოცულობა 25	ს.გ. რა. V. 16-12-1	კვ.ც/სთ	1,000	-	-	-	6,00	9,06	-	-	9,06
	ნორმის დანახარჯი		კვ.ც/სთ	1,51	1,51	-	-	-	-	-	-	-
	სხვა მასალები		ლარი	0,13	0,13	-	-	-	3,20	0,42	-	0,42
	შეზღუდვის მოცულობა 25	სოფ. 6-49	კვ.ც/სთ	1,00	6,50	-	-	-	-	-	-	6,50
	სხვა მასალები		ლარი	0,07	3,78	0,26	-	-	-	-	-	0,26
6	შეზღუდვის მოცულობა 25	22-27-1	კვ.ც/სთ	1,24	1,24	-	-	6,00	7,44	-	-	7,44
	ნორმის დანახარჯი		კვ.ც/სთ	1,24	1,24	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	სხვა მანქანები			0.26	0.26		-					
	ჩასვლები									3.20	0.83	0.83
	ჩასვლი რ-50			0.40	0.40	6.80	2.72					2.72
7	III კატ. ვანების შეძენის ხელთ	1.81-3	10093	121000	0.105			6.00				
	წილის დანახარჯი				12.71				76.23			76.23
	განუკანაღბებია											
8	III კატ მიწის დამუშავება მსაკავებლათი ავტოთიერცვლზე რაბოთიეთთ	1.22-15	10000 მ ²		0.00735							
	წილის დანახარჯი											
	მისაკავებლათი 0.5 კუკამ	სრფ 13-118	ქმც/სთ	16.50	0.12			6.00	0.73			0.73
	მიწის დამუშავება მსაკავებლათით 0.5X1.0X49 ნაყოში რაბოთიეთთ	ს.ნ. რა. V ¹ 1-11-15	ლ/სთ	37.00	0.27					43.06	11.71	11.71
	წილის დანახარჯი		100093		0.01545							
	მისაკავებლათი 0.5 კუკამ		ქმც/სთ	16.50	0.25			6.00	1.53			1.53
	მიწის დამუშავება ხელთ 0.5X0.1X49		ლ/სთ	37.00	0.57					43.06	24.62	24.62
10	მიწის დამუშავება ხელთ 0.5X0.1X49	1.80-3	100 მ ²		0.01700							
	წილის დანახარჯი											
	ქვიშის ფხვლის მიწისა მიღების ქვიშა რა თაყუა	23-1-1	მ ³	206.00	3.50			6.00	21.01			21.01
	წილის დანახარჯი				7.35							
	ქვიშა		ქმც/სთ	1.8	13.23							
	მიწის დანახარჯი		მ ³	1.1	8.09	28.00	226.38	6.00	79.38			79.38
12	განუკანაღბების რ-150 მმ მიღების მიწისა	22-8-5	1000გმ ²		0.049							
	წილის დანახარჯი											
	სხვა მანქანები		ქმც/სთ	181.00	8.87			4.60	40.80			40.80
	წილის დანახარჯი		ლ/სთ	92.10	4.51					3.20	14.44	14.44
	ჩასვლები:											
	კანაღბების გოგონებუქუა მიწით რ-150 მმ	სრფ 2.5-81	გმ ²	1010.00	49.49	6.80	336.53					
	სხვა ჩასვლები		ლ/სთ	5.16	0.25	3.20	0.81					336.53
13	III კატ. ვანების შეძენის ხელთ	1.81-3	10093	121000	0.17150							0.81
	წილის დანახარჯი				20.75			6.0	124.51			124.51
14	სხვა ვანების შეძენის ხელთ	23-12-1	მ ³		1.576							
	წილის დანახარჯი											
	სხვა მანქანები		ქმც/სთ	12.60	19.86			6.00	119.15			119.15
	წილის დანახარჯი		ლ/სთ	5.08	8.01					3.20	25.62	25.62
	სხვა ვანების შეძენის ხელთ	სრფ 4.1-101	გ		2.00	92.00	184.00					184.00
	წილის დანახარჯი											
	სხვა ვანების შეძენის ხელთ	სრფ 4.1-109	გ		2.00	332.00	644.00					644.00
	წილის დანახარჯი											
	სხვა ვანების შეძენის ხელთ	სრფ 4.1-136	გ		2.00	122.00	244.00					244.00
	წილის დანახარჯი											
	სხვა მანქანები		ლ/სთ	7.01	11.05	3.20	35.35					35.35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	სეფიცი											
15	ტერიტორიის მომსახურება	ს.ნ. რა. წ. 1-3-2	1000 მ ²		0,060							
	ბუდელობერი 96,9მ (130 ცხ.)	სწიგ 13-143	დაზიან	0,28	0,02					42,48	0,71	0,71
16	ტერიტორიის მომსახურება მსხვილი მშენებლობის ობიექტების მოვლა	1-22-25	1000 მ3		84,000							
	შრომის დახმარება											
	მშენებლობის ობიექტების მოვლა 0,5 მ3		კუფონი	0,0340	2,86			6,0	17,14			17,14
17	ტერიტორიის მომსახურება	1-31-2	მ3	0,0481	4,04					43,06	173,98	173,98
	ბუდელობერი 80,7ცხ.				42,000							
18	ტერიტორიის მოვლა 3 კმ რადიუსზე		მცენი	0,00749	0,31					27,19	8,55	8,55
19	ბუდელობერი მოვლა მსხვილი მშენებლობის ობიექტების მოვლა	ს.ნ. რა. წ. 8-3-2	მ3		147,00					2,51	368,97	368,97
	სხვა მსხვილი მშენებლობის ობიექტების მოვლა		კუფონი	0,89	1,34			7,80	10,41			10,41
	ბუდელობერი		დაზიან	0,37	0,56					3,20	1,78	1,78
	სხვა მსხვილი მშენებლობის ობიექტების მოვლა	სწიგ 41-232	მ3	1,15	1,225	9,00	15,53					15,53
20	საინჟინერო-გეოდეზიის მოვლა	ს.ნ. რა. წ. 6-1-22	100 მ ²		0,03	3,20	0,10					0,10
	შრომის დახმარება				0,087							
	სხვა მსხვილი მშენებლობის ობიექტების მოვლა		კუფონი	378,00	32,89			6,00	197,32			197,32
	სხვა მსხვილი მშენებლობის ობიექტების მოვლა		დაზიან	92,00	8,00				3,20		25,61	25,61
	სხვა მსხვილი მშენებლობის ობიექტების მოვლა	სწიგ 11-26	მ3	3,00	0,3200	1515,00	484,80					484,80
	სხვა მსხვილი მშენებლობის ობიექტების მოვლა	სწიგ 11-27	მ3	3,00	0,2500	1515,00	378,75					378,75
	სხვა მსხვილი მშენებლობის ობიექტების მოვლა	სწიგ 41-351	მ3	101,50	8,83	104,00	918,37					918,37
	სხვა მსხვილი მშენებლობის ობიექტების მოვლა	სწიგ 51-144	მ3	70,30	6,12	10,50	64,22					64,22
	სხვა მსხვილი მშენებლობის ობიექტების მოვლა	სწიგ 51-22	მ3	1,14	0,10	431,00	42,75					42,75
21	ტერიტორიის მომსახურება მსხვილი მშენებლობის ობიექტების მოვლა	ს.ნ. რა. წ. 6-11-3	100 მ ²		0,16430							16,70
	შრომის დახმარება											
	სხვა მსხვილი მშენებლობის ობიექტების მოვლა		კუფონი	844,00	138,67			6,00	832,02			832,02
	სხვა მსხვილი მშენებლობის ობიექტების მოვლა		დაზიან	110,00	18,07				3,20		57,83	57,83
	სხვა მსხვილი მშენებლობის ობიექტების მოვლა	სწიგ 11-26	მ3	3,00	0,32000	1515,00	484,80					484,80
	სხვა მსხვილი მშენებლობის ობიექტების მოვლა	სწიგ 11-27	მ3	3,00	0,25000	1515,00	378,75					378,75
	სხვა მსხვილი მშენებლობის ობიექტების მოვლა	სწიგ 41-351	მ3	101,50	16,67645	104,00	1,734,35					1,734,35
	სხვა მსხვილი მშენებლობის ობიექტების მოვლა	სწიგ 51-144	მ3	184,00	30,231200	10,50	317,43					317,43
	სხვა მსხვილი მშენებლობის ობიექტების მოვლა	სწიგ 51-22	მ3	3,91	0,642413	431,00	276,88					276,88
	სხვა მსხვილი მშენებლობის ობიექტების მოვლა		მ3	0,10	0,016430	2700,00	44,36					44,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	Արցախի մարզի Մարտի 1-ին զինվորական թանգարանի զինամթերքի մատակարարումը	ԿԵ. ԴՍ Կ՝ 6-16-1	100 ԳՅ	7,00	1,15	3,20	3,68	-	-	-	-	3,68
	Մարտի 1-ին զինամթերքի մատակարարումը		ձեռք բերված	840,00	23,52	-	-	6,00	141,12	3,20	7,26	141,12
	Արցախի մարզի Մարտի 1-ին զինամթերքի մատակարարումը		զբաղեցրած	81,00	2,27	-	-	-	-	-	-	7,26
	Գումարներ Գ-1		Օ	ձեռք բերված	0,100	1760,00	176,00	-	-	-	-	176,00
	Գումարներ Գ-III		Օ	ձեռք բերված	0,100	1515,00	151,50	-	-	-	-	151,50
	Գումարներ Գ-200		ԳՅ	101,50	2,84	104,00	295,57	-	-	-	-	295,57
	Գումարներ Գ-200		ԳՅ	137,00	3,84	10,50	40,28	-	-	-	-	40,28
	Կոտայքի մարզի		ԳՅ	3,66	0,10	431,00	44,17	-	-	-	-	44,17
	Արցախի մարզի		զբաղեցրած	39,00	1,09	3,20	3,49	-	-	-	-	3,49
23	Մարտի 1-ին զինամթերքի մատակարարումը	6-15-9	100 ԳՅ	834,00	47,82	-	-	6,00	286,94	-	-	286,94
	Մարտի 1-ին զինամթերքի մատակարարումը		ձեռք բերված	106,00	5,94	3,20	19,00	-	-	-	-	19,00
	Գումարներ Գ-1		Օ	ձեռք բերված	0,20000	1760,00	563,20	-	-	-	-	563,20
	Գումարներ Գ-III		Օ	ձեռք բերված	0,25000	1515,00	378,75	-	-	-	-	378,75
	Գումարներ Գ-200		ԳՅ	101,50	5,68	104,00	591,14	-	-	-	-	591,14
	Գումարներ Գ-200		ԳՅ	140,00	7,84	10,50	82,32	-	-	-	-	82,32
	Կոտայքի մարզի		ԳՅ	1,45	0,08	431,00	35,00	-	-	-	-	35,00
	Արցախի մարզի		զբաղեցրած	43,00	2,41	3,20	7,71	-	-	-	-	7,71
24	Մարտի 1-ին զինամթերքի մատակարարումը	ԿԵ. ԴՍ Կ՝ 6-16-1	100 ԳՅ	840,00	35,28	-	-	6,00	211,68	-	-	211,68
	Մարտի 1-ին զինամթերքի մատակարարումը		ձեռք բերված	81,00	3,40	-	-	-	-	3,20	10,89	10,89
	Գումարներ Գ-1		Օ	ձեռք բերված	0,100	1760,00	176,00	-	-	-	-	176,00
	Գումարներ Գ-III		Օ	ձեռք բերված	0,100	1515,00	151,50	-	-	-	-	151,50
	Գումարներ Գ-200		ԳՅ	101,50	4,26	113,00	481,72	-	-	-	-	481,72
	Գումարներ Գ-200		ԳՅ	137,00	3,00	95,00	285,00	-	-	-	-	285,00
	Կոտայքի մարզի		ԳՅ	137,00	5,75	10,50	60,42	-	-	-	-	60,42
	Արցախի մարզի		ԳՅ	3,66	0,15	431,00	66,25	-	-	-	-	66,25
25	Մարտի 1-ին զինամթերքի մատակարարումը	Կ-4-3	100 ԳՅ	19,7	0,84	-	-	7,80	129,07	-	-	129,07
	Մարտի 1-ին զինամթերքի մատակարարումը		զբաղեցրած	4,38	3,68	-	-	-	-	3,20	11,77	11,77
	Գումարներ Գ-1		Օ	ձեռք բերված	2,5	2,10	95,00	-	-	-	-	95,00
	Գումարներ Գ-III		Օ	2,20	1,80	1,80	332,64	-	-	-	-	332,64
	Կոտայքի մարզի		Օ	0,42	0,35	1136,00	400,78	-	-	-	-	400,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	სსიპ რასხავერი		ლარი	3.2	2.69	3.20	8.60					8.60
26	საქმეთუბანი მიწის ზონა-ზე 50მმ 1,0 შრომის დაწახარჯი	1,06-6-1	გრამა		1,00							8.60
	სსიპ რაქვანები		კუბ/მთ	0,61	0,61			4,60				2,80
	რასხავერი		ლარი	0,0021	0,00					3,20	0,01	0,01
	პლასტიკის მიწი რ-50მმ		მ	0,998	0,998	3,00	2,99					2,99
	საძვეწები		მთ	0,14	0,14	2,50	0,35					2,99
	სსიპ რასხავერი		ლარი	0,16	0,16					3,20	0,50	0,50
27	შრომის სამუშაოებო სამუშაოები სის კარგობა მოხდა	46-32-3	100მ2		0,126							
	მუშა-მშენებლის შრომის დაწახარჯი		კუბ/მთ	88,70	11,38			4,6				
	სსიპ რაქვანები		ლარი	9,84	1,24				51,41			51,41
28	სის ფანჯრების მოხდა	46-32-2	100მ2		0,0898					3,2	3,97	3,97
	მუშა-მშენებლის შრომის დაწახარჯი		კუბ/მთ	156,00	14,01			4,6	64,44			64,44
	სსიპ რაქვანები		ლარი	9,84	0,88					3,2	2,83	2,83
29	შეღებოლი ტიხრების დაწვევა	46-23-5	მ3		4,0000							
	მუშა-მშენებლის შრომის დაწახარჯი		კუბ/მთ	4,80	19,20			4,6	88,32			88,32
	სსიპ რაქვანები		ლარი	1,10	4,40					3,2	14,08	14,08
30	ამოღებულად და ჰაირიდან ნაღისის ჩაბურვა	46-15-2	100 მ2		1,2109							
	მუშა-მშენებლის შრომის დაწახარჯი		კუბ/მთ	18,60	22,52			4,6	103,60			103,60
	სსიპ რაქვანები		ლარი	0,16	0,19					3,2	0,62	0,62
31	სანკაინის ობიექტის საფუძვლის დაწვევა	46-29-1	100მ2		0,50							
	მუშა-მშენებლის შრომის დაწახარჯი		კუბ/მთ	7,30	3,65			4,6	16,79			16,79
	სსიპ რაქვანები		ლარი	2,90	1,45					3,2	4,64	4,64
32	ტიხრების მოწყობა ძლივით	ს.ფ. რა. V 8-15-1	მ3		5,820							
	შრომის დაწახარჯი		კუბ/მთ	3,36	19,56			7,80	152,53			152,53
	სსიპ რაქვანები		ლარი	0,92	5,35					3,20	17,13	17,13
	ფუნჯი		მ3		0,11							
	ძლივით ტიხრის 39X19X19 სმ		ცანო	65,35	380,31							53,14
	სსიპ რასხავერი		ლარი	0,16	0,93							380,31
33	ტიხრების მოწყობა ძლივით	ს.ფ. რა. V 8-15-1	მ3		2,352							
	შრომის დაწახარჯი		კუბ/მთ	3,36	7,90			7,80	61,64			61,64
	სსიპ რაქვანები		ლარი	0,92	2,16					3,20	6,92	6,92
	ფუნჯი		მ3		0,11							
	ძლივით ტიხრის 39X20X10 სმ		ცანო	130,70	307,41							21,47
	სსიპ რასხავერი		ლარი	0,16	0,38							230,55
						3,20	1,20					1,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	მშენებლობის კარგების მოწყობა შრომის დანახარჯი	ს.დ. და წ. 9-14-5	100 გ²	272,00	0,1752							
	ჩასვლები:		კაც/სთ	272,00	47,65			7,80	371,70			371,70
	მშენებლობის კარი გთხოვთათი	სრფ 10,3-7	გ²	100,00	17,530	166,50	2,917,08					
35	ამდგომის და ცხარების ლიფთი მიწის - ცემენტის ხისათი	ს.დ. და წ. 15-55-5	100 გ²		1,54000							2,917,08
	შრომის დანახარჯი		კაც/სთ	64,00	98,56			7,80	768,77			
	ჩასვლები:		ლარი	2,10	3,23					3,20	10,35	10,35
	მშენებლობის ხისათი	სრფ 4,1-386	გ²	1,58	2,433	92,00	223,85					
	სხვა ჩასვლები		ლარი	0,30	0,46	3,20	1,48					223,85
36	ამდგომის შეღებვა წყალმუდგობი	ს.დ. და წ. 15-168-7	100 გ²		0,66000							1,48
	შრომის დანახარჯი		კაც/სთ	65,80	43,43			7,80	338,74			
	სხვა მანქანები		ლარი	1,00	0,66					3,20	2,11	2,11
	ჩასვლები:											
	საფარიცე წყალმუდგობის წყალგაწმენდი	სრფ 4,2-46	მ²	63,00	41,580	3,00	124,74					124,74
	ფილი	სრფ 4,2-84	მ²	79,00	52,14	0,50	26,07					26,07
	სხვა ჩასვლები		ლარი	1,60	1,06	3,20	3,38					3,38
37	შეთვილი მშენებლობის ჯალისათი	34-59-7 61-15 მიმუდგობი	გ²		50,30							
	შრომის დანახარჯი (2,61+11)		კაც/სთ	3,72	187,116			6,0	1,122,70			1,122,70
	სხვა მანქანა (0,035+0,01)		ლარი	0,045	2,284					3,2	7,24	7,24
	შეთვილი ჯერი ჯალისათი ლითონის კარქაჩი		მ²	1,03	51,809	17	880,75					880,75
	სხვა ჩასვლა		ლარი	0,552	27,766	3,2	88,85					88,85
38	მშენებლობის განვარდების მოწყობა შრომის დანახარჯი	ს.დ. და წ. 9-14-5	100 გ²	272,00	0,0211							
	ჩასვლები:		კაც/სთ	272,00	5,74			7,80	44,77			44,77
	მშენებლობის განვარდების მოწყობა	სრფ 10,3-3	გ²	100,00	2,10	145,50	307,01					307,01
	მშენებლობის განვარდების მოწყობა	პროექტი	პროექტი	6,000	16,00		96,00					96,00
	მშენებლობის განვარდების მოწყობა	პროექტი	პროექტი	8,00	22,00		176,00					176,00
39	ამდგომის მიღობა - მიწისათი ვადები	15-14-1	100 გ²		0,880							
	შრომის რესურსები		კაც/სთ	170	149,6			7,80	1,166,88			1,166,88
	ჩასვლები:											
	მშენებლობის ვადები		მ²	100	88,0	14,00	1,232,00					1,232,00
	წილი		მ²	500	440,0	0,34	149,60					149,60
	სხვა ხარჯები		ლარი	0,7	0,6	3,20	1,97					1,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	იპფაქის ზედიზის მონოპოლიური ფოსფატის მარცხის ხარისხი 8 სმ 50,36 მმ	ს.გ. რ.ა. 11-8-3 11-8-4	100 მ ²		0,2250							
	შრომის განახლება		ქმ/სთ	34,92	18,33			7,80	143,00			143,00
	სხვა მანქანები		ლარი	4,48	2,35					3,20		7,53
	მეცნიერული რესურსები		მ ³	8,16	4,28	104,00	445,54					
	სხვა მანქანები	სივ. 4,1-351	ლარი	6,36	3,34	3,20	10,68					445,54
41	მომავალში ხანძრის მოციმბის მოწყობის ხარისხი 20 მმ	11-8-1	100მ ²		0,50300							10,68
	მეცნიერების შრომის განახლება		ქმ/სთ	18,80	9,46			7,8	73,76			73,76
	სხვა მანქანები		ლარი	0,95	0,48							
	მეცნიერული რესურსები		მ ³	2,04	1,03	92,00	94,40			3,2		1,53
	სხვა მანქანები		ლარი	6,36	3,20	3,2	10,24					94,40
42	იპფაქის ვაჭრობის მოწყობის რეზერვუარი	11-3-1	100მ ²		0,503							10,24
	მეცნიერების შრომის განახლება		ქმ/სთ	31,20	15,69			7,8	122,41			122,41
	სხვა მანქანები		მ ³	112	56,34	1,8	101,40					101,40
	მეცნიერული რესურსები		ლარი	0,19	0,26659	1136	302,85					302,85
43	ხანძრის იპფაქის მოციმბის შრომის განახლება	11-20-3	მ ²		50,30							0,31
	სხვა მანქანები		ქმ/სთ	1,08	54,32			7,8	423,73			423,73
	მეცნიერების შრომის განახლება		ლარი	0,0452	2,27							7,28
	სხვა მანქანები		მ ³	5	251,50	0,34	85,51					85,51
	მეცნიერული რესურსები		ლარი	1,02	51,31	18,5	949,16					949,16
	სხვა მანქანები		ლარი	0,0466	2,34	3,2	7,50					7,50
44	III კატორიის რეზერვუარი 30X0,5X1მ	1-22-15	1000 მ ³		0,0045							
	შრომის განახლება		ქმ/სთ	20,00	0,99			6,00	0,54			0,54
	სხვა მანქანები	სივ. 13-118 8-3-2	ლარი	44,80	0,20				43,06			8,68
45	ხანძრის მოციმბის მოწყობის მოწყობის ხარისხი	სივ. 4,1-232	მ ³		0,600							8,68
	სხვა მანქანები		ქმ/სთ	0,89	0,53			4,17				4,17
	მეცნიერების შრომის განახლება		ლარი	0,37	0,22				3,20			0,71
	სხვა მანქანები		მ ³	1,15	0,690	10,50	7,25					7,25
	მეცნიერული რესურსები		ლარი	0,02	0,01	3,20	0,04					0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	8-2008-6-122 ՀՀ-2008-6-122 Պետրոս Գևորգյանի հետաքննչությունը	16.08.08 6-1-22	10083 Վճարում	378,000	79,38			6,00	476,28			476,28
	Կրիտիկական հետաքննչություն	Վերջին	0		0,15	1515,00	227,25					476,28
	Հարցազրույց հետաքննչություն	Վերջին	83	101,50	21,32	104,00	2 216,76					227,25
	Հարցազրույց հետաքննչություն	Վերջին	82	70,30	14,76	10,50	155,01					2 216,76
	Հարցազրույց հետաքննչություն	Վերջին	83	1,14	0,24	431,00	103,18					155,01
	Հարցազրույց հետաքննչություն	Վերջին	60,00	12,60		3,20	40,32					103,18
47	Հարցազրույց հետաքննչություն	16.08.08 6-1-16	100 81		0,01260							40,32
	Պետրոս Գևորգյանի հետաքննչությունը	Վճարում	187,00	2,36				6,00	14,14			14,14
	Կրիտիկական հետաքննչություն	Վերջին	77,00	0,97						3,20	3,10	3,10
	Հարցազրույց հետաքննչություն	Վերջին	0		0,10	1515,00	151,50					151,50
	Հարցազրույց հետաքննչություն	Վերջին	101,50	1,28		120,00	153,47					153,47
	Հարցազրույց հետաքննչություն	Վերջին	7,54	0,10		10,50	1,00					1,00
	Հարցազրույց հետաքննչություն	Վերջին	0,08	0,00		431,00	0,43					0,43
	Հարցազրույց հետաքննչություն	Վերջին	7,00	0,09		3,20	0,28					0,28
48	4,018 ԽՍՀՄ Պետրոս Գևորգյանի հետաքննչությունը	11-30-5	10082		0,063							0,28
	Պետրոս Գևորգյանի հետաքննչությունը	Վճարում	213	13,419				6,00	80,51			80,51
	Հարցազրույց հետաքննչություն	Վերջին	3,5	0,2205						3,2	0,71	0,71
	Հարցազրույց հետաքննչություն	Վերջին	100	6,3		28	176,40					176,40
	Հարցազրույց հետաքննչություն	Վերջին	83	2,7	0,1701	92	15,65					15,65
	Հարցազրույց հետաքննչություն	Վերջին	4,3	0,2709		3,2	0,87					0,87
49	Հարցազրույց հետաքննչություն	100 8/8	7-58-1 Վճարում		0,21							0,87
	Պետրոս Գևորգյանի հետաքննչությունը	Վճարում	183,00	38,43				6,00	230,58			230,58
	Հարցազրույց հետաքննչություն	Վերջին	3,60	0,76						3,20	2,42	2,42
	Հարցազրույց հետաքննչություն	Վերջին	100,00	21,00		65,00	1 365,00					1 365,00
	Հարցազրույց հետաքննչություն	Վերջին	4,30	9,07		3,20	29,03					29,03
50	Հարցազրույց հետաքննչություն	16.08.08 17-4-2	100 8/8		9,00							
	Պետրոս Գևորգյանի հետաքննչությունը	Վճարում	302	27,18				6,00	163,08			163,08
	Հարցազրույց հետաքննչություն	Վերջին	0,14	1,26						3,20	4,03	4,03
	Հարցազրույց հետաքննչություն	Վերջին	1,00	9,00		110,00	990,00					990,00
	Հարցազրույց հետաքննչություն	Վերջին	1,32	11,88		3,20	38,02					38,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	ხელახალნი მოწყობა	ს.ნ. რა. წ. 17-15	კომპ.		12,00							
	შრომის დახარჯვა		ქვც/სთ	2,19	26,28							
	სხვა დახარჯვა		ლ/წმ	0,07	0,84			6,00	157,68			157,68
	სხვა დახარჯვა		კომპ.	1,00	12,00	80,00				3,20	2,69	2,69
52	უნიტარის მოწყობა	ს.ნ. რა. წ. 17-42	კომპ.	0,37	4,44	3,20						
	შრომის დახარჯვა		ქვც/სთ	3,02	3,02							
	სხვა დახარჯვა		ლ/წმ	0,14	0,14			6,00	18,12			18,12
	სხვა დახარჯვა		კომპ.	1,00	1,00	500,00				3,20	0,45	0,45
	სხვა დახარჯვა		ლ/წმ	1,32	1,32	3,20						
53	თხემული ხაზის დამუშავება	ს.ნ. რა. წ. 6-23	კომპ.	1,00	1,00	500,00						
54	ტყელების ქაღალდის დამუშავება	ს.ნ. რა. წ. 6-23	კომპ.	1,32	1,32	3,20						
55	სხვა დახარჯვა	ს.ნ. რა. წ. 6-23	კომპ.	1,00	1,00	500,00						
56	ქაღალდის ხელახლების დამუშავება	ს.ნ. რა. წ. 6-23	კომპ.	1,00	1,00	500,00						
57	ქაღალდის ხელახლების დამუშავება	ს.ნ. რა. წ. 6-23	კომპ.	1,00	1,00	500,00						
	შრომის დახარჯვა		ქვც/სთ	1,17	11,70			4,6	53,82			53,82
	სხვა დახარჯვა		ლ/წმ	0,0172	0,17					3,2	0,55	0,55
	სხვა დახარჯვა		კომპ.	0,938	9,38	2,3						
58	ქაღალდის ხელახლების დამუშავება	ს.ნ. რა. წ. 16-24-2	კომპ.	0,0393	0,39	3,2						
	შრომის დახარჯვა		ქვც/სთ	1,43	45,76			4,6	210,50			210,50
	სხვა დახარჯვა		ლ/წმ	0,0257	0,82					3,2	2,63	2,63
	სხვა დახარჯვა		კომპ.	0,929	29,73	1,3						
59	ქაღალდის ხელახლების დამუშავება	ს.ნ. რა. წ. 16-24-1	კომპ.	0,0457	1,46	3,2						
	შრომის დახარჯვა		ქვც/სთ	1,82	58,24			4,60	267,90			267,90
	სხვა დახარჯვა		ლ/წმ	0,0397	1,27					3,20	4,07	4,07
	სხვა დახარჯვა		კომპ.	0,899	28,77	1,20						
60	ქაღალდის ხელახლების დამუშავება	ს.ნ. რა. წ. 16-12-1	კომპ.	0,0602	1,93	3,20						
	შრომის დახარჯვა		ქვც/სთ	1,51	60,40			6,00	362,40			362,40
	სხვა დახარჯვა		ლ/წმ	0,13	5,20					3,20	16,64	16,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
მშენებელი №1588	სფრ-6-50	სფრ 6-50	ცვლილი	20,00	6,50	130,00	-	-	-	-	-	130,00
მშენებელი №2088	სფრ-6-51	სფრ 6-51	ცვლილი	20,00	6,50	130,00	-	-	-	-	-	130,00
სხვა მასალები	სფრ-6-51	სფრ 6-51	სფრ-6-51	2,80	3,20	8,96	-	-	-	-	-	8,96
61	ქანდაცობის რ-50 მშ მიღების მოწყობა	ს.ნ. თა. წ. 16-6-1	100 გრამი	0,450	-	-	-	-	-	-	-	-
	შრომის დანახარჯი	სფრ/სთ	სფრ/სთ	60,90	27,41	-	-	-	-	-	-	-
	სხვა მასალები	სფრ/სთ	სფრ/სთ	0,21	0,09	-	-	4,60	126,06	3,20	0,30	126,06
	ქანდაცობის ზღო რ-50 მშ	სფრ/სთ	სფრ/სთ	99,80	44,91	2,40	107,78	-	-	-	-	-
	საქმის 50/50	სფრ 6-759	ცვლილი	10,00	4,60	46,00	-	-	-	-	-	107,78
	საქმის 50/100	სფრ 6-767	ცვლილი	10,00	4,10	41,00	-	-	-	-	-	46,00
	გადამკვეთი 50/100	სფრ 6-383	ცვლილი	4,00	2,14	8,56	-	-	-	-	-	41,00
	სფრ-6-50	სფრ 6-484	ცვლილი	5,00	3,02	15,10	-	-	-	-	-	8,56
	სხვა მასალები	სფრ 6-484	სფრ/სთ	7,02	3,20	22,46	-	-	-	-	-	40,00
62	ქანდაცობის რ-100 მშ მიღების მოწყობა	ს.ნ. თა. წ. 16-6-2	100 გრამი	0,200	-	-	-	-	-	-	-	-
	შრომის დანახარჯი	სფრ/სთ	სფრ/სთ	58,30	11,66	-	-	4,60	53,64	3,20	0,29	53,64
	სხვა მასალები	სფრ/სთ	სფრ/სთ	0,46	0,09	-	-	-	-	-	-	0,29
	ქანდაცობის ზღო რ-100 მშ	სფრ 2-5-81	გრამი	99,80	19,96	3,80	75,85	-	-	-	-	-
	სფრ-6-100	სფრ 6-767	ცვლილი	3,00	10,00	30,00	-	-	-	-	-	75,85
	სხვა მასალები	სფრ 6-383	სფრ/სთ	2,00	8,00	16,00	-	-	-	-	-	30,00
63	ტრამის მოწყობა 5088	ს.ნ. თა. წ. 17-1-10	გრამი	2,00	4,16	3,20	13,31	-	-	-	-	16,00
	შრომის დანახარჯი	სფრ/სთ	სფრ/სთ	1,85	3,70	-	-	-	-	-	-	13,31
	სხვა მასალები	სფრ/სთ	სფრ/სთ	0,03	0,06	-	-	6,00	22,20	3,20	0,19	22,20
	ტრამის მასალები	სფრ 6-1-33	გრამი	1,00	2,00	25,00	50,00	-	-	-	-	50,00
	სახელების რეგულირება	სფრ/სთ	სფრ/სთ	0,18	0,36	3,20	1,15	-	-	-	-	1,15
63	შოგერის სახეების მოხსნა	46-28-3	100გრამი	4,814	-	-	-	-	-	-	-	-
	შენ-მშენებლების შრომის დანახარჯი	სფრ/სთ	სფრ/სთ	51,80	249,37	-	-	-	-	-	-	-
	სხვა მასალები	სფრ/სთ	სფრ/სთ	3,80	18,29	-	-	2,8	698,22	3,2	-	698,22
64	სახეების ხის კონსტრუქციების მოღობვა	10-36-4	82	220,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	შენ-მშენებლების შრომის დანახარჯი	სფრ/სთ	სფრ/სთ	0,227	49,94	-	-	-	-	-	-	-
	სხვა მასალები	სფრ/სთ	სფრ/სთ	0,0276	6,07	-	-	7,8	389,53	3,20	-	389,53
	შენ-მშენებლების შრომის დანახარჯი	სფრ/სთ	სფრ/სთ	0,110	2,430	425	1 028,50	-	-	-	-	1 028,50
	სფრ-6-4X3	სფრ/სთ	სფრ/სთ	0,0700	15,40	2,20	33,88	-	-	-	-	33,88
	სფრ-6-4X3	სფრ/სთ	სფრ/სთ	0,0444	9,77	3,2	31,26	-	-	-	-	31,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	მასაღების ტრანსპორტირების ხარჯი (მასაღ. დირექტორებისგან)	5%										2 372,54
	ხელნაღები ხარჯები	10%										69 441,5
	ხელნაღები	8%										6 944,15
	ხელნაღები											76 385,6
	ხელნაღები											6 110,85
	ხელნაღები											82 496,5
1	2. შიდა ქვეყნის საბუნებრივი საფუძვლის ხარჯის მინიჭების შედეგად ხარჯი	8-402-2	გეოლოგია		220,00		-					-
	შიდა საბუნებრივი		გეოლოგია	0,13	28,60		-	4,60	131,56			131,56
	შიდა საბუნებრივი		გეოლოგია	0,0371	8,16		-			3,2	26,12	26,12
	საფუძვლის ხარჯი		გეოლოგია	1	180,00	1,53	275,40					-
	საფუძვლის ხარჯი		გეოლოგია	360,00	40,00	2,29	91,60					275,40
	საფუძვლის ხარჯი		გეოლოგია	0,0144	3,17		-					91,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	შემდგენილ 25-ათნი 1 პირდაპირი ავტომატი, ხოლო ჯამურები 16/16 ა-ობი და 6/16 ავტომატები რიზები ჩამოსვლელი	8-612-9	ცაფლი		1,00							
	შრომის დახარჯვა		პროცენტ	2,71	2,71							
	ჩვე რაჩუნა		ლარი	0,06	0,06			6,00	16,26	3,2	0,19	16,26
	ჩასვლა:											0,19
	მსვლი		კობლ	1	1,00	60,0	60,00					
	ავტომატური გაზომვითი 25/10		ცაფლი		1,00	7,00	7,00					60,00
	ავტომატური გაზომვითი 16/10		ცაფლი		2,00	3,00	6,00					7,00
	ავტომატური გაზომვითი 6/10		ცაფლი		1,00	7,00	7,00					6,00
	ავტომატური კონტაქტური 9/1		ცაფლი		2,00	15,0	30,00					7,00
	ავტომატური კონტაქტური 6/1		ცაფლი		1,00	10,0	10,00					30,00
	ავტომატური კონტაქტური 20-ათნი ჩამოსვლელი		ცაფლი		1,00	25,0	25,00					10,00
	რიზები დახარჯვა		ცაფლი		2,00	3,9	7,80					25,00
	ჩამოსვლი		ცაფლი		4,00	4,0	16,00					7,80
	ავტომატური ლუკა ჩამოსვლი		ცაფლი		1,00	10,0	10,00					16,00
3	ლუკი საბაი 9-11/6	8-599-1	ცაფლი		14,00							10,00
	შრომის დახარჯვა		პროცენტ	0,97	13,58							81,48
	ჩვე რაჩუნა		ლარი	0,349	4,89			6,00	81,48	3,2	15,64	15,64
	ჩასვლა:											
	ლუკი საბაი 9-11/6		ცაფლი	1	14,00	25,0	350,00					350,00
	ჩვე რაჩუნა		ლარი	0,382	5,35	3,20	17,11					17,11
	ჯამი						912,91					1,184,16
	ჯამი						913		264		51	1,227
	შესაღების ტრანსპორტირების ხარჯი(შასლ. კონტაქტურიდან)											45,55
	ჯამი											1,273,01
	ხარჯები ხარჯები (ხელახალიდან 75%)											197,77
	ჯამი											1,470,78
	ავტომატური რეგულირება											117,66
	ჯამი											1,588,44
	სულ 1+2 ჯამი											84,084,9

1														13
	39	23%												2 522,55
	8920	18%												86 607,5
	36344													15 589,3
														102 196,84

1/3. 57356 746856

Chunsheng