

ხარჯთაღრიცხვა

ქ.თელავის სახელმწიფო თეატრის სტიქიისაგან დაზიანებული მაყურებელთა დარბაზის ჭერის რეაბილიტაციაზე

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთ.ფასი	სულ
1	2	3	4	5	6
1	მოეწეოს და ხმარების შემდეგ დაიშალოს ინვენტარული ხარახოები	100მ2 ჰორიზონტ. პროექცია	0.6		
1-1	1)შრომითი რესურსები მუშა მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	44.28	7.8	345
1-2	2)სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი	0.41	3.2	1
1-3	3)მატერიალური რესურსები				
	ხარახოს ფოლადის ელემენტები	ტ	0.017	1130	20
	ხარახოს ხის ელემენტები	მ3	0.048	570	27
	ფენილის ფარები	მ2	3.3	10.5	35
	სულ	100მ2 ჰორიზონტ. პროექცია	0.6		428
2	მოიხსნას ჭერზე მატერია	100მ2	0.6		
2-1	1)შრომითი რესურსები მუშა მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	31.8	6.0	191
	სულ	100მ2	0.6		191
3	მოიხსნას ჭერზე ლესვები	100მ2	0.6		
3-1	1)შრომითი რესურსები მუშა მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	11.16	4.6	51
	სულ	100მ2	0.6		51

4	შეიღესოს ჭერები თაბაშირით მაღალხარისხოვნად	100მ2	0.6		
4-1	1)შრომითი რესურსები მუშა მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	73.2	7.8	571
4-2	2)მატერიალური რესურსები				
	თაბაშირი	ტ	1.94	320	622
	სულ	100მ2	0.6		1193
5	გაიკრას ჭერზე ბიაზი	100მ2	0.6		
5-1	1)შრომითი რესურსები მუშა მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	27.96	7.8	218
5-2	2)მატერიალური რესურსები				
	ბიაზი 1.0მ სიგანის	გრძ.მ	67.2	1.8	121
	წებო „KMC“	კბ	30	4.0	120
	სულ	100გრძ.მ	0.6		559
6	შეიღებოს ჭერი წყალემულსის საღებავით მაღალხარისხოვნად	100მ2	0.6		
6-1	1)შრომითი რესურსები მუშა მშენებლის შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	39.48	7.8	308
6-2	2)სამშენებლო მანქანები სხვა მანქანები	ლარი	0.6	3.2	2
6-3	3)მატერიალური რესურსები				
	საღებავი წყალემულსის	კბ	37.8	4.8	181
	საფითხნი	–,–	47.4	0.5	24
	სხვა მასალები	ლარი	0.96	3.2	3
	სულ	100მ2	0.6		518
	სულ 1-6				860
	მასალების ტრანსპორტირება –5 % მასალების ღირებულებიდან 1153X0.05=58				58
	სულ				2998
	ზედნადები ხარჯები –10 %				300
	სულ				3298
	გეგმიური მოგება – 8 %				264

	სულ				3562
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები -3 %				107
	სულ				3669