

ქ. დუშეთი

ერთი მხრივ, დუშეთის მუნიციპალიტეტი, წარმოდგენილი დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის მოადილის გიორგი თანიაშვილის სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),

მისამართი: დუშეთი, რუსთაველის ქ. N27

საიდენტიფიკაციო კოდი: № 229324451

ტელეფონის ნომერი:

საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა

ბანკის კოდი: TRESGE22

ანგარიშის ნომერი: GE24NB0330100200165022

და მეორე მხრივ, შპს „არქ ბოლდინგი“, წარმოდგენილი პაატა ღარიბაშვილის სახით (შემდგომში - მომწოდებელი),

მისამართი: თბილისი, დიდი დილომი, დ. თავდადებულის N24, ბინა 40;

საიდენტიფიკაციო კოდი: N404858294;

ტელეფონის ნომერი: 551197799

საბანკო რეკვიზიტები სს ვითიზი ბანკი

ბანკის კოდი: UGEBGE22

ანგარიშის ნომერი: GE93VT6600000000133605;

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებულნი, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“,

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 17 აგვისტოს №13 ბრძანებით დამტკიცებული „გამარტივებული შესყიდვის კრიტერიუმების განსაზღვრისა და გამარტივებული შესყიდვის ჩატარების წესის“ საფუძველზე დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე.

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს: საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, ბაზალეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ლაზვიანში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების მოწყობის სამუშაოები (შემდგომში - სამუშაო).

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდი:45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

3. შესყიდვის საშუალება: გამარტივებული შესყიდვა

4. დაფინანსების წყარო: საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 22 იანვრის N45 განკარგულება (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა) სახელმწიფო ბიუჯეტი.

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 9821.10 (ცხრა ათას რვაას ოცდაერთი ლარი და 10 თეთრი.) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს 2019 წელს 02 ნოემბრის ჩათვლით.

მუხლი 4. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.

2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

მუხლი 5. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მხარეები თანხმდებიან, რომ წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში წინასწარი ანგარიშსწორება არ განხორციელდება.

მუხლი 6. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2 წელი (ორი) წელს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.

მუხლი 7. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების სრულად დასრულებისა და შესაბამისი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

მუხლი 8. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად.

2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს შემსყიდველის შესაბამისი სამსახური ან მის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი/სპეციალური კომისია, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარის

მუხლი 9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ შესაბამისი კარიერების გამოყოფის ნებართვის გაცემისთანავე.

ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-7 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;

გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;

დ) შემსყიდველთან შეთანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;

ე) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;

ზ) შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში, უზრუნველყოს სამუშაო მოედნის ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემით აღჭურვა.

თ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;

ი) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-6 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;

კ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 10. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შემსყიდველის შესაბამისი სამსახური/სპეციალისტი ან მის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი/სპეციალური კომისია .

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.

5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.

6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი ან სპეციალური კომისია კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 11. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი. და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 12. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების ღირებულების 1% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება.

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

4. ამ მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხადელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

6. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

7. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

მუხლი 13. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზეც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, გადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულები გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

ე) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;

ვ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;

ზ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;

თ) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად ან ნაწილობრივ გადასცა ქვეკონტრაქტორს;

ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

მუხლი 14. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 15. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში info@mtsheti.gov.ge ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.

2. შემსყიდველი უფლებამოსილია ოფიციალური შეტყობინება ატვირთოს სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში. ამგვარი შეტყობინება ჩაბარებულად ჩაითვლება ატვირთვის მომენტიდან.

3. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 16. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმობის საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია

თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მოღვეწილობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, 2 (ორი) ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან (ერთი პირი - შემსყიდველთან და ერთი პირი - მიმწოდებელთან).

6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვა, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 17. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2020 წლის 31 აგვისტოს ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

მხარეთა ხელმოწერები:

შემსყიდველი:
დუშეთის მუნიციპალიტეტი

მიმწოდებელი:

შპს „არქ ბილდინგი“-ს
დირექტორი

მერის პირველი მოადგილე
გიორგი თანიაშვილი

პაატა ღარიბაშვილი



იურისტი

ተከላኛው የግብርና ግብርና ግብርና ግብርና
 አገልግሎት ግብርና ግብርና ግብርና

የኃይማኖት ግብርና ግብርና ግብርና
 ግብርና ግብርና ግብርና

ግ ግ ግ ግ ግ ግ ግ ግ

ግብርና ግብርና ግብርና ግብርና ግብርና ግብርና ግብርና
 ግብርና ግብርና ግብርና ግብርና ግብርና ግብርና ግብርና
 ግብርና ግብርና ግብርና ግብርና ግብርና ግብርና ግብርና




ግብርና ግብርና ግብርና
 2/11-2019

შედგენილია 2019 წლის II კვ.

თანხით: 10000.0 ლარი

№	ნორმატ.№	სამუშაოთა დასახელება	განზ.	რაოდენობა		ღირებულება		
				განზ. ერთ-ზე	საპრ. მონაც.	განზ. ერთ-ზე	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	1-80-4 კ-125 ტექნი. ნაწ.	სათავეში ახალი სადრენაჟე სისტემის მოსაწყობად ქვაბულის მოთხრა ხელით სიღრმით-2.0 მ (ადგილზე დაყრით) (1.0X2.0X20.0)	მ		40.0		897.60	
		მუშის შრომითი დანახარჯები (2.99X1.25)	კაც/სთ	3.74	149.6	6.0	897.60	
2.	კაღკაშლ	სათავეში ახალი სადრენაჟე სისტემის მოწყობა პლასტმასის პერფორირებული მილით (პერფორება ზედა ორ მესამედ ნაწილში, დახრილობა-0.03)	გრძ.მ		20.0		1782.4	
		მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	4.0	80.0	6.0	480.0	
	სრფ-2019 გვ-19 კ-13	მატერიალური რესურსები						
		მილი პლასტმასის პერფორირებული (ზედა ორ მესამედ ნაწილზე ხვრელებით დ-10 მმ. ბიჯი-10 სმ. ჰადრაკულად) დ-280 მმ (47.9+3=50.9)	გრძ.მ		20.0	50.9	1018.0	
		ქვის პრიზმის შემოწყობა მილზე (ფენის სისქე-0.2 მ)	მ		6.0	15.0	90.0	
		ღორღის ფენის მოწყობა (ქვის ფენაზე) ფენის სისქე-0.2 მ	მ		4.0	13.6	54.40	
		მსხვილმარცვლოვანი ქვიშის ფენა (ღორღის ფენაზე) ფენის სისქე-0.15 სმ	მ		3.0	28.0	84.0	
		თიხის ჩამკეტი ფენა (ფენის სისქე-0.1 მ)	მ		2.0	28.0	56.0	
		4.1-235	ქვის პრიზმის შემოწყობა მილზე (ფენის სისქე-0.2 მ)	მ		6.0	15.0	90.0
4.1-251	ღორღის ფენის მოწყობა (ქვის ფენაზე) ფენის სისქე-0.2 მ	მ		4.0	13.6	54.40		
4.1-227	მსხვილმარცვლოვანი ქვიშის ფენა (ღორღის ფენაზე) ფენის სისქე-0.15 სმ	მ		3.0	28.0	84.0		
4.1-215	თიხის ჩამკეტი ფენა (ფენის სისქე-0.1 მ)	მ		2.0	28.0	56.0		
3.	1-81-2 კ-125	სადრენაჟე სისტემაზე ბოლო ფენის, ადგილობრივი გრუნტის უკუმიყრა ხელით (ბორცვის მოწყობით)	მ		40.0		295.20	
		მუშის შრომითი დანახარჯები (0.99X1.25)	კაც/სთ	1.23	49.2	6.0	295.20	
4.	1-80-4 კ-125	ახალი სადრენაჟე სისტემიდან არხის (თხრილის) მოთხრა ხელით წყალმიმღებ კამერამდე (10 მ)	მ		10.0		224.4	
		მუშის შრომითი დანახარჯები (2.99X1.25)	კაც/სთ	3.74	37.4	6.0	224.4	
5.	22-8-2	არხში პლასტმასის წყალსადენი მილის ჩაწყობა-მონტაჟი (დაერთებით სადრენაჟე მილთან და კამერასთან)	მ		0.01		91.55	
		მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	105.0	1.05	4.6	4.83	
		მანქანები	მანქ/სთ	53.8	0.54	3.20	1.72	
		მატერიალური რესურსები	მ		10.0	7.5	75.0	
		სრფ-2019 გვ-19 კ-45	მილი პლასტმასის წყალსადენის დ-90 მმ	მ		2.0	5.0	10.0
საბაზრო	პლასტმასის ფასონური ნაწილები	ც		10.0		73.80		
6.	1-81-2 კ-125	გრუნტის უკუმიყრა აღნიშნულ კვანძში ხელით	მ		10.0		73.8	
		მუშის შრომითი დანახარჯები (0.99X1.25)	კაც/სთ	1.23	12.3	6.0	73.8	
7.	6-26-3	სათავეში არსებული წყალშემკრები ავზის შეკეთება-ადგენა ტეფალობით-4.0 მ (ძირის, კედლების, სახურავის) სიღრმით-1.2 მ. კედლების და ძირის სისქე-0.2მ (დაერთებით)	მ კონსტრ.		0.8		416.8	
		მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	14.6	11.68	6.0	70.08	
		მანქანები	ლარი	0.93	0.7	3.2	2.24	
		ბეტონი (გმ-250)	მ ³	1.015	0.8	108.0	86.4	
		4.1-338	ვადების ფარი	მ ²	2.88	2.3	16.0	36.8
		5.1-144	ფიცარი III ხარ. 40 მმ	მ ²	0.064	0.1	431.0	43.1

პ-44	წყალსაცავი წყლის გადაადგილებული მილი დ-75 (შიგნით ბადით), (5.5+4.5)=10	მ		1.0	10.0	10.0
გრ-20 პ-90	მომხმარებელთან მიმწოდებელი მილი დ-63 მმ (ბოლოში ბადით) 5.5+5.0	მ		1.0	10.5	10.5
6-67	ვენტილი დ-60 მმ	ც		1.0	58.1	58.1
საბაზრო	სახურავი, ლითონის კუთხოვანაში(N4) ჩამონტაჟებული 1.2 მმ, სისქის ფოლადის ფურცლით. მეორე ჩარჩო ფურცლის გარეშე ჩამონტაჟებული ბეტონში (საკეტიტ,პეტლებით)(0.7X0.7 მ ²)	კომ.პლ.		1.0	90.0	90.0
4.2-33	საღებავი ზეთოვანი ანტიკოროზიული სხვა მასალები	კმ		0.5	4.0	2.0
		ლარი	2.96	2.37	3.2	7.58
8	1-11-16 წყალსადენის ახალი ხაზის მოსაწყობად არხის გათხრა ექსკავატორით 180.0X0.4X0.6	1000 მ ³		0.045		105.5
სრფ-2019 14-133	მუშის შრომითი დანახარჯები ექსკავატორი	კაც/სთ	21.5	0.97	6.0	5.82
9	1-80-2 გრუნტის საბოლოო დამუშავება ხელით (ძირის მოსწორება)	მ ²		4.5		41.6
	მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.5	6.930	6.0	41.6
10	1-80-4 არხის (თხრილის) მოთხრა ხელით მექანიზმებისათვის მიუდგომელ ადგილებში (120X0.3X0.5)	მ ²		18.0		322.92
	მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.99	53.82	6.0	322.92
11	22-8-1 პლასტმასის წყალსადენი მილის ჩაწყობა-მონტაჟი თხრილში არსებულ ხაზთან და კამერასთან დაერთვით	კმ		0.3		1875.45
	მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	95.9	28.8	4.6	132.48
	მანქანები	ლარი	45.2	13.56	3.2	43.4
სრფ-2019 გმ-20 პ-90	მატერიალური რესურსები მილი პლასტმასის წყალსადენის დ-63 მმ (PN -16)	მ	1010.0	303.0	5.5	1666.5
საბაზრო	პლასტმასის ფახონური ჩაწიდები	ც		13.0	2.5	32.5
	სხვა მასალები	ლარი	0.6	0.18	3.2	0.57
12	1-81-2 ფხვიერი გრუნტის წინასწარი უკუმიყრა მილსადენზე ხელით (მექანიზმებისათვის მისადგომ უბნებში)	მ ²		7.2		42.78
	მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.99	7.13	6.0	42.78
13	1-11-14 გრუნტის უკუმიყრა ექსკავატორით მილსადენზე (ზედმეტის ადგილზე გაშლით)	1000 მ ³		0.038		54.91
სრფ-2019 14-133	მუშის შრომითი დანახარჯები ექსკავატორი	კაც/სთ	13.2	0.5	6.0	3.0
		მანქ/სთ	29.7	1.13	45.94	51.91
14	1-81-2 გრუნტის უკუმიყრა მილსადენზე ხელით (მექანიზმებისათვის მიუდგომელ უბნებში)	მ ²		18.0		106.92
	მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.99	17.82	6.0	106.92
15	სრფ-2019 15-50 მატერიალური რესურსების ტრანსპორტირება სამშენებლო მოედნამდე	ტონა		25.0	18.80	470.0
	სულ					6801.8
	ზედნადები ხარჯები 10%					680.18
	სულ					7482.0
	გვეგმიური დაგროვება 8%					598.55
	სულ					8080.55
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი 3%					242.41
	სულ					8322.96
	დ.ღ.გ.-18%					1498.13
	სულ					9821.1

შპს"არქ ბილდინგი-ს დირექტორი:  /მ.ღარიბაშვილი/



11	22-8-1	პლასტიკის წყალსაცავი მიდის ჩაწობა- მონტაჟი თბილისში აბიჯბუდე ხაზთან და ქიქინასთან დაკვეთებით	კპ																1875.45
12	1-81-2	სტაციონარული წყლის მიწისქვეშა მიწისქვეშა მიწისქვეშა მიწისქვეშა მიწისქვეშა მიწისქვეშა	კპ																42.78
13	1-11-14	პროექტის განხორციელების მიზნით (ხელშეწყობის დასრულების შემდეგ)	1000 კპ																54.91
14	1-81-2	პროექტის განხორციელების მიზნით (მუშის დასრულების შემდეგ)	კპ																106.92
15	სრფ-2019 15-50	მატერიალური რესურსების ტრანსპორტირება სამშენებლო მიზნებისთვის	ტონა																470.0
		სულ																	6801.8
		ხელახალი ხარჯები 10%																	680.18
		სულ																	7482.0
		შეღებვის დარიდან 8%																	598.55
		სულ																	8080.55
		გადასაცემი ხარჯები 3%																	242.41
		სულ																	8322.96
		დავალი-18%																	1498.13
		სულ																	9821.1

შპს "საქ" ბიუროს მიერ დამუშავებული



დირექტორი

ხელწერილი

ინტერესთა კონფლიქტის არ არსებობის შესახებ

ქ. დუშეთი

03 სექტემბერი 2019 წელი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, ვადასტურებთ, რომ აღნიშნულ შესყიდვის განხორციელებასთან დაკავშირებით ჩვენი მონაწილეობა არ ეწინააღმდეგება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მოთხოვნებს და შესყიდვაში (ხელშეკრულება N 352 03.09.2019 წ.) მონაწილეობით ინტერესთა კონფლიქტში არ ვიმყოფებით.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტორულ-სამშენებლო

საქმიანობის ზედამხედველობის განყოფილების პირველი

კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი



/მ. ზაქარიაშვილი/

ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის

და ტერიტორიის კეთილმოწყობის

განყოფილების მეორადი სტრ.ერთ. ხელმძღვანელი



/გ. კობაიძე/

სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების

არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის პირველადი

სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მ/შ



/ი. ღარიბაშვილი/