

ინდ/მეწარმე. "ზაური ცვარიანი"

სოფ. გვესოში არსებული სკვერის
კეთილმოწყობის სამუშაოების
ხარჯთაღრიცხვა

ქალაქი ცაგერი

2020 წელი

ვამტკიცებ:
ცაგერის მუნიციპალიტეტის
მერი:

/ა.უგრეხელიძე/

**სოფ. გვესოში არსებული სკვერის
კეთილმოწყობის სამუშაოების
ხარჯთაღრიცხვა**

ინდ/მეწარმე. „ზაური ცვარიანი“



/ზ.ცვარიანი/

გამარტებითი ბარათი

სოფ. გვესოში არსებული სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა შედგენილია თანახმად საქართველოს პრემიერ მინისტრის 2014 წლის 25 აგვისტოს №52 ბრძანებით დამტკიცებული მეთოდური მითითებების საფუძველზე. რესურსული მეთოდით საბაზო აღებულია სამშენებლო ნორმებით და წესების შესაბამისად, ხოლო რესურსისათვის სამშენებლო რესურსების ფასები 2020 წლის I კვარტლის დონეზე დ.ღ.გ.-ს გათვალისწინებით.

პროექტში გაურკვევლობები შეთანხმდეს პროექტის ავტორთან და ცაგერის მუნიციპალიტეტთან.

ხარჯთაღრიცხვაში მიღებულია შემდეგი დარიცხვები:

- | | |
|-----------------------|-------|
| 1. ზედნადები ხარჯები | - 10% |
| 2. გეგმიური დაგროვება | - 8% |

პროექტის მთლიანი ღირებულება შეადგენს 10 000ლარს.

ინდ/მეწ. „ზაური ცვარიანი“



/ზ. ცვარიანი/

სოფ. გვესოში არსებული სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოების
ხარჯთაღრიცხვა


საფუძველი: დოკუმტური აქტი
შეღებნის 2017 წლის II კვარტალზე

გამტკიცებ: ცაგერის მუნიციპალიტეტი

| N | მაფას. N | სამუშაოს დასახელება | განზ. | ნორმატიული რესურსი | | ხელფასი | | მასალა | | სამშ. მექანიზ. | | სულ |
|---------|----------|--|---------|--------------------|---------|---------|----------|--------|--------|----------------|-------|-------|
| | | | | ერთ. | სულ | ერთ. | სულ | ერთ. | სულ | ერთ. | სულ. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 1,80,4 | გრუნტის დამუშავება ხელით: 1) ბორღურისათვის 58*0,2*02=2,32მ. 2) კედლისათვის 16*0,2*0,3=0,96 | კბ/მ | | 3,28 | | | | | | | |
| | | შრომის დანახარჯი | კ/სთ | 2,99 | 9,81 | 6,00 | 58,84 | | | | | 58,84 |
| 6,1,22 | | ჩაისხას რკინაბეტონის ბორღიური კედლის სისქე 20სმ. 58 *0,4*0,2 (მიწაში 02 მიმწის ზემოთ 0,2მ. ბეტონში ჩატეული ოქნას ლითონის მილკვადრატები ზომით 60*60 სისქით 3მმ. ბიჯი 1,5მ (44ცალი) ღობის მოსაწყობად. (ბეტონში 0,4მ. ბეტონს ზემოთ 1,6მ.) | მ3 | | 4,64 | | | | | | | |
| 2 | | შრომითი რესურსი | კაც/სთ | 3,78 | 17,5392 | 6,00 | 105,2352 | | | | | 105,2 |
| 4,1,331 | | მანქანები | მანქ/სთ | 0,92 | 4,2688 | | | | | | | 17,1 |
| 1,1,16 | | ბეტონი 250მარკიანი | მ3 | 1,015 | 4,7096 | | | | | 4,00 | 17,08 | 611,3 |
| | | არმატურა ა III დ=10მმ (ოთხ როგად) | გრძ/მ | | 232 | | | 129,8 | 611,31 | | | 248,2 |
| 5,1,19 | | არმატურა ა I დ=6მმ (შესაკრავი) | გრძ/მ | | 232 | | | 1,07 | 248,24 | | | 116,0 |
| | | სემსასალა | მ3 | | 0,4 | | | 0,5 | 116,00 | | | 210,0 |
| 2,2,76 | | კვადრატული მილი 60*060*3 | მრძ/მ | | 88 | | | 52,5,1 | 210,04 | | | 913,4 |
| 1,10,2 | | ლურსმანი ბურულის | პმ | | 4 | | | 10,38 | 913,4 | | | 11,32 |
| | | | | | | | | 2,83 | 11,32 | | | 11,32 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|----------------|--------|-------|------|-------|--|--|--------|---------|--|------|--------|---------|
| | სხვა მანქანები | ლარი | 0,0054 | 0,599 | | | | | | | | 4,00 | 2,40 | 2,40 |
| 4.2.34 | ზეთოვანი საღებავი ანტიკოროზიული | კმ | 0,25 | 27,75 | | | | | 5,66 | 157,07 | | | | 157,07 |
| 10 | ბეტონის საფარის მოწყობა ბეტონით სისქით 10სმ. (არხების გვერდებზე) (10+10=20*1*0,1) | მ ³ | | 2,00 | | | | | | | | | | |
| 4.1.331 | შრომის დანახარჯები | კაც/სთ | 2,900 | 5,80 | 6,00 | 34,80 | | | | | | | | |
| | ბეტონი მ250 | მ ³ | 1,020 | 2,04 | | | | | 129,80 | 264,792 | | | | 34,80 |
| | სხვა მასალა | ლარი | 0,880 | 1,76 | | | | | 4,00 | 7,04 | | | | 264,79 |
| საბაზრო | მოწყობის ბეტონის კომპლექტი: რ.ჩიქოვანის სახლის მიმართულებით . 4 საფეხური და ქვედა კუთხის მიმართულებით 5 საფეხური 0,9*0,3*0,15=0,0405მ ³ *9=0,4203 | მ3 | | 0,4 | | | | | | | | | | 7,04 |
| 11 | შრომის დანახარჯები | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.331 | ბეტონი მ300 | კაც/სთ | 7,100 | 2,588 | 6,00 | 15,53 | | | | | | | | |
| | სხვა მასალა | მ3 | 1,02 | 0,372 | | | | | 134,52 | 50,01 | | | | 15,53 |
| 5.1.22 | ხე მასალა | ლარი | 0,8800 | 0,321 | | | | | 4,00 | 1,28 | | | | 50,01 |
| 1,10,2 | ლურსმანი სამშენებლო | მ3 | | 0,400 | | | | | 562,86 | 225,14 | | | | 1,28 |
| საბაზრო | სკვერის სკამების შექმნა (ქსკიზის მიხედვით) | კმ | | 1,2 | | | | | 2,38 | 2,856 | | | | 225,14 |
| | ჯამი | ცალი | | 5,00 | | | | | 400,00 | 2000,00 | | | | 2,856 |
| | შედნადები ხარჯი | | | | | | | | | | | | | |
| | ჯამი | 10% | | | | | | | 797,54 | 7469,45 | | | 150,53 | 2000,00 |
| | მემორი დაფორმება | | | | | | | | | | | | | |
| | ჯამი | 8% | | | | | | | | | | | | 841,75 |
| | | | | | | | | | | | | | | 9259,27 |
| | | | | | | | | | | | | | | 740,74 |
| | | | | | | | | | | | | | | 10000,0 |

შ. ცვარიანი /



ინდ./მეწ. „ზაური ცვარიანი“