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სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ  

ქ. ტყიბული                                                           31 იანვარი 2023 წელი  
 

ერთი მხრივ, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია (შემდგომში - შემსყიდველი) წარმოდგენილი 

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერის თემურ ჩუბინიძის სახით (რეკვიზიტები: მისამართი: ქ. ტყიბული, 

კ.ლომაძის მოედანი N3, საიდენტიფიკაციო კოდი:219636259, საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო 

ხაზინის ერთიანი ანგარიში) 

და მეორე მხრივ შპს მათე 2012 (შემდგომში - მომწოდებელი), წარმოდგენილი დირექტორის 

გერონტი ნაჭყებიას სახით (რეკვიზიტები მისამართი: მარტვილი, სოფ. დიდი ჭყონი, საიდენტიფიკაციო 

კოდი: 435428789, ტელეფონის ნომერი +99592777088, მომსახურე ბანკი საქართველოს ბანკი, ბანკის 

კოდი BAGAGE22, ანგარიშის ნომერი GE10BG0000000305706800) 

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად 

წოდებულნი, როგორც „მხარეები“,საქართველოს კანონის 101 მუხლის მესამე პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის 

და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 17 აგვისტოს N13 ბრძანებით 

დამტკიცებული ,,გამარტივებული შესყიდვის კრიტერიუმები და გამარტივებული შესყიდვის 

ჩატარების წესი’’-ს მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე აფორმებენ 

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება)  
 

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი 

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს  სტიქიის შედეგად 

დაზიანებული სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესრულება (შემდგომში - სამუშაო). 

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 45261900 
 

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება 

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 43189.16 (ორმოცდასამიათასასოთხმოცდაცხრა ლარი და 

16 თეთრი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით. 
 

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა 

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს 

ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2023 წლის 20 თებერვლამდე. 

2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 1 (ერთი) 

კალენდარული დღის ვადაში. 
 

მუხლი 4. ანგარიშსწორების წესი 

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, 

საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე. 

2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვისსაფუძველზე,ანგარიშსწორება შესაძლებელია 

განხორციელდეს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფრორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში 

არაუმეტეს ორჯერ, შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, 

საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-

ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში. 

3. საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების მოცულობებისა და 

ხარისხის შესაბამისობაზე ექსპერტიზის დასკვნის (აღნიშნული დასკვნ(ებ)ის ღირებულება უნდა 

დაფაროს მიმწოდებელმა საკუთარი ხარჯებით) წარმოდგენის შემდეგ. ექსპერტიზის დასკვნა გაცემული 

უნდა იყოს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს ან 

სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ (იმ შემთხვევაში, თუ დასკვნის გამცემი ორგანო არ იქნება სსიპ 

„ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო”, მიმწოდებელმა 

დამატებით უნდა წარმოადგინოს დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი 

დოკუმენტის ასლი (აკრედიტაციის სფერო უნდა ფარავდეს მოთხოვნილ მომსახურებას);.  
 

მუხლი 5. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები 

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი 

ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე. 

2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის 

გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია 

საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს 

შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობისა ან/და ყადაღის 



თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების 

რეგისტრაციის არარსებობა. 

3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების 

შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული 

ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ 

ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის 

იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით 

უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას. 

4. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და 

შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი 

დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავემიიღოს შესაბამისი თანხა. 

5. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული 

ვალდებულებების შესასრულებლად. 

6. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 

პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ. 
 

მუხლი 6. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა 

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის 

გაფორმებიდან 1 (ერთი) წელს. 

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის 

განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი 

ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, 

საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა. 
 

მუხლი 7. სამუშაოს შესაბამისობა 

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა 

შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, 

საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი 

(არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად. 

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან 

ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და 

მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები. 
 

მუხლი 8. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი 

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების 

წარდგენაგანახორციელოს ეტაპობრივად. 

2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება 

საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-

ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ. 

3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების 

შემოწმებას ახორციელებს შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი/სპეციალური კომისია. 
 

მუხლი 9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი 

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:  

ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 1 (ერთი) კალენდარული დღის 

განმავლობაში; 

ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-7 მუხლის პირველ 

პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად; 

გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით; 

დ) შემსყიდველთან შეათანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის 

იერსახე და ხარისხი; 

ე) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების 

შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;  

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული 

სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად. 

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია: 



ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა 

და ხარისხის ინსპექტირება; 

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული 

სამუშაო. 
 

მუხლი 10. კონტროლი (ინსპექტირება) 

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლს 

(ინსპექტირება) ახორციელებს შემსყიდველი. 

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, 

შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 

ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება). 

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის 

(ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა 

სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით 

გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით 

შემსყიდველი. 

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) 

შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა 

განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება. 

5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს 

ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, 

ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება. 

6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი კონტროლს (ინსპექტირებას) 

აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების და 

ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი 

უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და 

საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები. 

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი 

შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის 

(ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც 

დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან 

არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი.  თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში 

აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე 

სამართლებრი ვშედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით 

შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, 

თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების 

შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების 

ღირებულება. 

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდ ან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის 

წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, 

შემსყიდველი ამ მუხლის მე7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს 

მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის 

საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 
 

მუხლი 11. ფორს-მაჟორი 

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის 

შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ 

ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი 

ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, 

საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები 

კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების 

შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, 

რომელთა წარმოშობასა და განვითარება ზემხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არშეუძლიათ (ფორს-მაჟორი). 

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის 

ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, 

მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით 



აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; 

წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 

ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული 

პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა 

წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, დადაასაბუთოს, რომფორს-

მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის 

შესრულებაში. 

მუხლი 12. პასუხისმგებლობა 

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად 

შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორემხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას 

პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების ღირებულების 1% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 

(ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება, 

გარდა ამ მუხლის მეორე პუნქტით განსაზღვრული შემთხვევისა. 

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-

გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ 

ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.02%-ის ოდენობით. 

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის გამო 

მიმწოდებლის თვისდაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების 

საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება. 

4. ამ მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირაგასამტეხლოს 

დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს 

შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს 

ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის 

შესაბამისად. 

5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის 

შეუსრულებლობითან არა ჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის 

ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.  

6. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

კოდექსით გათვალისწინებულისამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული 

ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.  
 

მუხლი 13. ხელშეკრულების შეწყვეტა 

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის 

შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს 

გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, 

რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით. 

2. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მეორე მხარეს 

ხელშეკრულებით განსაზღვრული სხვა პირობების შესრულებისაგან. 

3. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის 

დანართის გაფორმების გზით. 

4. მხარეთა შეუთანხმებლობის შემთხვევაში ხელშეკრულების თითოეულ მხარეს უფლება აქვს, 

ცალმხრივად, წერილობითი ფორმით შეწყვიტოს ხელშეკრულება.  

5. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ: 

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით 

განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;  

ბ) მიმწოდებლის მიმართ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების 

ღირებულების 2%-ს; 

გ) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს; 

დ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში. 

6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების თვითნებურად შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს 

დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ის ოდენობით. 
 

მუხლი 14. უფლებების გადაცემა 

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით 

განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე. 



2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი 

სახელით, ხარჯებითა და რისკით. 
 

მუხლი 15. შეტყობინება 

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე 

მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის 

შემთხვევაში - @) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ 

მეორე მხარის მისამართზე. 

2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში 

შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება. 
 

მუხლი 16. სხვა პირობები 

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის 

წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის 

შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს 

ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს. 

2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან 

შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 

398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად 

დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა. 

3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით. 

4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა 

მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს 

მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 

5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, 2 (ორი) ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს 

აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი - შემსყიდველთან და 

ერთი პირი - მიმწოდებელთან).  

6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ 

ენაზე. 
 

მუხლი 18. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2023 

წლის 30 ივნისის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა 

არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე. 

 

 

მხარეთა ხელმოწერები 

 

 

შემსყიდველი: 

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია 

 

 

 

მიმწოდებელი: 

შპს მათე 2012 



# ობიექტის დასახელება სულ ღირებულება შენიშვნა

1 2 3 4

16 ქ. ტყიბულში ტყვარჩელის ქუჩის #26 სახლი 7586,07

21
ქ. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფ. საწირეში მცხოვრები ჯემალ ქათამაძის 

საცხ. სახლი
3911,39

22
ქ. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფ. სამტრედია ჩაის ფაბრიკის დასახლებაში 

ხუთსართულიანი საცხ. სახლი
21692,57

23
ქ. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფ. სამტრედია ჩაის ფაბრიკის დასახლებაში 

ორსართულიანი საცხ. სახლი
9999,12

სულ ჯამი 43189,16

ქ. ტყიბულში სტიქიიდან დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეკეთების ობიექტების 
ჩამონათვალი



ლარი

ლარი

erTe-
ulze

sul ერთ. ფასი ჯამი ერთ. ფასი ჯამი ერთ. ფასი ჯამი

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ა) დემონტაჟის სამუშაოები
სახურავის დაზიანებული ნაწილის აღება ხელის 
იარაღებით

მ² 160,00

შრომითი რესურსები კ/სთ 0,132 21,12 6,60 139,39 0,00 139,39

სხვა მანქანები ლარი 0,019 3,04 4,00 12,16 12,16

ჯამი თავი ა) 0,00 139,39 12,16 151,55

ბ) სახურავის მოწყობის სამუშაოები

სახურავის დაზიანებულ ნაწილში მჭიმის მოწყობა 
ქვიშა-ცემენტის ხსნარით სისქით 2 სმ

მ² 70,00

შრომითი რესურსები კ/სთ 0,1437 10,06 8,50 85,50 0,00 85,50

სხვა მანქანები ლარი 0,0079 0,55 4,00 2,21 2,21

საბაზრო ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ³ 0,01685 1,18 153 180,46 180,46

სხვა მასალა ლარი 0,064 4,48 4 17,92 17,92

სახურავის მოწყობა ქვიშიანი ლინოკრომის ფენით მ² 160,00 0,00

შრომითი რესურსები კ/სთ 0,277 44,32 8,50 376,72 0,00 376,72

სხვა მანქანები ლარი 0,0532 8,51 4,00 34,05 34,05

საბაზრო ლინოკრომი ქვიშის ფენით მ² 1,25 200,00 7 1400,00 1400,00

ქ. ტყიბულში ტყვარჩელის ქუჩის #26 საცხ. სახლის სტიქიიდან დაზიანებული სახურავის შეკეთების

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა #16

სახურავი

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 7586,07

შედგენილია 2022 წ IV კვ. დონეზე                                 მათ შორის ხელფასი 1222,03
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მისად.       

46-28-1

2

მისად.       

12-1-4

1

მისად.       

12-10-1,2

1
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sul ერთ. ფასი ჯამი ერთ. ფასი ჯამი ერთ. ფასი ჯამი

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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samSeneblo 
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საბაზრო ბიტუმის პრაიმერი კგ. 0,4 64,00 5 320,00 320,00

სხვა მასალა ლარი 0,061 9,76 4 39,04 39,04

პარაპეტის თავზე საცრემლეს მოწყობა ფერადი 
ფურცლოვანი თუნუქით სისქით 0.5 მმ. 64*0.8

მ² 51,2 0,00

შრომითი რესურსები კაც/სთ 0,830 42,496 8,50 361,22 361,22

მანქანები ლარი 0,410 20,992 4,00 83,97 83,97

საბაზრ
ო

ფერადი ფურცლოვანი თუნუქი მ² პროექტ. 53,760 18,00 967,68 967,68

საბაზრ
ო

ლურსმანი კგ 3,8000 194,560 2,30 447,49 447,49

საბაზრ
ო

სხვა მასალა ლარი 0,078 3,99 4 15,97 15,97

სახურავზე არსებული და დემონტაჟის შედეგად 
დაგროვილი სამშენებლო ნარჩენების ჩამოტანა 
ამწით

მ³ 14,40

შრომის დანახარჯები კაც/სთ 0,9 12,96 20,00 259,20 259,20

ამწე საავტომობილო სვლაზე მ/სთ 0,45 6,48 42,89 277,93 277,93

5 გატანა 10 კმ. ტ. 28,80 4,56 131,33 131,33

ჯამი თავი ბ) 3388,57 1082,64 529,48 5000,69

სულ ჯამი 3388,57 1222,03 541,64 5152,24

სატრანსპორტო ხარჯები მასალიდან 3% 101,66

ჯამი 5253,90

ზედნადები ხარჯები 10% 525,4

ჯამი 5779,3

გეგმიური მოგება 8% 462,3

ჯამი 6241,6

გაუთვალისწინებელი სამუშაოები 3% 187,2

ჯამი 6428,9

2

3

12-8-5.

4 საბაზრო



erTe-
ulze

sul ერთ. ფასი ჯამი ერთ. ფასი ჯამი ერთ. ფასი ჯამი

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

#
safuZve

li
safuZveli

g
an
z
o
mi
l
eb

a

normatiuli resursi მასალა ხელფასი
samSeneblo 
meqanizmebi

jami

დ.ღ.გ. 18% 1157,2

ჯამი 7586,1



ლარი

ლარი

erTe-
ulze

sul ერთ. ფასი ჯამი ერთ. ფასი ჯამი ერთ. ფასი ჯამი

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ა) დემონტაჟის სამუშაოები
არსებული დაზიანებული სახურავის დემონტაჟი (2 
გვერდი 11*10.4/=57.2 კ=1.2)

მ² 68,60

შრომითი რესურსები კ/სთ 0,082 5,63 0,00 6,60 37,13 0,00 37,13

სხვა მანქანები ლარი 0,005 0,34 0,00 0,00 4,00 1,37 1,37

ჯამი თავი ა) 0,00 37,13 1,37 38,50

ბ) სახურავის მოწყობის სამუშაოები

მოლარტყვის მოწყობა ფიცრით სისქით 3 სმ. მ³ 0,2

შრომის დანახარჯები კაც/სთ 14 2,80 8,50 23,80 23,80

სხვა მანქანა მან/სთ 1,28 0,26 4 1,02 1,02

sabazro ხის ფიცარი სისქით 3 სმ. მ³ 1,05 0,21 750 157,50 157,50

sabazro სამშენებლო ლურსმანი კგ. 7,5 1,50 4 6,00 6,00

sabazro მავთული გლინულა კგ. 2,06 0,41 2,102 0,87 0,87

სხვა მასალა ლარი 2,68 0,54 4 2,14 2,14

სახურავის ბურულის მოწყობა ფერადი 
პროფფენილით სისქით 0.5 მმ

100მ² 0,69

შრომის დანახარჯები კაც/სთ 43,9 30,12 8,50 255,98 255,98

ქ. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფ. საწირეში მცხოვრები ჯემალ ქათამაძის საცხ. სახლის სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახურავის შეკეთების

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა #21

სახურავი

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 3911,39

შედგენილია 2022 წ IV კვ. დონეზე                                 მათ შორის ხელფასი 502,93

#
safuZve

li
safuZveli

g
an
z
o
mi
l
eb

a

normatiuli resursi მასალა ხელფასი
samSeneblo 
meqanizmebi

jami

მისად.       

46-28-2

2

ს.ნ.წ.       12-

6-2

1

ს.ნ.წ.          

10-36-1

1



erTe-
ulze

sul ერთ. ფასი ჯამი ერთ. ფასი ჯამი ერთ. ფასი ჯამი

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

#
safuZve

li
safuZveli

g
an
z
o
mi
l
eb

a

normatiuli resursi მასალა ხელფასი
samSeneblo 
meqanizmebi

jami

სხვა მანქანა ლარი 3,54 2,43 4 9,71 9,71

საბაზრო ფერადი პროფფენილი სისქით 0.5 მმ მ² 128 87,81 20 1756,16 1756,16

საბაზრო სჭვალი ცალი 411,60 0,15 61,74 61,74

სხვა მასალა ლარი 8,28 5,68 4 22,72 22,72

ზღუდეს მოწყობა ფერადი თუნუქისაგან სისქით 
0.5მმ.

გრძ/მ 22,00

შრომის დანახარჯები კაც/სთ 0,106 2,33 8,50 19,82 19,82

სხვა მანქანა მან/სთ 0,0038 0,08 4 0,33 0,33

საბაზრო თუნუქი ფურცვლოვანი ფერადი სისქით 0.5მმ. მ² პროექტ. 7,26 20 145,20 145,20

სხვა მასალა ლარი 0,078 1,72 4 6,86 6,86

სახურავზე არსებული სამშენებლო ნარჩენების 
შეგროვება ხელით და ტომრებში ჩაყრა

მ³ 5,00

შრომის დანახარჯები კაც/სთ 1 5,00 20,00 100,00 100,00

სახურავზე არსებული და დემონტაჟის შედეგად 
დაგროვილი სამშენებლო ნარჩენების ჩამოტანა 
ამწით

მ³ 5,00

შრომის დანახარჯები კაც/სთ 0,9 4,50 20,00 90,00 90,00

ამწე საავტომობილო სვლაზე მ/სთ 0,45 2,25 42,89 96,50 96,50

6 გატანა 10 კმ. ტ. 10,00 4,56 45,60 45,60

ჯამი თავი ბ) 1992,68 465,80 152,15 2610,64

სულ ჯამი 1992,68 502,93 153,52 2649,14

სატრანსპორტო ხარჯები მასალიდან 3% 59,78

ჯამი 2708,92

ზედნადები ხარჯები 10% 270,9

ჯამი 2979,8

გეგმიური მოგება 8% 238,4

ჯამი 3218,2

5 საბაზრო

2

ს.ნ.წ.       12-

6-2

3

ს.ნ.წ.                  

12-8-8

4 საბაზრო



erTe-
ulze

sul ერთ. ფასი ჯამი ერთ. ფასი ჯამი ერთ. ფასი ჯამი

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

#
safuZve

li
safuZveli

g
an
z
o
mi
l
eb

a

normatiuli resursi მასალა ხელფასი
samSeneblo 
meqanizmebi

jami

გაუთვალისწინებელი სამუშაოები 3% 96,5

ჯამი 3314,7

დ.ღ.გ. 18% 596,7

ჯამი 3911,4



ლარი

ლარი

erTe-
ulze

sul ერთ. ფასი ჯამი ერთ. ფასი ჯამი ერთ. ფასი ჯამი

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ა) დემონტაჟის სამუშაოები

არსებული დაზიანებული სახურავის დემონტაჟი მ² 190,00

შრომითი რესურსები კ/სთ 0,082 15,58 0,00 6,60 102,83 0,00 102,83

სხვა მანქანები ლარი 0,005 0,95 0,00 0,00 4,00 3,80 3,80

ჯამი თავი ა) 0,00 102,83 3,80 106,63

ბ) სახურავის მოწყობის სამუშაოები
კარნიზის შეფიცვრა ეზოს მხრიდან ლამფით 
(ევროვაგონკა)

მ2 18,00

შრომის დანახარჯები კაც/სთ 0,391 7,04 8,50 59,82 59,82

სხვა მანქანა მან/სთ 0,0284 0,51 4 2,04 2,04

საბაზრო ლამფით ევროვაგონკა მ2 1 18,000 25 450,00 450,00

საბაზრო ლურსმანი კგ. 0,072 1,30 4 5,18 5,18

სხვა მასალა ლარი 0,0055 0,10 4 0,40 0,40

მოლარტყვის მოწყობა ფიცრით სისქით 3 სმ. მ³ 1,2

შრომის დანახარჯები კაც/სთ 14 16,80 8,50 142,80 142,80

სხვა მანქანა მან/სთ 1,28 1,54 4 6,14 6,14

ქ. ტყიბული სოფ. სამტრედიაში ჩაის ფაბრიკის დასახლებაში მრავალბინიანი (ხუთსართულიანი) საცხ. სახლის სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახურავის 
შეკეთების

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა #22

სახურავი

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 21692,57

შედგენილია 2022 წ IV კვ. დონეზე                                 მათ შორის ხელფასი 2913,43

#
safuZve

li
safuZveli

g
an
z
o
mi
l
eb

a

normatiuli resursi მასალა ხელფასი
samSeneblo 
meqanizmebi

jami

1 მისად.       

46-28-2

1

ს.ნ.წ.           

10-6-1

2

ს.ნ.წ.          

10-36-1



erTe-
ulze

sul ერთ. ფასი ჯამი ერთ. ფასი ჯამი ერთ. ფასი ჯამი

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

#
safuZve

li
safuZveli

g
an
z
o
mi
l
eb

a

normatiuli resursi მასალა ხელფასი
samSeneblo 
meqanizmebi

jami

sabazro ხის ფიცარი სისქით 3 სმ. მ³ 1,05 1,26 750 945,00 945,00

sabazro სამშენებლო ლურსმანი კგ. 7,5 9,00 4 36,00 36,00

sabazro მავთული გლინულა კგ. 2,06 2,47 2,102 5,20 5,20

სხვა მასალა ლარი 2,68 3,22 4 12,86 12,86

წყალშემკრები ღარისა და ძაბრების მოწყობა 100მ 0,92

შრომითი რესურსები კაც/სთ 28,600 26,312 8,50 223,65 223,65

მანქანები ლარი 0,410 0,377 4,00 1,51 1,51

საბაზრო წყალშემკრები ღარი ფერადი გრძ/მ პროექტ. 92,000 7,00 644,00 644,00

საბაზრო ლურსმანი კგ 3,8000 3,496 4,00 13,98 13,98

საბაზრო ჭანჭიკი კგ 3,8000 3,496 2,50 8,74 8,74

საბაზრო ქარხნული სამაგრი ცალი პროექტ. 240,000 2,50 600,00 600,00

საბაზრო ძაბრი ფერადი ცალი პროექტ. 6,000 30,00 180,00 180,00

12-8-4. თუნუქის წყალჩამომყვანი მილის მოწყობა ფერადი 100მ 0,9

შრომითი რესურსები კაც/სთ 28,600 25,740 8,50 218,79 218,79

მანქანები ლარი 0,410 0,369 4,00 1,48 1,48

საბაზრო წყალჩამომყვანი მილი პლასტმასის გრძ/მ პროექტ. 90,000 5,00 450,00 450,00

საბაზრო ლურსმანი კგ 3,8000 3,420 4,00 13,68 13,68

საბაზრო ჭანჭიკი კგ 3,8000 3,420 2,50 8,55 8,55

საბაზრო ნაჭედი კგ 169,000 152,100 2,50 380,25 380,25

სახურავის ბურულის მოწყობა ფერადი 
პროფფენილით სისქით 0.5 მმ. არსებულის 30%-ის 
გამოყენებით

100მ² 5,30

შრომის დანახარჯები კაც/სთ 43,9 232,67 8,50 1977,70 1977,70

5

ს.ნ.წ.       12-

6-2

2

3

12-8-4.

4



erTe-
ulze

sul ერთ. ფასი ჯამი ერთ. ფასი ჯამი ერთ. ფასი ჯამი

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

#
safuZve

li
safuZveli

g
an
z
o
mi
l
eb

a

normatiuli resursi მასალა ხელფასი
samSeneblo 
meqanizmebi

jami

სხვა მანქანა ლარი 3,54 18,76 4 75,05 75,05

საბაზრო ახალი ფერადი პროფფენილი სისქით 0.5 მმ მ² პროექტ. 357,00 20 7140,00 7140,00

საბაზრო სჭვალი ცალი 3180,00 0,15 477,00 477,00

სხვა მასალა ლარი 8,28 43,88 4 175,54 175,54

ზღუდეს მოწყობა ფერადი თუნუქისაგან სისქით 
0.5მმ.

გრძ/მ 64,00

შრომის დანახარჯები კაც/სთ 0,106 6,78 8,50 57,66 57,66

სხვა მანქანა მან/სთ 0,0038 0,24 4 0,97 0,97

საბაზრო თუნუქი ფურცვლოვანი ფერადი სისქით 0.5მმ. მ² პროექტ. 21,12 20 422,40 422,40

სხვა მასალა ლარი 0,078 4,99 4 19,97 19,97

სახურავზე არსებული სამშენებლო ნარჩენების 
შეგროვება ხელით და ტომრებში ჩაყრა

მ³ 5,00

შრომის დანახარჯები კაც/სთ 1 5,00 20,00 100,00 100,00

სახურავზე არსებული და დემონტაჟის შედეგად 
დაგროვილი სამშენებლო ნარჩენების ჩამოტანა 
ამწით

მ³ 5,00

შრომის დანახარჯები კაც/სთ 0,9 4,50 20,00 90,00 90,00

ამწე საავტომობილო სვლაზე მ/სთ 0,45 2,25 42,89 96,50 96,50

9 გატანა 10 კმ. ტ. 10,00 4,56 45,60 45,60

ჯამი თავი ბ) 11533,17 2810,60 227,25 14571,02

სულ ჯამი 11533,17 2913,43 231,05 14677,65

სატრანსპორტო ხარჯები მასალიდან 3% 346,00

ჯამი 15023,64

ზედნადები ხარჯები 10% 1502,4

ჯამი 16526,0

გეგმიური მოგება 8% 1322,1

ჯამი 17848,1

5

ს.ნ.წ.       12-

6-2

8 საბაზრო

6

ს.ნ.წ.                  

12-8-8

7 საბაზრო



erTe-
ulze

sul ერთ. ფასი ჯამი ერთ. ფასი ჯამი ერთ. ფასი ჯამი

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

#
safuZve

li
safuZveli

g
an
z
o
mi
l
eb

a

normatiuli resursi მასალა ხელფასი
samSeneblo 
meqanizmebi

jami

გაუთვალისწინებელი სამუშაოები 3% 535,4

ჯამი 18383,5

დ.ღ.გ. 18% 3309,0

ჯამი 21692,6



ლარი

ლარი

erTe-
ulze

sul ერთ. ფასი ჯამი ერთ. ფასი ჯამი ერთ. ფასი ჯამი

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ა) დემონტაჟის სამუშაოები

არსებული დაზიანებული სახურავის დემონტაჟი მ² 158,00

შრომითი რესურსები კ/სთ 0,082 12,96 0,00 6,60 85,51 0,00 85,51

სხვა მანქანები ლარი 0,005 0,79 0,00 0,00 4,00 3,16 3,16

ჯამი თავი ა) 0,00 85,51 3,16 88,67

ბ) სახურავის მოწყობის სამუშაოები

ხის კოჭების მოწყობა 6X13 არსებული ბეტონის 
ფილებზე კატანკის სინით გამობმით

მ³ 0,8

შრომის დანახარჯები კაც/სთ 23,8 19,04 8,50 161,84 161,84

სხვა მანქანა ლარი 2,1 1,68 4 6,72 6,72

sabazro ხის კოჭი 6X13 მ³ 1,05 0,84 750 630,00 630,00

sabazro სამშენებლო ლურსმანი კგ. 7,2 5,76 4 23,04 23,04

sabazro ანტისეპტიკური პასტა კგ. 1,96 1,57 3 4,70 4,70

sabazro ტოლი მ2 3,38 2,70 5,97 16,14 16,14

sabazro მავთული გლინულა კგ. 4,38 3,50 2,102 7,37 7,37

ქ. ტყიბული სოფ. სამტრედიაში ჩაის ფაბრიკის დასახლებაში მრავალბინიანი (ორსართულიანი) საცხ. სახლის სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახურავის 
შეკეთების

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა #23

სახურავი

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 9999,12

მათ შორის ხელფასი 1355,75
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jami

შედგენილია 2022 წ IV კვ. დონეზე                                 

1 მისად.       

46-28-2

1

ს.ნ.წ.          

10-11
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სხვა მასალა ლარი 3,44 2,75 4 11,01 11,01

მოლარტყვის მოწყობა ფიცრით სისქით 3 სმ. მ³ 1

შრომის დანახარჯები კაც/სთ 14 14,00 8,50 119,00 119,00

სხვა მანქანა მან/სთ 1,28 1,28 4 5,12 5,12

sabazro ხის ფიცარი სისქით 3 სმ. მ³ 1,05 1,05 750 787,50 787,50

sabazro სამშენებლო ლურსმანი კგ. 7,5 7,50 4 30,00 30,00

sabazro მავთული გლინულა კგ. 2,06 2,06 2,102 4,33 4,33

სხვა მასალა ლარი 2,68 2,68 4 10,72 10,72

სახურავის ბურულის მოწყობა ფერადი 
პროფფენილით სისქით 0.5 მმ

100მ² 1,58

შრომის დანახარჯები კაც/სთ 43,9 69,36 8,50 589,58 589,58

სხვა მანქანა ლარი 3,54 5,59 4 22,37 22,37

საბაზრო ფერადი პროფფენილი სისქით 0.5 მმ მ² პროექტ. 161,16 20 3223,20 3223,20

საბაზრო სჭვალი ცალი 948,00 0,15 142,20 142,20

სხვა მასალა ლარი 8,28 13,08 4 52,33 52,33

ზღუდეს მოწყობა ფერადი თუნუქისაგან სისქით 
0.5მმ.

გრძ/მ 22,00

შრომის დანახარჯები კაც/სთ 0,106 2,33 8,50 19,82 19,82

სხვა მანქანა მან/სთ 0,0038 0,08 4 0,33 0,33

საბაზრო თუნუქი ფურცვლოვანი ფერადი სისქით 0.5მმ. მ² პროექტ. 7,26 20 145,20 145,20

სხვა მასალა ლარი 0,078 1,72 4 6,86 6,86

სახურავზე არსებული სამშენებლო ნარჩენების 
შეგროვება ხელით და ტომრებში ჩაყრა

მ³ 10,00

შრომის დანახარჯები კაც/სთ 1 10,00 20,00 200,00 200,00

5 საბაზრო

1

2

ს.ნ.წ.          

10-36-1

3

ს.ნ.წ.       12-

6-2

4

ს.ნ.წ.                  

12-8-8



erTe-
ulze

sul ერთ. ფასი ჯამი ერთ. ფასი ჯამი ერთ. ფასი ჯამი

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

#
safuZve

li
safuZveli

g
an
z
o
mi
l
eb

a

normatiuli resursi მასალა ხელფასი
samSeneblo 
meqanizmebi

jami

სახურავზე არსებული და დემონტაჟის შედეგად 
დაგროვილი სამშენებლო ნარჩენების ჩამოტანა 
ამწით

მ³ 10,00

შრომის დანახარჯები კაც/სთ 0,9 9,00 20,00 180,00 180,00

ამწე საავტომობილო სვლაზე მ/სთ 0,45 4,50 42,89 193,01 193,01

7 გატანა 10 კმ. ტ. 20,00 4,56 91,20 91,20

ჯამი თავი ბ) 5094,60 1270,24 318,75 6683,60

სულ ჯამი 5094,60 1355,75 321,91 6772,26

სატრანსპორტო ხარჯები მასალიდან 3% 152,84

ჯამი 6925,10

ზედნადები ხარჯები 10% 692,5

ჯამი 7617,6

გეგმიური მოგება 8% 609,4

ჯამი 8227,0

გაუთვალისწინებელი სამუშაოები 3% 246,8

ჯამი 8473,8

დ.ღ.გ. 18% 1525,3

ჯამი 9999,1

6 საბაზრო
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