

# სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება N 410

ქ. დუშეთი

სექტემბერი 2020 წელი

ერთი მხრივ, დუშეთის მუნიციპალიტეტი, წარმოდგენილი დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის მოადილის ბესიკი ბიჩნიგაურის სახით (შემდგომში - შესყიდველი),

მისამართი: დუშეთი, რუსთაველის ქ. N27

საიდენტიფიკაციო კოდი: № 229324451

ტელეფონის ნომერი:

საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა

ბანკის კოდი: TRESGE22

ანგარიშის ნომერი: GE24NB0330100200165022

და მეორე მხრივ, შპს „ზ.ნ.ს”, წარმოდგენილი ზურაბ სონიშვილის სახით (შემდგომში - მომწოდებელი),

მისამართი: დუშეთის რაიონი, სოფელი გრიგოლაანთვარი;

საიდენტიფიკაციო კოდი: N429324144;

ტელეფონის ნომერი:

საბანკო რეკვიზიტები: სს ლიბერთი ბანკი :

ბანკის კოდი: LBTGE22

ანგარიშის ნომერი: GE76LB0113136781847000;

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებული, როგორც „მხარეები“,

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 17 აგვისტოს №13 ბრძანებით დამტკიცებული „გამარტივებული შესყიდვის კრიტერიუმების განსაზღვრისა და გამარტივებული შესყიდვის ჩატარების წესის“, საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 27 თებერვლის N390 განკარგულების საფუძველზე, დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე.

## მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს: საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებული პროექტების ფონდიდან, „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში, ჟინვალის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ბზიკურთვართან ხევზე გადასასვლელი ხიდის მოწყობის სამუშაოები (შემდგომში - სამუშაო).

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

3. შესყიდვის საშუალება: გამარტივებული შესყიდვა

4. დაფინანსების წყარო: სახელმწიფო ბიუჯეტი;

## მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 18 818.16 (თვრამეტი ათას რვაას თვრამეტი ლარი და 16 თეთრი.) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

### **მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა**

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს 2020 წლის 22 ოქტომბრის ჩათვლით.
2. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, ხარჯთაღრიცხვით, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

### **მუხლი 4. ანგარიშსწორების წესი**

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.
2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

### **მუხლი 5. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები**

1. მხარეები თანხმდებიან, რომ წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში წინასწარი ანგარიშსწორება არ განხორციელდება.

### **მუხლი 6. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა**

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2 წელი (ორი )წელს.
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.

### **მუხლი 7. სამუშაოს შესაბამისობა**

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაციითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.
2. ახალი კორონა ვირუსის (covid 19) გავრცელებასთან დაკავშირებით, ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, მიმწოდებელი ვალდებულია, სამუშაოების შესრულების პროცესში უზრუნველყოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული რეკომენდაციების დაცვა.

3. ამ მუხლის პირველ და მეორე პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

4. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების

5%, რომლის დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების სრულად დასრულებისა და შესაბამისი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ

#### მუხლი 8. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად.

2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს შემსყიდველის შესაბამისი სამსახური ან მის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი/სპეციალური კომისია, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარის

#### მუხლი 9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-7 მუხლის პირველ და მეორე პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;

ბ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;

გ) შემსყიდველთან შეათანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;

დ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახატებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;

ე) შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში, უზრუნველყოს სამუშაო მოედნის ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემით აღჭურვა.

ვ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;

ზ) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-6 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;

თ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზდაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

#### მუხლი 10. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შემსყიდველის შესაბამისი სამსახური/სპეციალისტი ან მის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი/სპეციალური კომისია.

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების წებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ების) აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.

5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.

6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი ან სპეციალური კომისია კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ების) შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ების) მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ების) შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ები). თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ები). სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ები)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

#### მუხლი 11. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ების) შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ების) შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები

ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

## მუხლი 12. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტებლოს სახით ხელშეკრულების ღირებულების 1% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება.

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტებლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტებლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

4. ამ მუხლის პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტებლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტებლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

6. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

7. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

## მუხლი 13. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული

ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულები გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

ე) მიმწოდებელმა განმორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;

ვ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტებლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;

ზ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;

თ) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად ან ნაწილობრივ გადასცა ქვეონტრაქტორს;

ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

#### მუხლი 14. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

#### მუხლი 15. შეტყობინება

1. წებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში info@dusheti.gov.ge ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე).

2. შემსყიდველი უფლებამოსილია ოფიციალური შეტყობინება ატვირთოს სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში.ამგვარი შეტყობინება ჩაბარებულად ჩაითვლება ატვირთვის მომენტიდან.

3. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

#### მუხლი 16. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი წებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.
3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.
4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადაც საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
5. წინამდებარე ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ელექტრონულად და დადასტურებულია კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერით ან/და ელექტრონული შტამპით.
6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.
7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვა, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

8. მიმწოდებელმა უნდა იხელმძღვანელოს საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის N 55 დადგენილების მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

#### მუხლი 17. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2020 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

მხარეთა ხელმოწერები:

შემსყიდველი:  
დუშეთის მუნიციპალიტეტი

მიმწოდებელი:

შპს „ზ.ნ.ს“ -ს  
დირექტორი

მერის პირველი მოადგილე  
ზესიკი ბიჩნიგაური

ზურაბ სონიშვილი

იურისტი

სარჯონილიცხვა

ხევზე გადასასვლელი ხიდის მოწყობა სოფ ბზიკურთვართან

შედგენილია 2020 წლის II კვარტლის ფასებით


N.	ნიმუში ვა №	სამუშაოთა და დანახურჯების დასახულება	განხ.	რაოდენობა		ღირებულება	
				ნორმული და განე- კრიუ-ზე	საპა- ზონული	გ.წ- ერთ-ზე	სიღ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1-30-3	ასაშენებელი ხიდის მიმდებარედ მდინარის კალაპოტის გაწმენდა შულდოზერით დამტკი დამზის მოწყობით ( $100*15*1$ ) (480336/4672202)	1000 ქბ.შ		1.50		0.00
		ბულდოზერი( $4.45+3.42*2$ )	მანქ.შთ	11.29	16.935	46.88	793.9128
2	1-11-16	ხიდის ხურჯების ქვეშ ქაბულის დამუშავება ექსპავატორით (ადგილზე დაყრიცა)	1000 ქბ.შ		0.05		0.00
		შრომითი დანახარჯი	კაბ.სთ	21.50	1.08	6.00	6.45
		ექსპავატორი 0.5 ქბ.შ	მანქ.შთ	48.20	2.41	43.51	104.86
3	1-80	გრუნტის საბოლოო დამუშავება ხელით	100 ქბ.შ		0.05		0.00
		შრომითი დანახარჯი ( $206*1.2$ )	კაბ.სთ	247.20	12.36	6.00	74.16
4	6-1-22	ზურჯების საძირკელების მოწყობა მონოლითური რეზეტონით	100 ქბ.შ.		0.092		0.00
		შრომითი დანახარჯი	კაბ.სთ	378.00	34.78	6.00	208.66
		მანქ.ნები	ლარი	92.00	8.46	4.00	33.86
		კვირაცხოვენი ზარევი (10მმ სისქა სალიკეტილი)	ქბ.შ		1.20	11.00	13.20
		არმატურა დ-18 მმ აIII	0		112.00	1.41	157.92
		ზეტონი ბმ-250	ქბ.შ	101.50	9.34	110.00	1027.18
		ყალიბის ფარი 25 მმ	33.8	70.00	6.440	16.00	103.04
		ფილტრ	ქბ.შ	1.40	0.129	495.00	63.76
		სხვა მასალები	ლარი	60.00	5.52	4.00	22.08
5	6-11-4	მონოლითური რეზეტონის ზურჯების მოწყობა (2 ბურჯი)	100 ქბ.შ.		0.082		0.00
		შრომითი დანახარჯი	კაბ.სთ	567.00	46.49	6.00	278.96
		მანქ.ნები	ლარი	100.00	8.20	4.00	32.80
		არმატურა დ-18 მმ აIII	0		130.00	3.18	413.40
		არმატურა დ-16 მმ აIII	0		130.00	2.51	326.30
		არმატურა დ-12 მმ აI	0		130.00	1.41	183.30
		არმატურა დ-6 მმ აI	0		100.00	0.45	45.00
		ზეტონი ბმ-300	ქბ.შ	101.50	8.32	114.00	948.82
		ყალიბის ფარი 25 მმ	33.8	118.00	9.68	16.00	154.82
		ფილტრ ( III ნ. 40 მმ.)	ქბ.შ	2.53	0.207	495.00	102.69
6	7-10-1	ზურჯებზე არსებული ანაკრები რ/ზეტონის ფილტრის მოწყობით ( $4\varnothing \cdot 1.0*6.0 \text{ მ}$ )	0		4.00		0.00
	7-11-1						

		შრომითი დანახარჯი	კგ/სა	2.04	8.16	7.80	63.65
		მანქანები	ლატ/ს	0.80	3.20	4.00	12.80
14-46	ამწე		მანქ-სა	0.69	2.76	37.03	102.29
		ანაკრიტი რ/ზეტონის ფილა (1.0*6.0) (არსებული)	გ		4.00	0.00	0.00
		დუღამი ცემენტის	კგ	0.067	0.27	95.00	25.46
		სხვა მასალები	ლატ/ს	0.40	1.60	4.00	6.40
7	27-24-17	რ/ზეტონის ფილებზე ზეტონის ფენის მოწყობა სისქით 10 სმ	1000 კგ/ს		0.024		0.00
		შრომითი დანახარჯი	კგ/სა	358.00	8.59	6.00	51.55
		მანქანები	ლატ/ს	13.50	0.32	4.00	1.30
		არმატურის ზაღვე დ-8 მმ ა1	გ		260.00	0.70	182.00
		ზეტონი ბმ-300	კგ/ს	102.00	2.45	114.00	279.07
		ყალიბის ფარი 25 მმ	კგ	5.80	0.14	16.00	2.23
		სხვა მასალები	ლატ/ს	6.40	0.16	4.00	0.40
8	1-22	ზიდის მისახვდელელებთან ყრილების მოწყობა ზოდასქით (დატკეპნით)	1000 კგ/ს		0.04		0.00
		შრომითი დანახარჯი	კგ/სა	20.00	0.80	6.00	4.80
		დეკავეტორი	მანქ-სა	44.80	1.79	43.51	77.97
		ზაღასტრი	კგ		40.00	7.00	280.00
9	6-16-3	ზიდის მისახვდელელებთან რ/ზეტონის მონოლითური ფილების მოწყობა (2* 4) პ სისქით 20 სმ ("კბილით")	კგ/ს		3.00		0.00
		შრომითი დანახარჯი	ლატ/ს	5.91	17.73	6.00	106.38
		მანქანები	ლატ/ს	0.73	2.19	4.00	8.76
		არმატურის ზაღვე დ-12 მმ აIII ბ-20 სპ	გ		106.00	1.41	149.46
		ზეტონი ბმ-250	კგ/ს	1.02	3.05	110.00	334.95
		ყალიბის ფარი 25 მმ	კგ/ს	0.83	2.49	16.00	39.84
		ფილარი ( III ბ. 40 მმ)	კგ/ს	0.015	0.045	495.00	22.28
		სხვა მასალები	ლატ/ს	0.25	0.75	4.00	3.00
10	8-4-7	ზიდის რ/ზეტონის კონსტრუქციების პილოტოზოდავა ზითუმით (2-ჯერ)	100 კგ/ს		0.35		0.00
		შრომითი დანახარჯი	კგ/სა	33.60	11.76	7.80	91.73
		მანქანები	ლატ/ს	1.50	0.53	4.00	2.10
		ზითუმი	კგ	240.00	84.00	1.13	94.92
		სხვა მასალები	ლატ/ს	2.28	0.80	4.00	3.19
11	9-7-2	ზიდის ლითონის მოაჯირების მოწყობა სიმაღლით 0.9 მ. სიგრძით (8+8)მ	ტანკსტრ		0.40		0.00
		შრომითი დანახარჯი	კგ/სა	30.10	12.04	7.80	93.91
		მანქანები	ლატ/ს	6.46	2.58	4.00	10.34
	14-105	შემდურებული აპარატი	მანქ-სა		4.00	31.40	125.60
	14-107	ლითონის მიღლი დ-50 მმ (დგარები და კრისტალი)	გ		46.00	6.20	285.20
		ლითონის მიღლი დ-27 მმ (შეაღებული)	გ		36.00	2.40	86.40
		თვალისმორიგე- ლითონის მიღლი დ-127 მმ	გ		18.00	24.70	444.60
		ლითონის დამხმარე დეტალები	კგ	10.50	4.20	2.40	10.08
		კლასტორი	კგ		6.00	3.70	22.20
		სხვა მასალები	ლატ/ს	2.78	1.11	4.00	4.45

12	15-164-7	ხიდის ლითონურისტრუქტურების შეღწვა ანტიკორიზმული საღებავით (2 კვრ)	100 კგ.0		0.30		0.00
		შრომითი დანახარჯი	კვტ მთ	38.80	11.64	7.80	90.79
		შანქანები	ლათი	0.03	0.01	4.00	0.04
		ზეოთუანი ანტიკორიზმული საღებავი	კგ	25.10	7.53	4.00	30.12
		ოლის		2.70	0.81	5.00	4.05
		სხვა მასალები	ლათი	0.19	0.06	4.00	0.23
13	27-10-1	გზის მოხრეშვა გადასახვევიდან ხიდამე ბალასტით (სისქით 12 სმ) (150*3)	1000 კგ.0		0.45		0.00
		შრომითი დანახარჯი	კვტ სთ	42.90	19.31	6.00	115.83
		აცტეკური დეილი 108 კგ.მ	მანქ.სთ	2.69	1.21	31.99	38.72
		სატყეონი 10 ტ	მანქ.სთ	7.40	3.33	25.27	84.15
		ბალასტი	კგ.მ	149.00	67.05	7.00	469.35
14	7-10-1 7-11-1	არსებული ანაკრები რ/ბეტონის ფილების დატვირთვა ავტომანქანაზე ტრანსპორტირება 1 კმ-ზე და გადმოტვირთვა	0		4.00		0.00
		შრომითი დანახარჯი	კვტ სთ	2.04	8.16	7.80	63.65
		ამწე	მანქ.სთ		4.00	37.03	148.12
		ავტომატიკული	მანქ.სთ		4.00	28.67	114.68
15	1-11-16	ხიდის ბურჯების დამტავი განიონების ქვეშ ქვაბულების ამოღება ექსკავატორით (ადგილზე დაყრიცხვით)	1000კგ.მ		0.01		0.00
		შრომითი დანახარჯი	კვტ სთ	21.50	0.22	6.00	1.29
	14-133	კლეიტონი 0.5 კგ.მ	მანქ.სთ	48.20	0.48	43.51	20.97
16	1-80-2	კოუნტის საბოლოო დამუშავება ზეღაით	100 კგ.მ		0.02		0.00
		შრომითი დანახარჯი (206*12)	კვტ სთ	247.20	4.94	6.00	29.66
17	8-2-3	დამტავი განიონის მოწყობა (ორივე ბურჯთან სიყრძით 3-3 მ. კვეთით 1*1 მ. რენომატრასით.	კგ.მ		7.80		0.00
		შრომითი დანახარჯი	კვტ სთ	3.36	26.21	7.80	204.42
		რენომატრასი მოთვალიშებული მავრელის სისქით 2.7 მმ. უკრედიტ 8*10 სმ. 2*3*0.3 მ	0		2.00	106.80	213.60
		განიონის კალათა მოთვალიშებული მავრელის სისქით 2.7 მმ. უკრედიტ 8*10 სმ. 1.5*1*1	0		4.00	51.10	204.40
		განიონის სამონტაჟო მავრელი სისქით 2.2 სმ	კგ	0.60	4.68	3.00	14.04
		საგამიონე ქვა (ადგილობრივი)	კგ.მ	1.03	8.03	0.00	0.00
		საგამიონე ქვის შეფრთვება დატყართვა და ზოდვა ადგილობრივ	კგ.მ		8.03	10.00	80.34
18		გზის გაჭრა ბულდოზერით (480660/4670581 - 480628/4670559 არსენა ზექაურის სახლთან))	1000 კგ.0		0.50		0.00
		ბულდოზერი(4.45+3.42)	მანქ.სთ	7.87	3.94	46.88	184.47
19		ბალასტის ტრანსპორტირება 20 კმ-ზე	ტ		171.28	6.45	1104.76
20		ბეტონის ტრანსპორტირება 35 კმ-ზე	ტ		55.00	13.74	755.70



21	კალკ.	სხვა მასალების ტრანსპორტირება	ლარი				300.00
22		მძიმე ტექნიკის გადატანა	ლარი				600.00
			სულ				13032.91
		ზედნადები ხარჯები	10%				1303.29
			სულ				14336.20
		გეგმიური დაგროვება	8%				1146.90
			სულ				15483.10
		რეზერვი გაუსვალისწინებელი ხარჯები	3%				464.49
			სულ				15947.59
		დღგ.	18%				2870.57
		სულ დანარიცხებით	ლარი				18818.16

გ.შ.ნ.-ს დირექტორი: ზურაბ სონიშვილი გ. სონიშვილი /ზ.სონიშვილი/




ເບີໂທ ໂກງລະບຽດເຈັບຕາ ດອກຍາ ພົມວິຫານ ເປັນ ສະຖາປະກົງ





12/27/97 - 100 X 150 - 10' 0" X 10' 0"

12/27/97 - 100 X 150 - 10' 0" X 10' 0"



1968-1-21 - 1:50

დუმეთის მუნიციპალიტეტის მცრავ  
ბატონ ზურაბ სესნიაშვილის  
შპს „ზ.ნ.ს.“-ს დირექტორის  
ზურაბ სონიშვილის

გ ა ნ გ ხ ა დ ე ბ ა

ბატონი ზურაბ,

გთხოვთ, გამიფრმოთ ეინვალის ა/ე-ში სოფ ბზიკურთვართან ხევზე გადასასვლელი ხიდის  
მოწყობის სამუშაობზე ხელშეკრულება ის. დანართი (ჩარჯთადრიცხვა და გეგმა-გრაფიკი).

შპს „ზ.ნ.ს.“-ს დირექტორი:  
ზურაბ სონიშვილის

ს. სონიშვილი



/ზ.სონიშვილი/

01.09.2020 წ.

ხელწერილი

ინტერესთა კონფლიქტის არარსებობის შესახებ

ქ. დუშეთი

2020 წელი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, ვადასტურებთ, რომ აღნიშნულ შესყიდვის განხორციელებასთან დაკავშირებით ჩვენი მონაწილეობა არ ეწინააღმდეგება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მოთხოვნებს და შესყიდვაში მონაწილეობით ინტერესთა კონფლიქტში არ ვიმყოფებით.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტორულ-სამშენებლო

საქმიანობის ზედამხედველობის განყოფილების პირველი

პატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

/მ. ზაქარიაშვილი/

ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და

ტერიტორიის კეთილმოწყობის

განყოფილების მეორადი სტრ.ერთ. ხელმძღვანელი

/ვ. კობაიძე/

სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების

არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის პირველადი

სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მ/შ

/ი. ღარიბაშვილი/