
 

ხელშეკრულება N24 

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 

 

ერთი მხრივ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი, წარმოდგენილი მუნიციპალიტეტის მერის გრიგოლ 

იოსელიანის სახით (შემდგომში - შემსყიდველი), 

მისამართი: ქ. წყალტუბო, რუსთაველის ქუჩა №25 

საიდენტიფიკაციოკოდი:№221274546 

ტელეფონისნომერი: 

საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფოხაზინა 

ბანკის კოდი: TRESGE22 

ანგარიშისნომერი: GE24NB0330100200165022 

 

და მეორე მხრივ, შპს „მიმდემი“ , წარმოდგენილი დირექტორის - ზურაბ მიქაძის სახით 

(შემდგომში - მომწოდებელი),  

მისამართი: ქუთაისი, ი. ჭავჭავაძისგამზ., ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორია (ნაკვ 01/517) 

საიდენტიფიკაციო კოდი: №412679061 

ტელეფონის ნომერი: +995598744774 

საბანკო რეკვიზიტები: სს „ტერა ბანკი“ 

ბანკის კოდი: TEBAGE22 

ანგარიშის ნომერი: GE15KS0000000360203936 

 

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად 

წოდებულნი, როგორც „მხარეები“, 

 

(საფუძვლები დამოკიდებულია ტენდერის სახეზე) „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის 161 მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების 

წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 

წლის 4 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-

ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით 

გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT200020466) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ 

წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე: 

 

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი 

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს სამოქალაქო 

ბიუჯეტის ფარგლებში ქალაქ წყალტუბოში, ლორთქიფანიძის ქუჩა #1-ის მიმდებარედ, მესხისა და 

გ. ტაბიძის ქუჩებზე, ასევე ნინოშვილის ქუჩაზე #1 ჩიხის მიმდებარედ სკვერის მოწყობის 

სამუშაოები. (შემდგომში - სამუშაო). 

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 

45212000 - დასასვენებელი, სპორტული, კულტურული ნაგებობების, სასტუმროებისა და 

რესტორნების მშენებლობა. 

 

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება 

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 134119,98 (ას ოცდათოთხმეტი ათას ას ცხრამეტი 

ლარი და ოთხმოცდათვრამეტი თეთრი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით. 

 

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა 

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო 

განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 90 (ოთხმოცდაათი) კალენდარული დღის 

ვადაში, 2021 წლის 23 მაისის ჩათვლით პერიოდში. 

  



 

2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 

(სამი) კალენდარული დღის ვადაში. 

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, 

სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით 

განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად. 

 

მუხლი 4. ანგარიშსწორების წესი 

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების 

ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ 

რეკვიზიტებზე. 

2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია 

განხორციელდეს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 დღეში არაუმეტეს  

ორჯერ,  შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების 

აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში. 

3. საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების მოცულობებისა 

და ხარისხის შესაბამისობაზე ექსპერტიზის დასკვნის (აღნიშნული დასკვნ(ებ)ის ღირებულება 

უნდა დაფაროს მიმწოდებელმა საკუთარი ხარჯებით) წარმოდგენის შემდეგ. ექსპერტიზის 

დასკვნა გაცემული უნდა იყოს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის 

ეროვნული ბიურო“-ს ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ (იმ შემთხვევაში, თუ დასკვნის 

გამცემი ორგანო არ იქნება სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის 

ეროვნული ბიურო”, მიმწოდებელმა დამატებით უნდა წარმოადგინოს დასკვნის გამცემი პირის 

აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (აკრედიტაციის სფერო უნდა ფარავდეს 

მოთხოვნილ მომსახურებას); 

4. ანგარიშსწორება იწარმოებს საქათველოს მთავრობის 2020 წლის 31 მარტის N619 

განკარგულების შესაბამისად 

 

მუხლი 5. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები 

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა 

წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე. 

2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა 

ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ 

რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, 

შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო 

გირავნობისა ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში 

განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა. 

3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების 

მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - 

საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო 

ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო 

ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის 

მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების 

დასრულების ვადას. 

4. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო 

და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის 

გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა. 

5. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების 

ღირებულების 20 %-ს. 

6. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან 

დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად. 



 

7. ავანსის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს 

ღირებულების იმ პროცენტის ოდენობით, რა პროცენტული ოდენობითაც გაიცა ავანსი. 

ეტაპობრივი ანგარიშწორების შემთხვევაში, ანგარიშწორების ბოლო ეტაპზე წინასწარ 

გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება იმ მოცულობით, რა მოცულობაც საჭიროა ავანსის 

სრულყოფილად გასაქვითად. 

8. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ 

მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის 

შემდეგ. 

 

მუხლი 6. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა 

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის 

გაფორმებიდან 3  (სამ) წელს.  

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო 

ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, 

მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ 

გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა. 

 

მუხლი 7. სამუშაოს შესაბამისობა 

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ 

უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური 

დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და 

გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის 

მოთხოვნების შესაბამისად. 

 2. ახალი კორონა ვირუსის (covid 19) გავრცელებასთან დაკავშირებით, ქვეყანაში შექმნილი 

მდგომარეობიდან გამომდინარე, მიმწოდებელი ვალდებულია, სამუშაოების შესრულების 

პროცესში უზრუნველყოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 

ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული რეკომენდაციების დაცვა.  

3. ამ მუხლის პირველ და მეორე პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან 

მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, 

არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და 

საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები. 

 

მუხლი 8. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი 

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების 
 წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 დღეში 

არაუმეტეს ორჯერ. 

2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება 

საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და 

მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ. 

3. . ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული 

სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლზე და ინსპექტირებაზე 

უფლებამოსილი სამსახური, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული 

გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს. 

 

მუხლი 9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი 

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:  

ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული 

დღის განმავლობაში; 



 

ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-7 მუხლის 

პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად; 

გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და 

პირობებით; 

დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების 

გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად; 

ე) შემსყიდველთან შეათანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი 

მასალ(ებ)ის იერსახე და ხარისხი; 

ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე 

გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და 

ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს; 

ზ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან 

რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული 

საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან 

ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ 

გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;  

თ) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 

ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-6 მუხლით განსაზღვრული წესით 

გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;  

ი) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან 

ლიკვიდაციის შესახებ; 

კ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების 

ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის 

მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში). 

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს 

შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა 

და ვადების შესაბამისად. 

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია: 

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების 

შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება; 

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული 

სამუშაო. 

 

მუხლი 10. კონტროლი (ინსპექტირება) 

1.  ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული 

სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) 

ახორციელებს შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების 

შესრულებაზე უფლებამოსილი სამსახური. 

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ 

ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 

ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება). 

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი 

კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური 

საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის 

(ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის 

ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი. 

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის 

(ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის 

(ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება. 



 

5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს 

ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც 

ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება. 

6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი ან 

სპეციალური კომისია კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, 

საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების 

პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, 

შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები. 

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი 

შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის 

(ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, 

სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის 

შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი. თუ მიმწოდებლის 

წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, 

ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც 

გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების 

არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით 

დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში 

მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება. 

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის 

წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება 

რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ 

არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს 

მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს 

კანონმდებლობის შესაბამისად. 

 

მუხლი 11. ფორს-მაჟორი 

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის 

შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ 

ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია 

დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე 

ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, 

ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან 

აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული 

მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს 

ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი). 

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის 

შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, 

ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 

(ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და 

მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და 

არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის 

მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის 

დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა 

მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში. 

 

 

 

 



 

მუხლი 12. პასუხისმგებლობა 

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან 

არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) 

შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე 

გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების ღირებულების 5% ასეთი მოთხოვნის 

მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული 

ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება. 

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების 

შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება 

პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის 

ოდენობით. 

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის 

გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული 

პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, 

შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება. 

4. ამ მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული 

პირაგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი 

უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა 

დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა 

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 

5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის 

შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი 

სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.  

6. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული 

ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.  

7. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების 

ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის 

მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული 

ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება 

მიმწოდებელს. 

8. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით 

გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე. 

 

მუხლი 13. ხელშეკრულების შეწყვეტა 

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის 

შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული 

ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს 

გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე 

მხარეს წერილობითი ფორმით. 

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა 

შორის დანართის გაფორმების გზით. 

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ: 

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით 

განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;  

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის 

საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა); 

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან 

შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულები გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის 

შესრულებაზე; 



 

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან 

შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის 

შესრულებაზე; 

ე) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების 

შესრულების გეგმა-გრაფიკი; 

ვ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის 

გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული 

პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს; 

ზ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ 

მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება; 

თ) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად ან ნაწილობრივ გადასცა 

ქვეკონტრაქტორს; 

ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში. 

 

მუხლი 14. უფლებების გადაცემა 

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს 

ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის 

წერილობითი თანხმობის გარეშე. 

2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ 

თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით. 

 

მუხლი 15. შეტყობინება 

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის 

მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის 

(tkaltubo1@gmail.com) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში 

მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე. 

2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში 

შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან 

დგება. 

 

მუხლი 16. სხვა პირობები 

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა 

შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. 

ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე 

წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს. 

2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან 

შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო 

კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია 

თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით 

გაზრდა. 

3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით. 

4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. 

მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს 

სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 

5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, 2 (ორი) ეგზემპლარად, რომელთაგან 

თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი - 

შემსყიდველთან და ერთი პირი - მიმწოდებელთან).  

6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს 

ქართულ ენაზე. 

7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვა, სამუშაოების შესრულების გეგმა-

გრაფიკი, ტექნიკური დავალება, საპროექტო დოკუმენტაციის განმარტებითი ბარათი, 



 

სპეციფიკაციები, ნახაზები, პროექტი თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის 

განუყოფელ ნაწილს.  

 

მუხლი 17. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 

2021 წლის 30 ივლისის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, 

რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე. 

 

მხარეთა ხელმოწერები: 

შემსყიდველი:                                                           მიმწოდებელი: 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერი                        შპს „მიმდემი“-ს დირექტორი 

გრიგოლ იოსელიანი                                                 ზურაბ მიქაძე 

 



დანართი N დანართი N6

სამუშაოს ჯამური

ღირებულება
(ლარი)

I კვირაII კვირა III კვირაIV კვირა 2 დღე I კვირაII კვირა III კვირაIV კვირა 2 დღე I კვირაII კვირა III კვირაIV კვირა 2 დღე

1
გ.ტაბიძის ქუჩებზე სკვერის

მოწყობის სამუშაოების 60 5609,64 5609,64 5609,64 5609,64 5609,64 5609,64 5609,64 5609,64 5609,64 5609,69 56096,45

2 მესხის ქუჩის მიმდებარედ
სკვერის მოწყობის სამუშაოების

60 3321,29 3321,31 3321,31 3321,31 3321,31 3321,31 3321,31 3321,31 3321,31 3321,31 33213,08

3

ლორთქიფანიძის ქუჩა N1-ის
მიმდებარედ სკვერის მოწყობის

სამუშაოების
30 2593,88 2593,88 2593,88 2593,88 2593,88 12969,4

4

ნინოშვილის ქუჩაN1 ჩიხის
მიმდებარედ სკვერის მოწყობის

სამუშაოების
60 3184,1 3184,1 3184,1 3184,1 3184,1 3184,1 3184,1 3184,1 3184,1 3184,15 31841,05

2593,88 2593,88 2593,88 2593,88 2593,88 12115,03 12115,1 12115,1 12115,1 12115,1 12115,1 12115,1 12115,1 12115,1 12115,2

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი გეგმა-გრაფიკი

90 დღე

12969,4 60575,23 60575,35

134119,98

N სამუშაოების დასახელება
სამუშაოების

განსახორციელებლა
დ საჭირო დრო (დღე)

ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა
განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)

კალენდარული გრაფიკი

I თვე II თვე III თვე

შენიშვნა:
გეგმა-გრაფიკში წარმოდგენილი სამუშაოების ჯამურ ღირებულებაში გათვალისწინებული უნდა იყოს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადი.

პრეტენდენტის ხელმოწერა:

ბ.ა.

12969,4 60575,23 60575,35

134119,98
ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა

განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)

Zurab 
Mikadze

Подписано 
цифровой подписью: 
Zurab Mikadze 
Дата: 2021.02.08 
13:11:47 +03'00'



N 1 2
1 გ.ტაბიძის ქუჩებზე სკვერის მოწყობის სამუშაოების 56096,45
2 მესხის ქუჩის მიმდებარედ სკვერის მოწყობის სამუშაოების 33213,08
3 ლორთქიფანიძის ქუჩა N1-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობის სამუშაოების 12969,40
4 ნინოშვილის ქუჩაN1 ჩიხის მიმდებარედ სკვერის მოწყობის სამუშაოების 31841,05
5 ჯამი 134119,98

კრებსითი

Zurab 
Mikadze

Подписано 
цифровой 
подписью: Zurab 
Mikadze 
Дата: 2021.02.08 
12:50:01 +03'00'



s a m u S a o s

dasaxeleba erT. erT. erT.

fasi fasi fasi

1' 2' 3' 4' 5' 6' 7' 8' 9' 10' 11' 12' 13'

6  1-80-3
miwis მოჭრა xeliT 211მ2X0,1m ბილიკების
მოსაწყობად m3 21,1

SromiTi resursebi kac/sT 2,06 43,466 6,00 260,80 0,00 0,00 260,80

სრფ 14-5
manqanebi გრუნტის transportirebisaTvis 5კმ-
ზე t

31,6500 0,00 0,00 5,32 168,38 168,38

7
8-3-2 ტერიტორიაზე ღორღი 0-20მმ შეტანა და

გასწორება sisqiT 10სმ დატკეპვნით m3 21,1000

შრომის დანახარჯები კაც/სთ 0,89 18,779 4,00 75,12 0,00 0,00 75,12

სხვა მანქანები ლარი 0,37 7,807 0,00 0,00 2,00 15,61 15,61

სრფ 4.1- 247 ღორღი 11,775*1,22კ=10,98 მ3 14,37 0,00 24,00 344,88 0,00 344,88

სხვა მასალები ლარი 0,02 0,422 0,00 2,00 0,84 0,00 0,84

8 11-8-3-4. betonis m-300 B-22,5 მოწყობა სისქით 10 სm.-s m2 211,0000

jami
resursi meqanizmebi

erTeulze
sul sul sul sul

ინსპექტირებული
გ.ტაბიძის ქუჩებზე სკვერის მოწყობის სამუშაოების

x a r j T a R r i c x v a

# safuZveli ganz.

normatiuli
xelfasi masala

samSeneblo

8 11-8-3-4. betonis m-300 B-22,5 მოწყობა სისქით 10 სm.-s m2 211,0000

SromiTi resursebi kac/sT 0,3676 77,5636 10,00 775,64 0,00 0,00 775,64

manqanebi lari 0,056 11,816 0,00 0,00 2,00 23,63 23,63

სრფ 4.1- 339 betoni m-300 B-22,5 m3 0,102 21,522 0,00 130,00 2797,86 0,00 2797,86

sxva masalebi lari 0,0636 13,4196 0,00 2,00 26,84 0,00 26,84

9  1-80-3
miwis მოჭრა xeliT 10X8X0,1 მ სათამაშოების
მოედნის მოსაწყობად m3 8

SromiTi resursebi kac/sT 2,06 16,48 6,00 98,88 0,00 0,00 98,88

სრფ 14-5
manqanebi გრუნტის transportirebisaTvis 5კმ-
ზე t

12,0000 0,00 0,00 5,32 63,84 63,84

10
8-3-2 ტერიტორიაზე ღორღი 0-20მმ შეტანა და

გასწორება sisqiT 10სმ დატკეპვნით m3 8,0000

შრომის დანახარჯები კაც/სთ 0,89 7,12 4,00 28,48 0,00 0,00 28,48

სხვა მანქანები ლარი 0,37 2,96 0,00 0,00 2,00 5,92 5,92

სრფ 4.1- 247 ღორღი 8*1,22კ=10,98 მ3 9,76 0,00 24,00 234,24 0,00 234,24

სხვა მასალები ლარი 0,02 0,16 0,00 2,00 0,32 0,00 0,32

11 11-8-3-4. betonis m-300 B-22,5 მოწყობა სისქით 10 სm.-s m2 80,0000

SromiTi resursebi kac/sT 0,3676 29,408 10,00 294,08 0,00 0,00 294,08

manqanebi lari 0,056 4,48 0,00 0,00 2,00 8,96 8,96

სრფ 4.1- 339 betoni m-300 B-22,5 m3 0,102 8,16 0,00 130,00 1060,80 0,00 1060,80

sxva masalebi lari 0,0636 5,088 0,00 2,00 10,18 0,00 10,18sxva masalebi lari 0,0636 5,088 0,00 2,00 10,18 0,00 10,18

12  1-80-3
miwis მოჭრა xeliT 236X0,1X0,05 მ
ბორდიურების მოსაწყობად m3 1,18



SromiTi resursebi kac/sT 2,06 2,4308 6,00 14,58 0,00 0,00 14,58

სრფ 14-5
manqanebi გრუნტის transportirebisaTvis 5კმ-
ზე t

1,7700 0,00 0,00 5,32 9,42 9,42

13  27-19-1 betonis მზა ბორდიურები კვეთით 20X10სმ მ 236,0000

SromiTi resursebi kac/sT 0,74 174,64 10,00 1746,40 0,00 0,00 1746,40

manqanebi lari 0,0071 1,6756 0,00 0,00 10,00 16,76 16,76

სრფ 4.1- 90 ბორდიური კვეთით 20X10სმ m3 1 236 0,00 12,00 2832,00 0,00 2832,00

სრფ 4.1- 337 betoni m-200 m3 0,039 9,204 0,00 120,00 1104,48 0,00 1104,48

სრფ 4.1- 367 ცემენტის ხსნარი მ-75 m3 0,039 6,81096 0,00 90,00 612,99 0,00 612,99

sxva masalebi lari 0,096 22,656 0,00 2,00 45,31 0,00 45,31

14 11-22-1 gam
kauCukis filebis (sisqiT 20mm.) dageba
betonze orkomponentiani weboTi m2 80,00

SromiTi resursi k/sT 1,88 150,4 10,00 1504,00 0,00 0,00 1504,00

manqanebi lari 0,0837 6,696 0,00 0,00 2,00 13,39 13,39

sabazro kauCukis filebi (sisqiT 20mm.) m2 1,01 80,8 0,00 30,00 2424,00 0,00 2424,00

sabazro orkomponentiani kauCukis webo კგ 1,1 88 0,00 10,00 880,00 0,00 880,00

sxva masalebi lari 0,0019 0,152 0,00 2,00 0,30 0,00 0,30

15 sabazro
saqanela kompleqtiT #1 suraTis mixedviT
minimaluri zomiT 5,5X4m (30კგ წონის
გაძლებით)

cali 1,00 0,00 1500,00 1500,00 0,00 1500,00

sxva masalebi lari 0,0019 0,152 0,00 2,00 0,30 0,00 0,30

15 sabazro
saqanela kompleqtiT #1 suraTis mixedviT
minimaluri zomiT 5,5X4m (30კგ წონის
გაძლებით)

cali 1,00 0,00 1500,00 1500,00 0,00 1500,00

16 sabazro აიწონა-დაიწონა #2 suraTis mixedviT cali 1,00 0,00 1000,00 1000,00 0,00 1000,00

17 sabazro სილის სათანმაშო #3 suraTis mixedviT cali 1,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00

18 sabazro
saqanela kompleqtiT #4 suraTis mixedviT

cali 1,00 0,00 1500,00 1500,00 0,00 1500,00

19 sabazro kalaTburTis fari kompleqtiT cali 1,00 0,00 1200,00 1200,00 0,00 1200,00

20 sabazro Zelskami cali 7,00 0,00 314,00 2198,00 0,00 2198,00

18 sabazro urna cali 7,00 0,00 150,00 1050,00 0,00 1050,00

fanCaturis mowyoba

1

  9-5-1

ფანჩატურის liTonkonstruqciebis karkasis
awyoba (boZebisa da rigelebis CaTvliT) m2 30,800

SromiTi resursi k/sT 1,11 34,188 20,00 683,76 0,00 0,00 683,76
manqanebi lari 0,516 15,8928 0,00 0,00 20,00 317,86 317,86

სრფ 13-68 a/krani პნევმოსვლიან სვლაზე 25ტ m/sT 0,151 4,6508 0,00 0,00 20,00 93,02 93,02

სრფ 2.2-106
foladis oTkuTxa milebi 100X100 sisqiT 5mm
(შეღებილი) grZ.m. pr 30,8 0,00 30,00 924,00 0,00 924,00

ლითონის მოაჯირები პროექტის მიხედვით 1,45მX7ც
(დამზადება და მონტაჟი) kv.m. pr 10,15 0,00 150,00 1522,50 0,00 1522,50

eleqtrodi kg 0,048 1,4784 0,00 2,00 2,96 0,00 2,96eleqtrodi kg 0,048 1,4784 0,00 2,00 2,96 0,00 2,96

sxva xarjebi lari 0,054 1,6632 0,00 2,00 3,33 0,00 3,33



2
 10-11

saxuravis xis konstruqciebis mowyoba
m3 0,24

SromiTi resursebi kac/sT 23,80 5,71 15,00 85,68 0,00 0,00 85,68
manqanebi lari 2,10 0,50 0,00 0,00 10,00 5,04 5,04

სრფ 5-1 xis masala 0,1X0,06m kub.m. 1,05 0,25 0,00 800,00 201,60 0,00 201,60

სრფ 1.10-1 lursmani kg 7,20 1,73 0,00 6,00 10,37 0,00 10,37
antiseptikuri pasta kg 1,96 0,47 0,00 10,00 4,70 0,00 4,70
sxva xarjebi lari 3,44 0,83 0,00 2,00 1,65 0,00 1,65

3

gam 12-6-2

burulis mowyoba feradi მეტალოკრამიტით
axali molartyviT m2 14,5900

SromiTi resursebi kac/sT 0,439 6,40501 15,00 96,08 0,00 0,00 96,08

სრფ 1.5-20 feradi Tunuqis მეტალოკრამიტი 0,5mm kv.m. 1,28 18,6752 0,00 18,00 336,15 0,00 336,15

სრფ 1.5-15 feradi Tunuqi კეხისათვის 0,5mm kv.m. pr 5,44 0,00 18,00 97,92 0,00 97,92

gamoangariSe
biT

xis masala გასალაშინებული 25mm
kub.m. pr 0,36 0,00 800,00 288,00 0,00 288,00

სრფ 1.10-24 TviTmWreli (Surupi) kg 0,106 1,54654 0,00 2,00 3,09 0,00 3,09
manqanebi lari 0,0354 0,516486 0,00 0,00 10,00 5,16 5,16
sxva xarjebi lari 0,0828 1,208052 0,00 1,80 2,17 0,00 2,17

4

gamoangariSe
biT

სკამები xis
ც 7,00 0,00 400,00 2800,00 0,00 2800,00

4

gamoangariSe
biT

სკამები xis
ც 7,00 0,00 400,00 2800,00 0,00 2800,00

5

gamoangariSe
biT

მაგიდა foladis furclis sisqiT 2mm დ-1,8მ
ც 1,00 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00

6  1-80-3
miwis მოჭრა xeliT პლასტმასის მილის
მოსაწყობად ელ. კაბელის გასატარებლად m3 16,8

SromiTi resursebi kac/sT 2,06 34,608 6,00 207,65 0,00 0,00 207,65

7  1-81-3
tranSeis Sevseba xeliT d-20mm milis
mowyobiT el. Kabelis gatarebiT m3 0,77

SromiTi resursebi kac/sT 1,21 0,93 6,00 5,59 0,00 0,00 5,59

სრფ 2.6- 117 wylis plastmasis Savi mili d-20mm m pr 140,00 0,00 4,00 560,00 0,00 560,00
jami 5876,73 28281,49 746,99 34905,20

მანქანები მასალბის ტრანსპორტირებისათვის 5% 1414,07

jami 36319,28

zednadebi xarjebi % 10% 3631,93

jami 39951,20

gegmiuri mogeba % 8% 3196,10

 jami 43147,30

II el. samontaJo samuSaoebi

1 8-392-1 ელ მავთულის მონტაჟი 2X10 mm 2 TviT mzidi m 160,000

SromiTi resursebi kac/sT 0,15 24,00 2,00 48,00 0,00 0,00 48,00

სრფ 8.2-108 el mavTuli 2X10 mm2 TviT mzidi გრძ.მ. 160,00 0,00 2,50 400,00 0,00 400,00სრფ 8.2-108 el mavTuli 2X10 mm2 TviT mzidi გრძ.მ. 160,00 0,00 2,50 400,00 0,00 400,00

manqanebi lari 0,0806 12,90 0,00 0,00 5,00 64,48 64,48

2 8-617-2 sanaTebis montaJi cali 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00



SromiTi resursebi kac/sT 2,08 29,12 2,00 58,24 0,00 0,00 58,24

sabazro sanaTebis naxazis mixedviT komp 14,00 0,00 120,00 1680,00 0,00 1680,00

manqanebi lari 0,668 48,00 0,00 0,00 5,00 240,00 240,00

el mavTuli 2X2,5 aluminis გრძ.მ. 42,00 0,00 2,50 105,00 0,00 105,00

jami 106,24 2185,00 304,48 2595,72

მანქანები მასალბის ტრანსპორტირებისათვის 5% 109,25

jami 2704,97

zednadebi xarjebi montaJze 75% 79,68

jami 2784,65

gegmuri  mogeba 8% 222,77

jami 3007,42

sul jami I-II 46154,72
gauTvaliswinebeli xarjebi % 3% 1384,64

jami 47539,36

dRg 18% 8557,09

jami 56096,45

Zurab 
Mikadze

Подписано цифровой 
подписью: Zurab 
Mikadze 
Дата: 2021.02.08 
12:51:17 +03'00'



s a m u S a o s

dasaxeleba erT. erT. erT.

fasi fasi fasi

1' 2' 3' 4' 5' 6' 7' 8' 9' 10' 11' 12' 13'

6  1-80-3
miwis მოჭრა xeliT 84,72მ2X0,1m ბილიკების
მოსაწყობად m3 8,47

SromiTi resursebi kac/sT 2,06 17,4482 6,00 104,69 0,00 0,00 104,69

სრფ 14-5
manqanebi გრუნტის transportirebisaTvis 5კმ-
ზე t

12,7050 0,00 0,00 5,32 67,59 67,59

7
8-3-2 ტერიტორიაზე ღორღი 0-20მმ შეტანა და

გასწორება sisqiT 10სმ დატკეპვნით m3 8,47 0,00 0,00 0,00 0,00

შრომის დანახარჯები კაც/სთ 0,89 7,5383 4,00 30,15 0,00 0,00 30,15

სხვა მანქანები ლარი 0,37 3,1339 0,00 0,00 2,00 6,27 6,27

სრფ 4.1- 247 ღორღი 6,522*1,22კ=4,636 მ3 7,95 0,00 24,00 190,80 0,00 190,80

სხვა მასალები ლარი 0,02 0,1694 0,00 2,00 0,34 0,00 0,34

8 11-20-1. ბეტონის ტროტუარის ფილების მოწყობა m2 84,7200 0,00 0,00 0,00 0,00

ინსპექტირებული
მესხის ქუჩის მიმდებარედ სკვერის მოწყობის სამუშაოების

x a r j T a R r i c x v a

# safuZveli ganz.

normatiuli
xelfasi masala

samSeneblo

jami
resursi meqanizmebi

erTeulze
sul sul sul sul

8 11-20-1. ბეტონის ტროტუარის ფილების მოწყობა m2 84,7200 0,00 0,00 0,00 0,00

SromiTi resursebi kac/sT 0,779 65,99688 15,00 989,95 0,00 0,00 989,95

manqanebi lari 0,104 8,81088 0,00 0,00 2,00 17,62 17,62

სრფ 4.1- 86 ტროტუარის ფილები სისქით 3სმ ფერადი (ფერი
შეირჩეს დამკვეთთან) m2

1,01 85,5672 0,00 15,00 1283,51 0,00 1283,51

სრფ 4.1- 374 ცემენტის ხსნარი მ-200 m3 0,102 8,64144 0,00 90,00 777,73 0,00 777,73

sxva masalebi lari 0,0466 3,947952 0,00 2,00 7,90 0,00 7,90

9  1-80-3 miwis მოჭრა xeliT 50,24მ2X0,1მ სათამაშოების
მოედნის მოსაწყობად

m3 5,024 0,00 0,00 0,00 0,00

SromiTi resursebi kac/sT 2,06 10,34944 6,00 62,10 0,00 0,00 62,10

სრფ 14-5
manqanebi გრუნტის transportirebisaTvis 5კმ-
ზე t

7,5360 0,00 0,00 5,32 40,09 40,09

10
8-3-2 ტერიტორიაზე ღორღი 0-20მმ შეტანა და

გასწორება sisqiT 10სმ დატკეპვნით m3 5,0240 0,00 0,00 0,00 0,00

შრომის დანახარჯები კაც/სთ 0,89 4,47136 4,00 17,89 0,00 0,00 17,89

სხვა მანქანები ლარი 0,37 1,85888 0,00 0,00 2,00 3,72 3,72

სრფ 4.1- 247 ღორღი 5,024*1,22კ=10,98 მ3 6,1 0,00 24,00 146,40 0,00 146,40

სხვა მასალები ლარი 0,02 0,10048 0,00 2,00 0,20 0,00 0,20

11 11-8-3-4. betonis m-300 B-22,5 მოწყობა სისქით 10 სm.-s m2 50,2400 0,00 0,00 0,00 0,00

SromiTi resursebi kac/sT 0,3676 18,468224 10,00 184,68 0,00 0,00 184,68

manqanebi lari 0,056 2,81344 0,00 0,00 2,00 5,63 5,63manqanebi lari 0,056 2,81344 0,00 0,00 2,00 5,63 5,63

სრფ 4.1- 339 betoni m-300 B-22,5 m3 0,102 5,12448 0,00 130,00 666,18 0,00 666,18

sxva masalebi lari 0,0636 3,195264 0,00 2,00 6,39 0,00 6,39



12  1-80-3
miwis მოჭრა xeliT 118,4X0,1X0,05 მ
ბორდიურების მოსაწყობად m3 0,592 0,00 0,00 0,00 0,00

SromiTi resursebi kac/sT 2,06 1,21952 6,00 7,32 0,00 0,00 7,32

სრფ 14-5
manqanebi გრუნტის transportirebisaTvis 5კმ-
ზე t

0,8880 0,00 0,00 5,32 4,72 4,72

13  27-19-1 betonis მზა ბორდიურები კვეთით 20X10სმ მ 118,4000 0,00 0,00 0,00 0,00

SromiTi resursebi kac/sT 0,74 87,616 10,00 876,16 0,00 0,00 876,16

manqanebi lari 0,0071 0,84064 0,00 0,00 10,00 8,41 8,41

სრფ 4.1- 90 ბორდიური კვეთით 20X10სმ m3 1 118,4 0,00 12,00 1420,80 0,00 1420,80

სრფ 4.1- 337 betoni m-200 m3 0,039 4,6176 0,00 120,00 554,11 0,00 554,11

სრფ 4.1- 367 ცემენტის ხსნარი მ-75 m3 0,039 3,417024 0,00 90,00 307,53 0,00 307,53

sxva masalebi lari 0,096 11,3664 0,00 2,00 22,73 0,00 22,73

14 11-22-1 gam
kauCukis filebis (sisqiT 20mm.) dageba
betonze orkomponentiani weboTi m2 50,24 0,00 0,00 0,00 0,00

SromiTi resursi k/sT 1,88 94,4512 10,00 944,51 0,00 0,00 944,51

manqanebi lari 0,0837 4,205088 0,00 0,00 2,00 8,41 8,41

sabazro kauCukis filebi (sisqiT 20mm.) m2 1,01 50,7424 0,00 30,00 1522,27 0,00 1522,27sabazro kauCukis filebi (sisqiT 20mm.) m2 1,01 50,7424 0,00 30,00 1522,27 0,00 1522,27

sabazro orkomponentiani kauCukis webo კგ 1,1 55,264 0,00 10,00 552,64 0,00 552,64

sxva masalebi lari 0,0019 0,095456 0,00 2,00 0,19 0,00 0,19

15 sabazro
saqanela kompleqtiT #1 suraTis mixedviT
minimaluri zomiT 5,5X4m (30კგ წონის
გაძლებით)

cali 1,00 0,00 1500,00 1500,00 0,00 1500,00

16 sabazro აიწონა-დაიწონა #2 suraTis mixedviT cali 1,00 0,00 1000,00 1000,00 0,00 1000,00

17 sabazro სილის სათანმაშო #3 suraTis mixedviT cali 1,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00

18 sabazro
saqanela kompleqtiT #4 suraTis mixedviT

cali 1,00 0,00 1500,00 1500,00 0,00 1500,00

19 sabazro Zelskami cali 10,00 0,00 400,00 4000,00 0,00 4000,00

20 sabazro urna cali 6,00 0,00 150,00 900,00 0,00 900,00

21  1-80-3
miwis მოჭრა xeliT პლასტმასის მილის
მოსაწყობად ელ. კაბელის გასატარებლად m3 4,5 0,00 0,00 0,00 0,00

SromiTi resursebi kac/sT 2,06 9,27 6,00 55,62 0,00 0,00 55,62

22  1-81-3
tranSeis Sevseba xeliT d-20mm milis
mowyobiT el. Kabelis gatarebiT m3 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00

SromiTi resursebi kac/sT 1,21 5,45 6,00 32,67 0,00 0,00 32,67

სრფ 2.6- 117 wylis plastmasis Savi mili d-20mm m pr 30,00 0,00 4,00 120,00 0,00 120,00
jami 3305,74 16979,73 162,46 20447,92

მანქანები მასალბის ტრანსპორტირებისათვის 5% 848,99

jami 21296,91

მანქანები მასალბის ტრანსპორტირებისათვის 5% 848,99

jami 21296,91

zednadebi xarjebi % 10% 2129,69

jami 23426,60



gegmiuri mogeba % 8% 1874,13

 jami 25300,73

II el. samontaJo samuSaoebi

1 8-392-1 ელ მავთულის მონტაჟი 2X10 mm 2 TviT mzidi m 40,000

SromiTi resursebi kac/sT 0,15 6,00 2,00 12,00 0,00 0,00 12,00

სრფ 8.2-108 el mavTuli 2X10 mm2 TviT mzidi გრძ.მ. 40,00 0,00 2,50 100,00 0,00 100,00

manqanebi lari 0,0806 3,22 0,00 0,00 5,00 16,12 16,12

2 8-617-2 sanaTebis montaJi cali 12,00
0,00 0,00 0,00 0,00

SromiTi resursebi kac/sT 2,08 24,96 2,00 49,92 0,00 0,00 49,92

sabazro sanaTebis naxazis mixedviT komp 12,00 0,00 120,00 1440,00 0,00 1440,00

manqanebi lari 0,668 8,02 0,00 0,00 5,00 40,08 40,08

el mavTuli 2X2,5 aluminis გრძ.მ. 36,00 0,00 2,50 90,00 0,00 90,00

jami 61,92 1630,00 56,20 1748,12

მანქანები მასალბის ტრანსპორტირებისათვის 5% 81,50

jami 1829,62

zednadebi xarjebi montaJze 75% 46,44

jami 1876,06

gegmuri  mogeba 8% 150,08

jami 2026,14

sul jami I-II 27326,87sul jami I-II 27326,87
gauTvaliswinebeli xarjebi % 3% 819,81

jami 28146,68

dRg 18% 5066,40

jami 33213,08

Zurab 
Mikadze

Подписано 
цифровой 
подписью: Zurab 
Mikadze 
Дата: 2021.02.08 
12:52:19 +03'00'



s a m u S a o s

dasaxeleba erT. erT. erT.

fasi fasi fasi

1' 2' 3' 4' 5' 6' 7' 8' 9' 10' 11' 12' 13'

1 46-30-5 არსებული ბეტონის ფილების დემონტაჟი m2 53,9

SromiTi resursebi kac/sT 0,388 20,9132 4,00 83,65 0,00 0,00 83,65

სრფ 14-5
manqanebi ბეტონის ფილების
transportirebisaTvis 5კმ-ზე t

3,2000 0,00 0,00 5,32 17,02 17,02

2 46-23-1 არსებული ბეტონის ბორდიულების დემონტაჟი m3 1,1 0,00 0,00 0,00 0,00

SromiTi resursebi kac/sT 5,9 6,49 2,00 12,98 0,00 0,00 12,98

სხვა მანქანები ლარი 1,8 1,98 0,00 0,00 2,00 3,96 3,96

სრფ 14-5
manqanebi ბეტონის ფილების
transportirebisaTvis 5კმ-ზე t

2,2000 0,00 0,00 5,32 11,70 11,70

3 46-20-1
არსებულ ბეტონის კედელში ანკერებისათვის
ნახვრეტები მოწყობა სიღრმით 10სმ

ც 63 0,00 0,00 0,00 0,00

jami
resursi meqanizmebi

erTeulze
sul sul sul sul

ინსპექტირებული
ლორთქიფანიძის ქუჩა N1-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობის სამუშაოების

x a r j T a R r i c x v a

# safuZveli ganz.

normatiuli
xelfasi masala

samSeneblo

3 46-20-1
არსებულ ბეტონის კედელში ანკერებისათვის
ნახვრეტები მოწყობა სიღრმით 10სმ

ც 63 0,00 0,00 0,00 0,00

შრომის დანახარჯები კაც/სთ 0,137 8,631 1,00 8,63 0,00 0,00 8,63

სხვა მანქანები ლარი 0,059 3,717 0,00 0,00 2,00 7,43 7,43

4 6-11-3 რკ/ბეტონის კედლის მოწყობა 12,6X0,65X0,2მ მ3 1,638 0,00 0,00 0,00 0,00

შრომის დანახარჯები კაც/სთ 8,44 13,82472 10,00 138,25 0,00 0,00 138,25

სხვა მანქანები ლარი 1,1 1,8018 0,00 0,00 2,00 3,60 3,60

სრფ 4.1- 339 betoni m-300 B-22,5 მ3 1,015 1,66257 0,00 130,00 216,13 0,00 216,13

სრფ 1.1-7 არმატურა დ-16მმ მ 85 0,00 2,00 170,00 0,00 170,00

სრფ 5-130 საყალიბე ფარი 25მმ კვმ 1,84 3,014 0,00 5,00 15,07 0,00 15,07

სრფ 5-1 ხის ფიცარი 40მმ მ3 0,0425 0,070 0,00 800,00 55,69 0,00 55,69

სრფ 1.10-28 სამშენებლო ქანჩი ტ 0,0022 0,004 0,00 1500,00 5,41 0,00 5,41
srf 1.10-14 ელექტროდი ტ 0,001 0,002 0,00 2000,00 3,28 0,00 3,28

სხვა მასალები ლარი 0,46 0,75348 0,00 2,00 1,51 0,00 1,51

5  1-80-3
miwis მოჭრა xeliT 75,9მ2X0,1m ბილიკების
მოსაწყობად (მიწის ბეტონის კედელთან ჩაყრით) m3 7,59 0,00 0,00 0,00 0,00

SromiTi resursebi kac/sT 2,06 15,6354 6,00 93,81 0,00 0,00 93,81

6
8-3-2 ტერიტორიაზე ღორღი 0-20მმ შეტანა და

გასწორება sisqiT 10სმ დატკეპვნით m3 7,5900 0,00 0,00 0,00 0,00

შრომის დანახარჯები კაც/სთ 0,89 6,7551 4,00 27,02 0,00 0,00 27,02შრომის დანახარჯები კაც/სთ 0,89 6,7551 4,00 27,02 0,00 0,00 27,02

სხვა მანქანები ლარი 0,37 2,8083 0,00 0,00 2,00 5,62 5,62

სრფ 4.1- 247 ღორღი 7,59*1,22კ=10,98 მ3 9,26 0,00 24,00 222,24 0,00 222,24

სხვა მასალები ლარი 0,02 0,1518 0,00 2,00 0,30 0,00 0,30



7 11-20-1. ბეტონის ტროტუარის ფილების მოწყობა m2 75,9000 0,00 0,00 0,00 0,00

SromiTi resursebi kac/sT 0,779 59,1261 10,00 591,26 0,00 0,00 591,26

manqanebi lari 0,104 7,8936 0,00 0,00 2,00 15,79 15,79

სრფ 4.1- 86 ტროტუარის ფილები სისქით 3სმ ფერადი (ფერი
შეირჩეს დამკვეთთან) m2

1,01 76,659 0,00 15,00 1149,89 0,00 1149,89

სრფ 4.1- 374 ცემენტის ხსნარი მ-200 m3 0,102 7,7418 0,00 90,00 696,76 0,00 696,76

sxva masalebi lari 0,0466 3,53694 0,00 2,00 7,07 0,00 7,07

8  1-80-3
miwis მოჭრა xeliT 80X0,1X0,05 მ ბორდიურების
მოსაწყობად m3 0,4 0,00 0,00 0,00 0,00

SromiTi resursebi kac/sT 2,06 0,824 6,00 4,94 0,00 0,00 4,94

სრფ 14-5
manqanebi გრუნტის transportirebisaTvis 5კმ-
ზე t

0,6000 0,00 0,00 5,32 3,19 3,19

9  27-19-1 betonis მზა ბორდიურები კვეთით 20X10სმ მ 80,0000 0,00 0,00 0,00 0,00

SromiTi resursebi kac/sT 0,74 59,2 10,00 592,00 0,00 0,00 592,00

manqanebi lari 0,0071 0,568 0,00 0,00 10,00 5,68 5,68

სრფ 4.1- 90 ბორდიური კვეთით 20X10სმ m3 1 80 0,00 12,00 960,00 0,00 960,00

სრფ 4.1- 337 betoni m-200 m3 0,039 3,12 0,00 120,00 374,40 0,00 374,40

სრფ 4.1- 367 ცემენტის ხსნარი მ-75 m3 0,039 2,3088 0,00 90,00 207,79 0,00 207,79სრფ 4.1- 367 ცემენტის ხსნარი მ-75 m3 0,039 2,3088 0,00 90,00 207,79 0,00 207,79

sxva masalebi lari 0,096 7,68 0,00 2,00 15,36 0,00 15,36

10   15-12-1 გამ კიბეებზე გრანიტის ფილების მოწყობა m2 2,9500 0,00 0,00 0,00 0,00

SromiTi resursebi kac/sT 5,75 16,9625 30,00 508,88 0,00 0,00 508,88

manqanebi lari 0,034 0,1003 0,00 0,00 2,00 0,20 0,20

სრფ 4.1- 297 გრანიტის ფილა სისქით 3სმ m2 1 2,95 0,00 30,00 88,50 0,00 88,50

სრფ 4.1- 367 ცემენტის ხსნარი მ-75 m3 0,02 0,33925 0,00 90,00 30,53 0,00 30,53

sxva masalebi lari 0,24 0,708 0,00 2,00 1,42 0,00 1,42

18 sabazro Zelskami cali 3,00 0,00 400,00 1200,00 0,00 1200,00

18 sabazro urna cali 3,00 0,00 150,00 450,00 0,00 450,00

19  1-80-3
miwis მოჭრა xeliT პლასტმასის მილის
მოსაწყობად ელ. კაბელის გასატარებლად m3 1,5 0,00 0,00 0,00 0,00

SromiTi resursebi kac/sT 2,06 3,09 6,00 18,54 0,00 0,00 18,54

10  1-81-3
tranSeis Sevseba xeliT d-20mm milis
mowyobiT el. Kabelis gatarebiT m3 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00

SromiTi resursebi kac/sT 1,21 1,82 6,00 10,89 0,00 0,00 10,89

სრფ 2.6- 117 wylis plastmasis Savi mili d-20mm m pr 12,00 0,00 4,00 48,00 0,00 48,00
jami 2090,85 5919,35 74,20 8084,40

მანქანები მასალბის ტრანსპორტირებისათვის 5% 295,97

jami 8380,37jami 8380,37

zednadebi xarjebi % 10% 838,04

jami 9218,41

gegmiuri mogeba % 8% 737,47



 jami 9955,88

II el. samontaJo samuSaoebi

1 8-392-1 ელ მავთულის მონტაჟი 2X10 mm 2 TviT mzidi m 20,000

SromiTi resursebi kac/sT 0,15 3,00 2,00 6,00 0,00 0,00 6,00

სრფ 8.2-108 el mavTuli 2X10 mm2 TviT mzidi გრძ.მ. 20,00 0,00 2,50 50,00 0,00 50,00

manqanebi lari 0,0806 1,61 0,00 0,00 5,00 8,06 8,06

2 8-617-2 sanaTebis montaJi cali 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SromiTi resursebi kac/sT 2,08 6,24 2,00 12,48 0,00 0,00 12,48

sabazro sanaTebis naxazis mixedviT komp 3,00 0,00 120,00 360,00 0,00 360,00

sabazro პროჟექტორი ლედ 30ვტ komp 1,00 0,00 150,00 150,00 0,00 150,00

manqanebi lari 0,668 2,00 0,00 0,00 5,00 10,02 10,02

el mavTuli 2X2,5 aluminis გრძ.მ. 9,00 0,00 2,50 22,50 0,00 22,50

jami 18,48 582,50 18,08 619,06

მანქანები მასალბის ტრანსპორტირებისათვის 5% 29,13

jami 648,19

zednadebi xarjebi montaJze 75% 13,86

jami 662,05

gegmuri  mogeba 8% 52,96

jami 715,01

sul jami I-II 10670,89sul jami I-II 10670,89
gauTvaliswinebeli xarjebi % 3% 320,13

jami 10991,02

dRg 18% 1978,38

jami 12969,40
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s a m u S a o s

dasaxeleba erT. erT. erT.

fasi fasi fasi

1' 2' 3' 4' 5' 6' 7' 8' 9' 10' 11' 12' 13'

1  1-80-3
miwis მოჭრა xeliT 6X15X0,1m RorRis
safuZvlis მოსაწყობად m3 9

SromiTi resursebi kac/sT 2,06 18,54 6,00 111,24 0,00 0,00 111,24

სრფ 14-5
manqanebi გრუნტის transportirebisaTvis 5კმ-
ზე t

13,5000 0,00 0,00 5,32 71,82 71,82

2
8-3-2 ტერიტორიაზე ღორღი 0-20მმ შეტანა და

გასწორება sisqiT 10სმ დატკეპვნით m3 10,9800 0,00 0,00 0,00 0,00

შრომის დანახარჯები კაც/სთ 0,89 9,7722 4,00 39,09 0,00 0,00 39,09

სხვა მანქანები ლარი 0,37 4,0626 0,00 0,00 2,00 8,13 8,13

სრფ 4.1- 247 ღორღი 9*1,22კ=10,98 მ3 29,28 0,00 24,00 702,72 0,00 702,72

სხვა მასალები ლარი 0,02 0,2196 0,00 2,00 0,44 0,00 0,44

3 11-8-3-4.
betonis m-300 B-22,5 moWimva 60 mm.-s sisqiT
mTlian farTobze

100kv.m. 0,3000 0,00 0,00 0,00 0,00

jami
resursi meqanizmebi

erTeulze
sul sul sul sul

ინსპექტირებული
ნინოშვილის ქუჩაN1 ჩიხის მიმდებარედ სკვერის მოწყობის სამუშაოების

x a r j T a R r i c x v a

# safuZveli ganz.

normatiuli
xelfasi masala

samSeneblo

3 11-8-3-4.
betonis m-300 B-22,5 moWimva 60 mm.-s sisqiT
mTlian farTobze

100kv.m. 0,3000 0,00 0,00 0,00 0,00

SromiTi resursebi kac/sT 0,3308 0,09924 10,00 0,99 0,00 0,00 0,99

manqanebi lari 0,0336 0,01008 0,00 0,00 2,00 0,02 0,02

სრფ 4.1- 339 betoni m-300 B-22,5 m3 0,0612 0,01836 0,00 130,00 2,39 0,00 2,39

sxva masalebi lari 0,0636 0,01908 0,00 2,00 0,04 0,00 0,04

4 11-22-1 gam
kauCukis filebis (sisqiT 20mm.) dageba
betonze orkomponentiani weboTi m2 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SromiTi resursi k/sT 1,88 169,2 10,00 1692,00 0,00 0,00 1692,00

manqanebi lari 0,0837 7,533 0,00 0,00 2,00 15,07 15,07

sabazro kauCukis filebi (sisqiT 20mm.) m2 1,01 90,9 0,00 30,00 2727,00 0,00 2727,00

sabazro orkomponentiani kauCukis webo კგ 1,1 99 0,00 10,00 990,00 0,00 990,00

sxva masalebi lari 0,0019 0,171 0,00 2,00 0,34 0,00 0,34

sabazro
saqanela kompleqtiT #1 suraTis mixedviT
minimaluri zomiT 5,5X4m (30კგ წონის
გაძლებით)

cali 1,00 0,00 1500,00 1500,00 0,00 1500,00

5 sabazro აიწონა-დაიწონა #2 suraTis mixedviT cali 1,00 0,00 1000,00 1000,00 0,00 1000,00

6 sabazro სილის სათანმაშო #3 suraTis mixedviT cali 1,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00

7 sabazro
saqanela kompleqtiT #4 suraTis mixedviT

cali 1,00 0,00 1500,00 1500,00 0,00 1500,007 sabazro
saqanela kompleqtiT #4 suraTis mixedviT

cali 1,00 0,00 1500,00 1500,00 0,00 1500,00

8 sabazro Zelskami cali 4,00 0,00 400,00 1600,00 0,00 1600,00

9 sabazro urna cali 2,00 0,00 150,00 300,00 0,00 300,00



fanCaturis mowyoba 0,00 0,00 0,00 0,00

1
  9-5-1

ფანჩატურის liTonkonstruqciebis karkasis
awyoba (boZebisa da rigelebis CaTvliT) m2 30,800 0,00 0,00 0,00 0,00

SromiTi resursi k/sT 1,11 34,188 30,00 1025,64 0,00 0,00 1025,64

manqanebi lari 0,516 15,8928 0,00 0,00 20,00 317,86 317,86

სრფ 13-68 a/krani პნევმოსვლიან სვლაზე 25ტ m/sT 0,151 4,6508 0,00 0,00 20,00 93,02 93,02

სრფ 2.2-106 foladis oTkuTxa milebi 100X100 sisqiT 5mm
(შეღებილი) grZ.m. pr 30,8 0,00 30,00 924,00 0,00 924,00

ლითონის მოაჯირები პროექტის მიხედვით 1,45მX7ც
(დამზადება და მონტაჟი)

kv.m. pr 10,15 0,00 150,00 1522,50 0,00 1522,50

eleqtrodi kg 0,048 1,4784 0,00 2,00 2,96 0,00 2,96

sxva xarjebi lari 0,054 1,6632 0,00 2,00 3,33 0,00 3,33

2
 10-11

saxuravis xis konstruqciebis mowyoba
m3 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00

SromiTi resursebi kac/sT 23,80 5,71 15,00 85,68 0,00 0,00 85,68
manqanebi lari 2,10 0,50 0,00 0,00 10,00 5,04 5,04

სრფ 5-1 xis masala 0,1X0,06m kub.m. 1,05 0,25 0,00 800,00 201,60 0,00 201,60

სრფ 1.10-1 lursmani kg 7,20 1,73 0,00 6,00 10,37 0,00 10,37
antiseptikuri pasta kg 1,96 0,47 0,00 10,00 4,70 0,00 4,70
sxva xarjebi lari 3,44 0,83 0,00 2,00 1,65 0,00 1,65

3
gam 12-6-2

burulis mowyoba feradi მეტალოკრამიტით
axali molartyviT m2 14,5900 0,00 0,00 0,00 0,00

3
gam 12-6-2

burulis mowyoba feradi მეტალოკრამიტით
axali molartyviT m2 14,5900 0,00 0,00 0,00 0,00

SromiTi resursebi kac/sT 0,439 6,40501 15,00 96,08 0,00 0,00 96,08

სრფ 1.5-20 feradi Tunuqis მეტალოკრამიტი 0,5mm kv.m. 1,28 18,6752 0,00 18,00 336,15 0,00 336,15

სრფ 1.5-15 feradi Tunuqi კეხისათვის 0,5mm kv.m. pr 5,44 0,00 18,00 97,92 0,00 97,92

gamoangariSe
biT

xis masala გასალაშინებული 25mm
kub.m. pr 0,36 0,00 800,00 288,00 0,00 288,00

სრფ 1.10-24 TviTmWreli (Surupi) kg 0,106 1,54654 0,00 2,00 3,09 0,00 3,09
manqanebi lari 0,0354 0,516486 0,00 0,00 2,00 1,03 1,03
sxva xarjebi lari 0,0828 1,208052 0,00 2,00 2,42 0,00 2,42

4

gamoangariSe
biT

სკამები xis
ც 7,00 0,00 400,00 2800,00 0,00 2800,00

5

gamoangariSe
biT

მაგიდა foladis furclis sisqiT 2mm დ-1,8მ
ც 1,00 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00

1  1-80-3
არხის ამოწმენდა xeliT ა/მანქანაზე
დატვირთვით m3 20 0,00 0,00 0,00 0,00

SromiTi resursebi kac/sT 2,06 41,2 6,00 247,20 0,00 0,00 247,20

სრფ 14-5
manqanebi გრუნტის transportirebisaTvis 5კმ-
ზე t

30,0000 0,00 0,00 5,32 159,60 159,60

jami 3297,92 17221,62 671,58 21191,11

მანქანები მასალბის ტრანსპორტირებისათვის 5% 861,08

jami 22052,19jami 22052,19

zednadebi xarjebi % 10% 2205,22

jami 24257,41

gegmiuri mogeba % 8% 1940,59



 jami 26198,00

gauTvaliswinebeli xarjebi % 3% 785,94

jami 26983,94

დღგ 18% 4857,11

jami 31841,05
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