ხელშეკრულება სახელმწიფო

შესყიდვის შესახებ №36

დაბა შუახევი 02 .03. 2021 წ

ერთის მხრივ, შუახევის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში-შემსყიდველი), წარმოდგენილი მერის მ/შ ***ომარ ტაკიძის*** სახით და მეორეს მხრივ, **შპს** ,,**ემემტე**" (შემდგომში–მიმწოდებელი) წარმოდგენილი მალხაზ ტარიელაძის სახით, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობისა და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, **NAT210000683** ელექტრონულიტენდერის ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას (შემდგომში – ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტი

1.1 შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს **აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით განსაზღვრული შუახევის მუნიციპალიტეტზე გადასაცემი კაპიტალური ტრანსფერის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტის - სოფლებსა და სამთო იალაღებზე სასმელი წყლის მიყვანის ფარგლებში -** სოფელ ნაღვარევში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის **სამუშაოების შესყიდვა** (შემდგომში-სამუშაოები) წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად, სატენდერო დოკუმენტაციისა და სატენდერო დოკუმენტაციის შესაბამისი დანართების მიხედვით, რომლებიც წარმოადგენენ ამ ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

1.2 კლასიფიკატორის კოდი და კლასიფიკატორის დანყოფი:

CPV 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები,

CPV 45232151 - მაგისტრალური წყალსადენის სამშენებლო-აღდგენითი სამუშაოები

1.3 დაფინანსების წყარო: აჭარის არ ბიუჯეტი

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

2.1. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს 67237,82 (სამოცდაშვიდი ათას ორასოცდაჩვიდმეტი და 82 /100) ლარს, დღგ-ს გათვალისწინებით.

2.2. შესყიდვის ობიექტის რაოდენობა, ერთეულის ფასი და მთლიანი ღირებულება განისაზღვრება დანართი №1-ის მიხედვით, რომელიც წარმოადგენს ამ ხელშკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2.3. ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს სამუშაოების სრულყოფილ შესრულებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა გადასახადს და კომუნალურ გადასახადებს (მოხმარებული ელექტროენერგია, წყალი, გაზი).

2.4. მხარეები ანგარიშსწორებას ახორციელებენ ეროვნულ ვალუტაში ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულსაბანკო რეკვიზიტებზე, უნაღდოანგარიშსწორებისფორმით.

მუხლი 3. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

3.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია სამუშაოების შესრულების პარალელურად მოახდინოს სამუშაოების შემოწმება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად, რომლის მიზანია მათი შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან. ამასთანავე, მიმწოდებელი ვალდებულია წინასწარ შეათანხმოს შემსყიდველთან მშენებლობის პროცესში გამოსაყენებელი მასალების ხარისხი.

3.2. შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ შემსყიდველი დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს დაწუნებული სამუშაოების ან/და მათი ნაწილის შესახებ წუნდების მიზეზების მითითებით.

3.3. გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან და ხელახალ ინსპექტირებასთან დაკავშირებული ხარჯებისანაზღაურებაეკისრებამიმწოდებელს,საქართველოსკანონმდებლობით დადგენილიწესით.

3.4. მიმწოდებელმა სამუშაოების წარმოების ნორმების მიხედვით სისტემატურად უნდა აწარმოოს მასალებისა და შესრულებული სამუშაოს ხარისხის კონტროლი და მიღებული შედეგები შეიტანოს ყოველდღიურად ჟურნალში;

3.5. შემსყიდველს უფლება აქვს განახორციელოს ტექნიკური ზედამხედველობა, მშენებლობის ნებისმიერ მომენტში შეამოწმოს გამოყენებული მასალებისა და სამუშაოების შესრულების ხარისხი. იმ შემთხვევაში, თუ ხარისხი არ აღმოჩნდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისი, შემსყიდველი უფლებამოსილია შეაჩეროს სამშენებლო სამუშაოების წარმოება და აკრძალოს შეუსაბამო მასალების გამოყენება.

3.6. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე, ტექნიკურ ზედამხედველობაზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ის გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირს წარმოადგენსშემსყიდველის მიერ შესაბამისი ბრძანებით დანიშნული პირი/პირები.

მუხლი 4. სამუშაოს შესრულებისპირობები

4.1. სამუშაოებისშესრულების პროცესში გამოყენებული მასალებისა და მოწყობილობების ტიპი და ვიზუალურ-ტექნიკური მახასიათებლები (ხარისხი, ფაქტურა, ფერი და სხვა) თანხმდება შემსყიდველთან. იმშემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი მასალა ან მოწყობილობა ან შესრულებული სამუშაო არ შეესაბამება აღიარებულ

სტანდარტებს და შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნებს, მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი ხარჯებით გამოასწოროს, წარმოადგინოს სხვა, შემსყიდველისთვის მისაღები მასალა, მოწყობილობა ან/და სხვაგვარად შეასრულოს სამუშაო;

4.2. პროექტის განხორციელებაში მონაწილე ყველა სუბიექტი ვალდებულია დაიცვას საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნები მშენებლობის მომზადების, წარმოების და ზედამხედველობის პროცესში, აგრეთვე ობიექტის აღიარების (ექსპლუატაციაში მიღების) პროცედურების გავლისას. აღნიშნულ მოთხოვნებს განსაზღვრავს საქართველოს კანონები, ცენტრალური და ადგილობრივი თვითმმართველობის გამოცემული აქტები, სამშენებლო ნორმები და წესები, აგრეთვე სხვა ნორმატიული აქტები.

4.3. ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5(ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში მიმწოდებელი ვალდებულია დეტალურად გაეცნოს სამშენებლო ობიექტის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას (ნახაზები, ხარჯთაღრიცხვები, სამუშაოთამოცულობები,განზომილებები, ობიექტის საბოლოო სახით დასრულებისათვის საჭირო სხვა დოკუმენტაციას), ასევე თითოეული დოკუმენტის ურთიერთშესაბამისობას და წერილობითი ფორმით წარმოადგინოს შეუსაბამობებთან დაკავშირებული ინფორმაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). აღნიშნული ინფორმაცია დამუშავებული იქნება შემსყიდველის მიერ და განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები. აქედან გამომდინარე,აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ გარდა განსაკუთრებული შემთხვევებისა(რომლისგანსაზღვრაცწინასწარ შეუძლებელია)მუნიციპალიტეტის მერია აღარ განიხილავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოთა დასრულების ვადის გაგრძელების საკითხს. მიმწოდებლის მხრიდან წერილის დადგენილ ვადაში წარმოუდგენლობა მუნიციპალიტეტის მხრიდან ჩაითვლება შენიშვნების არარსებობად.

4.4 ხელშეკრულების ნებისმიერი ფორმით შეწყვეტის შემთხვევაში, მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოები (მათ შორის: ფარული სამუშაოების აქტით დადასტურებული) შემსყიდველის მხრიდან არ მიიღება და შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტი არ გაფორმდება, თუკი იგი არ წარმოადგენს ფუნქციური დატვირთვით დასრულებული სახის სამუშაოს ან/და მისი გამოყენება შემდგომში სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისას ტექნოლოგიური და სხვა თვალსაზრისით შეუძლებელი იქნება.

4.5. გამარჯვებულმა მიმწოდებელმა სამუშაოები უნდა დაიწყოს არაუგვიანეს 2021 წლის 15 აპრილიდან და დაასრულოს 75 (სამოცდათხუთმეტი) კალენდარული დღის ვადაში

4.6 ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებული მიმწოდებელი სამუშაოებს ასრულებს ეტაპობრივად („ეტაპი“ - იგულისხმება წინასწარ დადგენილი კალენდარულ დღეთა რაოდენობა). ეტაპის სამუშაოების შესრულების წარმოდგენა განისაზღვრება შემდეგნაირად:

● „ეტაპი“ - იგულისხმება წინასწარ დადგენილი კალენდარული დღე. ეტაპის სამუშაოების შესრულების წარმოდგენა განისაზღვრება შემდეგნაირად:

I ეტაპი - 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღე სახელშეკრულებო ღირებულების 35 %-ის სამუშაოების შესრულების წარმოდგენა.

II ეტაპი - 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღე სახელშეკრულებო ღირებულების 35 %-ის სამუშაოების შესრულების წარმოდგენა.

III ეტაპი - 15 (თხუთმეტი) კალენდარული დღე სახელშეკრულებო ღირებულების 30 %-ის სამუშაოების შესრულების წარმოდგენა.მიმწოდებელი ვალდებულია ეტაპის განმავლობაში მინიმუმ ერთხელ წარმოადგინოს შესრულებული სამუშაოების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია - მიღება-ჩაბარების აქტი (ფორმა N2).

4.7 ეტაპების მიხედვით შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარებისათვის მიმწოდებელმა უნდა წარმოუდგინოს შემსყიდველს მიღება-ჩაბარების აქტი (ფორმა N2) და ფარული სამუშაოებისაქტ(ებ)ი (ასეთის არსებობისშემთხვევაში) დადასტურებული შემსყიდველის წარმომადგენლ(ებ)ის მიერ.

4.8 საბოლოო მიღება-ჩაბარებისათვის (სამუშაოების საბოლოოდ დასრულებისთვის) მიმწოდებელმა უნდა წარმოუდგინოს შემსყიდველს მიღება-ჩაბარების აქტი (ფორმა N2), ფარული სამუშაოების აქტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) .

მუხლი 5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1 სამუშაოს ეტაპის მიღება-ჩაბარებისათვის მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს მიღება- ჩაბარების აქტი (ფორმა N2), ფარული სამუშაოების აქტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) .

5.2 შესყიდვის ობიექტის მიღებას ახორციელებს ტექნიკური ზედამხედველობის (ინსპექტირების) ჯგუფი მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე, შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად, სიტყვიერი ან/და წერილობითი სახით, აცნობოს მიმწოდებელს შემოწმების შედეგები დაწუნებული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) სამუშაოს მოცულობისა და წუნდების მიზეზის მითითებით.

5.3. სამუშაოს ეტაპების მიღების ან/და საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

5.4 სამუშაოს ეტაპების მიღების ან/და საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

5.5 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე, ტექნიკურ ზედამხედველობაზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ის გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირს წარმოადგენს მერის ბრძანებით შექმნილი **შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებით გათვალისწინებული სამუშაოების მიმღები კომისია**.

მუხლი 6. ანგარიშსწორება

ა) ანგარიშსწორების ფორმა - უნაღდო, ვალუტა - ლარი;

ბ) შესრულებული სამუშოების ანაზღაურება (ანგარიშსწორება) მიმწოდებელთან განხორციელდება ეტაპობრივად შემდეგი წესით:

ბ.ა. კონკრეტული ეტაპით სრულად გათვალისწინებულ სამუშაოებზე ხელშეკრულების შესაბამისად გაფორმებული შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტის (ფორმა №2) და საგადასახადო დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა/ ინვოისი) წარმოდგენიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში. ზემოთაღნიშნული დოკუმენტაციის წარმოუდგენლობის ან/და ხარვეზით წარმოდგენის შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს უარი თქვას ანგარიშსწორებაზე.

გ) თუ შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულებამ არ შეადგინა გამარჯვებულ ორგანიზაციასთან დადებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, ასეთ შემთხვევაში შემსყიდველი გადაუხდის მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების ღირებულებას. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებელს პრეტენზია არ უნდა გააჩნდეს აუთვისებელ სამუშაოთა მოცულობების ღირებულების ანაზღაურებაზე;

დ) შესრულებული სამუშაოების მონიტორინგს ახორციელებს და თანხის ანაზღაურებაზე გადაწყვეტილებას იღებს შუახევის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილ„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების მონიტორინგისა და ანგარიშსწორების კომისია“.

მუხლი 7. გარანტია-დეფექტებზე პასუხისმგებლობის პერიოდი:

7.1. მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ სამუშაო განხორციელდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების და მის მიერ წარმოდგენილიტექნიკური პირობებით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად; შესყიდვის ობიექტზე გამოყენებულ მასალების და კონსტრუქციების საგარანტიო პერიოდი განისაზღვროს მოქმედიკანონმდებლობით დადგენილი ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისი ვადით.

7.2. წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად შესრულებული და გადმოცემული სამუშაოების საგარანტიო პერიოდი შეადგენს 3 წელს სამუშაოების დასრულებიდან.

7.3. საგარანტიო ვადის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიმართვის შემდეგ გონივრულ ვადაში არაუგვიანეს 10 კალენდარულ დღეში საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესშიმიმწოდებლის მიზეზით წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა.

7.4. თუ მიმწოდებელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში საკუთარი ხარჯებით ვერ უზრუნველყოფს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრას, შემსყიდველი უფლებამოსილია გაფრთხილებიდან ვადის ამოწურვის შემდეგ მიმართოს სასამართლოს მიყენებული ზიანის ასანაზღაურებლად.

მუხლი 8. მხარეთაუფლება-მოვალეობები

8.1. შემსყიდველი და მიმწოდებელი მოქმედებენ საქართველოს კანონმდებლობის სრული დაცვით.

8.2. შემსყიდველი ვალდებულია:

8.3. დროულად დაკეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;

8.4. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებისას საქმის კურში ჩააყენოს მიმწოდებელი ყველა განსაკუთრებული გარემოებების წარმოშობის შესახებ;

8.5. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება;

8.6. წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს რაიმე დეფექტის ან ნაკლის აღმოჩენის შესახებ.

8.7. შემსყიდველს უფლება აქვს:

8.8. განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლისმიერ ხელშეკრულებების პირობების დაცვაზე;

8.9. განახორციელოს შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შეამოწმოს მათი შესაბამისობა საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესებში გათვალისწინებული ხარისხის კრიტერიუმების, ტექნიკური სპეციფიკაციების და მოქმედი სტანდარტების გათვალისწინებით;

8.10. ხელი მოაწეროს სამუშაოების მიღება-ჩაბარების (შესრულების) აქტებს;
8.11. მიმწოდებელი ვალდებულია:
8.12. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;
8.13. ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში შეასრულოს დანართი #1-ით განსაზღვრული ყველა სამუშაო.
8.14. ფარული სამუშაოები აწარმოოს შემსყიდველის მიერ შესაბამისად უფლებამოსილი პირის უშუალო ზედამხედველობის ქვეშ. მიმწოდებელი ვალდებულია წინასწარ 2 (ორი) დღით ადრე წერილობით და/ან სიტყვიერად აცნობოს შემსყიდველს აღნიშნული სამუშაოების შესრულების თარიღისშესახებ;
8.15. აწარმოოს სამშენებლო მასალების და კონსტრუქციების გამოცდები, გააფორმოს საერთო და სპეციალური სამუშაოების წარმოების ჟურნალები და ფარული სამუშაოების აქტები;
8.16. სამუშაოების შესრულების პროცესში შემსყიდველის შეტყობინების მიღებისთანავე აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაო შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე;
8.17. სამუშაოების შესასრულებლად აუცილებელი მასალები, აღჭურვილობა და მექანიზმების მოწოდება უზრუნველყოფილი უნდა იქნას მიმწოდებლის მიერ საკუთარი შესაძლებლობებით და რესურსებით და მიმწოდებლი პასუხისმგებელი უნდა იყოს აღნიშნული მასალების, აღჭურვილობის და მექანიზმების უსაფრთხოებაზე. ხსენებული მასალების დაკარგვის ან გაუმართაობის შედეგად გამოწვეული რისკი ეკისრება მიმწოდებელს;
8.18. მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში მათ მიღებამდე საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად;
8.19. მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და არსებული ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად;
8.20. სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი თავისი ძალებით და სახსრებით 3 (სამი) დღის განმავლობაში ვალდებულია გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა- დანადგარებისაგან, მასალებისაგან დროებითი ნაგებობებისაგან და ა.შ;
8.21.უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში მდებარე ხეების და მცენარეების სიცოცხლის უნარიანობა.
8.22. ნებისმიერ დროს, წინასწარი შეტყობინების გარეშე დაუშვას შემსყიდველი და მისი წარმომადგენლები სამუშაო მოედნებზე;
8.23. მიმწოდებელს უფლება აქვს:
8.24. მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება.
8.25. შემსყიდველის მხრიდან ცალმხვრივად ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია დაჩქარებული წესით უზრუნველყოს ობიექტზე ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ღირებულების დადგენა სსიპ- ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნის საფუძველზე, ხოლო მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის წერილობითი მიმართვიდან 10 (ათი) კალენდარულ დღეში დაფაროს ზემოაღნიშნული საექსპერტო დასკვნის სახელშეკრულებო ღირებულება.

მუხლი 9. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

9.1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, ხელშეკრულებით აღებულ ვალდებულებებზე უარის თქმის და ხელშეკრულების დროზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება ჯარიმა ხელშეკრულების ***ღირებულების 5 (ხუთი) პროცენტის ოდენობით.*** ჯარიმის გადახდა უნდა მოხდეს არაუგვიანეს 10 საბანკო დღის განმავლობაში.
9.2. შემსყიდველი კისრულობს პასუხისმგებლობას ანგარიშსწორების ვადების დარღვევისათვის გადაუხადოს პირგასამტეხლოს სახით მიმწოდებელს გადასახდელი თანხის 0.1% ყოველი ვადაგადაცილებული დღისათვის.
9.3. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი გადააცილებს მის მიერ წარმოდგენილი გეგმა- გრაფიკით გათვალისწინებულ შესაბამისი ეტაპის დასრულების ვადას, დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადგადაცილებულ დღეზე ეტაპის ღირებულების 0.02%-ის ოდენობით.
9.4. შემსყიდველთან შეთანხმების გარეშე ქვეკონტრაქტორის აყვანის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის სახით პირგასამტეხლო სახელშეკრულებო თანხის 2%-ის ოდენობით. ფაქტის გამოვლენის შემთხვევაში აღნიშნული საჯარიმო სანქცია გავრცელდება მიმწოდებელზე მთელი საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში (სამუშაოს მიღება - ჩაბარებიდან 3 წელი).
9.5. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ჯარიმებისა და პირგასამტეხლოს რაოდენობა მიაღწევს მთლიანი სახელშეკრულებო ღირებულების 1%-ს, შესყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.
9.6. ჯარიმებისა და პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით ნაკისრი

ვალდებულებების შესრულებისაგან.

მუხლი 10. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

10.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება, ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.

10.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

10.3 ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

10.4. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%- ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

10.5 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხეშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

მუხლი 11. დაუძლეველი ძალა

11.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში,მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორემ მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობის შესახებ.

11.2. თუ ერთ–ერთი მხარე დაუძლეველი ძალის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, იგი ვალდებულია დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს მომდევნო კალენდარული დღისა აცნობოს მეორე მხარეს მათი დადგომის ან/და დასრულების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მხარე არ გათავისუფლდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

11.3. მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება დაუძლეველი ძალის მოქმედების დასრულებისთანავე.

მუხლი 12. ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შეუსრულებლობის გამო

12.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულებისპირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებლის შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ცალკეული პირობის მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.

12.2 ხელშეკრულებისდამდებიმხარე,რომელიცმიიღებს ასეთგადაწყვეტილებას ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი.

12.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორემხარის მიერხელშეკრულებით ნაკისრივალდებულების შეუსრულებლობით.

12.4 შემსყიდველს შეუძლია ცალმხვრივად ვადამდე შეწყვიტოს ხელშეკრულება მიმწოდებლისათვის ვალდებულებების შეუსრულებლობის წერილობითი შეტყობინების შემდეგ:

ა) მიმწოდებელის მიერ ნაკისრი ვალდებულების სრულად შესრულებისათვის დადგენილი ვადების დარღვევის შემთხვევაში;

ბ) ნაკისი ვალდებულების შესრულების ვადის დადგომამდე აშკარა ხდება, რომ მიმწოდებელი დადგენილ ვადაში ვერ შეასრულებს ნაკისრ ვალდებულებას და დადგება ხელშეკრულებაზე უარის თქმის (შეწყვეტის) საფუძვლები.

გ) თუ მიმწოდებელს არ შეუძლია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული, რომელიმე ვალდებულება.

დ) მიმწოდებლის გაკოტრები შემთხვევაში;

ე) თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები ყალბი აღმოჩნდება;

ვ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში;

12.5 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

12.6 შეიძლება ხელშეკრულება შეწყდეს ასევე მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.

მუხლი 13. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

13.1. შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის

ხელშეკრულებისან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.
13.2. თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელივერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს სასამართლოს.

მუხლი 14. ხელშეკრულების ენა

14.1. ხელშეკრულება და მასთან დაკავშირებული მთელი წერილობითი მოლაპარაკებებიდა სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც გაიცვლება მხარეთა შორის შესრულდება ქართულ ენაზე.

მუხლი 15. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

15.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2022 წლის 31 იანვრის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულების მე-7 მუხლისა.
15.2. ხელშეკრულების მე-7 მუხლი ძალაშია საბოლოო მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) წლისა და 1 (ერთი) თვის განმავლობაში.

მუხლი 16. მხარეთა რეკვიზიტები

შემსყიდველი:	მიმწოდებელი:
შუახევის მუნიციპალიტეტი	შპს ,,ემემტე''
მის: დაბა შუახევი, თამარ მეფის ქ.30.	მის. დაბა შუახევი.ხიმშიაშვილი ქ 5
სახელმწიფო ხაზინა	მომსახურე ბანკი: სს ,,ლიბერტი ბანკი''
ბ/კოდი: TRESGE22	ბ/კოდი LBRTGE22
	ა/ნ: GE66LB0113116599257000
ს/კოდი 247865145	ს/კოდი: 447861582
მერის მ/შ ომარ ტაკიძე	დირექტორი მალხაზ ტარიელაძე

Shuakhevi municipality
Digitally signed by Shuakhevi municipality
Date: 2021.03.02 11:10:10 +04'00'

ინფორმაცია ინტერესთა
კონფლიქტის შესახებ

დაბა შუახევი

ვადასტურებ, რომ **აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით განსაზღვრული შუახევის მუნიციპალიტეტზე გადასაცემი კაპიტალური ტრანსფერის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტის - სოფლებსა და სამთო იალაღებზე სასმელი წყლის მიყვანის ფარგლებში -** სოფელ ნაღვარევში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის **სამუშაოების** სახელმწიფო შესყიდვასთან დაკავშირებულ საქმიანობაში ჩემი მონაწილეობა არ ეწინააღმდეგება ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ'' საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მოთხოვნებს.

მუნიციპალიტეტის მერის მ/შ ომარ ტაკიძე

Rirebulebis nakrebi saxarjTaRricxvo angariSi, Suaxevis municipalitetis sofel naRvarevSi sasmeli wylis mowyoba

№	ხარჯთაღრიცხვის ნომერი	სამუშაოს და ხარჯების დასახელება	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება				საერთო სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება
			სამშენებლო სამუშაოები	სამონტაჟო სამუშაოები	დანადგარები, ავეჯი, ინვენტარი	სხვადასხვა ხარჯები	
1	2	3	4	5	6	7	8
		თავი I					
1		მშენებლობის ტერიტორიის მომზადება					
		თავი I-ის ჯამი					
		თავი II					
2		მშენებლობის ძირითადი ობიექტები					
2,1	ლრხ №1	კაპტაჟების მოწყობა	1683,99				
2,2	ლრხ №2	გამანაწილებელი ავზის მოწყობა 2 უბანზე	1733,00				
2,3	ლრხ №3	გამანაწილებელი ავზის მოწყობა ბეჟანიძეების უბანში	1650,73				
2,4	ლრხ №4	გამანაწილებელი ავზის მოწყობა 15 ოჯახზე	4162,75				
2,5	ლრხ №5	გამანაწილებელი ავზის მოწყობა კილაძეების უბანში	3259,16				
2,6	ლრხ №6	გამანაწილებელი ავზის მოწყობა ქათამაძეების უბანში	2627,86				
2,7	ლრხ №7	წყალსადენის მაგისტრალის მოწყობა	40204,06				
		თავი II-ის ჯამი	55321,55				55321,55
		თავი I-VII-ის ჯამი					55321,55
		თავი X-ის ჯამი					
		თავი XII-ის ჯამი					
		თავი I - XII ჯამი					55321,55
13		რეზერვი გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე 3 %					1659,65
		ჯამი					56981,20
		დღგ 18 %					10256,62
		ჯამი					67237,82

სოფელ ნაღვარევში სასმელი წყლის მოყვანა

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №1

კაპტაჟის მოწყობა

N	სამუშაოს დასახელება	განზ.			
			სულ	ერთ. ფასი	ჯამი
1	3	4	6	7	
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	2,5	15	37,50
2	მონოლითური რკინაბეტონის ზღუდარისა და წყალმიმღების მოწყობა	მ3	2,20	380	836,00
3	კაპტაჟების გამრეცხი კვანძის მოწყობა	გრძ.მ	1,0	30	30,00
4	კაპტაჟის წყალმდენი კვანძის მოწყობა	გრძ.მ	1,0	30	30,00
5	დ=100მმ-იანი ურდული რკინის მონტაჟი	კომპ	2,0	200	400,00
6	რიყის ქვებით კაპტაჟის მოწყობა	მ3	4,2	20	84,00
	ჯამი				1417,50
	ზედნადები ხარჯები - 10 %	ლარი			141,75
	ჯამი	ლარი			1559,25
	მოგება - 8%	ლარი			124,74
	ჯამი	ლარი			1683,99

სოფელ ნაღვარევში სასმელი წყლის მოყვანა

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №2

გამანაწილებელი ავზის მოწყობა 2 უბანზე

NN	სამუშაოს დასახელება	განზ.			
			სულ	ერთ. ფასი	ჯამი
1	3	4	6	7	8,00
1	IV კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	0,85	15	12,75
2	მონოლითური რკინაბეტონის ავზის მოწყობა	მ3	1,70	380	646,00
3	ავზზე გამრეცხ-გადამღვრელი კვანძის მოწყობა	გრძ.მ	1,0	30	30,00
4	ავზზე წყალმდენი კვანძის მოწყობა 2ც	გრძ.მ	1,0	40	40,00
5	ავზზე წყალმდენი კვანძის მოწყობა 2ც	გრძ.მ	0,8	30	24,00
6	დ=100მმ-იანი ურდული რკინის მონტაჟი	კომპ	2,0	200	400,00
7	დ=20მმ-იანი ვენტილის მონტაჟი	კომპ	2,0	12	24,00
8	ავზის გადახურვა ლითონის ფურცლებით	მ2	2,10	120	252,00
9	ლითონის კვანძებისა და გადახურვის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	მ2	5,0	6	30,00
	ჯამი	ლარი			1458,75
	ზედნადები ხარჯები - 10 %	ლარი			145,88
	ჯამი	ლარი			1604,63
	მოგება - 8%	ლარი			128,37
	ჯამი	ლარი			1733,00

სოფელ ნაღვარევში სასმელი წყლის მოყვანა

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №3

გამანაწილებელი ავზის მოწყობა ბეჟანიძეების უბანში

NN	სამუშაოს დასახელება	განზ.			
			სულ	ერთ. ფასი	ჯამი
1	3	4	6	7	8,00
1	IV კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	0,5	15	7,50
2	მონოლითური რკინაბეტონის ავზის მოწყობა	მ3	1,98	400	792,00
3	ავზზე გამრეცხ-გადამღვრელი კვანძის მოწყობა	გრძ.მ	1,0	30	30,00
4	ავზზე წყალმდენი კვანძის	გრძ.მ	0,5	30	15,00
5	ავზზე წყალმდენი კვანძის მოწყობა 3ც	გრძ.მ	1,2	40	48,00
6	დ=32მმ-იანი ვენტილი მონტაჟი	კომპ	1,0	20	20,00
7	დ=20მმ-იანი ვენტილი მონტაჟი	კომპ	3,0	15	45,00
8	ავზის გადახურვა ლითონის ფურცლებით	მ2	3,00	130	390,00
9	ლითონის კვანძებისა და გადახურვის შეღებვა	მ2	7,0	6	42,00
	ჯამი	ლარი			1389,50
	ზედნადები ხარჯები - 10 %	ლარი			138,95
	ჯამი	ლარი			1528,45
	მოგება - 8%	ლარი			122,28
	ჯამი	ლარი			1650,73

სოფელ ნაღვარევში სასმელი წყლის მოყვანა

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №4

გამანაწილებელი ავზის მოწყობა 15 ოჯახზე

NN	სამუშაოს დასახელება	განზ.			
			სულ	ერთ. ფასი	ჯამი
1	3	4	6	7	8,00
1	IV კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	7,5	20	150,00
2	მონოლითური რკინაბეტონის ავზის მოწყობა	მ3	4,68	400	1872,00
3	ავზზე გამრეცხ-გადამღვრელი კვანძის მოწყობა	გრძ.მ	1,0	30	30,00
4	ავზზე წყალმდენი კვანძის მოწყობა 15ც	გრძ.მ	6,0	9	54,00
5	დ=20მმ-იანი ურდული რკინის მონტაჟი	კომპ	15,0	12	180,00
6	ავზის გადახურვა ლითონის ფურცლებით	მ2	8,40	130	1092,00
7	ლითონის კვანძებისა და გადახურვის შეღებვა	მ2	21,0	6	126,00
	ჯამი	ლარი			3504,00
	ზედნადები ხარჯები - 10 %	ლარი			350,40
	ჯამი	ლარი			3854,40
	მოგება - 8%	ლარი			308,35
	ჯამი	ლარი			4162,75

სოფელ ნაღვარევში სასმელი წყლის მოყვანა

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №5

გამანაწილებელი ავზის მოწყობა კილაძეების უბანში

N	სამუშაოს დასახელება	განზ.			
			სულ	ერთ. ფასი	ჯამი
1	3	4	6	7	8,00
1	IV კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	2,4	20	48,00
2	მონოლითური რკინაბეტონის ავზის მოწყობა	მ3	3,76	400	1504,00
3	ავზზე გამრეცხ-გადამღვრელი კვანძის მოწყობა	გრძ.მ	1,0	30	30,00
4	ავზზე წყალმდენი კვანძის მოწყობა	გრძ.მ	0,5	30	15,00
5	ავზზე წყალმდენი კვანძის მოწყობა7ც	გრძ.მ	2,8	6	16,80
6	დ=65მმ-იანი ურდული რკინის მონტაჟი	კომპ	1,0	150	150,00
7	დ=20მმ-იანი ვენტილის მონტაჟი	კომპ	7,0	12	84,00
8	ავზის გადახურვა ლითონის ფურცლებით	მ2	6,22	130	808,60
9	ლითონის კვანძებისა და გადახურვის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	მ2	14,5	6	87,00
	ჯამი	ლარი			2743,40
	ზედნადები ხარჯები - 10 %	ლარი			274,34
	ჯამი	ლარი			3017,74
	მოგება - 8%	ლარი			241,42
	ჯამი	ლარი			3259,16

სოფელ ნაღვარევში სასმელი წყლის მოყვანა

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №6

გამანაწილებელი ავზის მოწყობა ქათამაძეების უბანში

N	სამუშაოს დასახელება	განზ.			
			სულ	ერთ. ფასი	ჯამი
1	3	4	6	7	8,00
1	IV კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	1,8	20	36,00
2	მონოლითური რკინაბეტონის ავზის მოწყობა	მ3	2,50	400	1000,00
3	ავზზე გამრეცხ-გადამღვრელი კვანძის მოწყობა	გრძ.მ	1,0	30	30,00
4	ავზზე წყალმდენი კვანძის მოწყობა 7ც	გრძ.მ	2,8	30	84,00
5	დ=65მმ-იანი ურდული რკინის მონტაჟი	კომპ	2,0	150	300,00
6	დ=20მმ-იანი ვენტილი რკინის მონტაჟი	კომპ	7,0	12	84,00
7	ავზის გადახურვა ლითონის ფურცლებით	მ2	4,20	130	546,00
8	ლითონის კვანძებისა და გადახურვის შეღებვა	მ2	22,0	6	132,00
	ჯამი	ლარი			2212,00
	ზედნადები ხარჯები - 10 %	ლარი			221,20
	ჯამი	ლარი			2433,20
	მოგება - 8%	ლარი			194,66
	ჯამი	ლარი			2627,86

სოფელ ნაღვარევში სასმელი წყლის მოყვანა

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №7

წყალსადენის მაგისტრალის რემონტი

N	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული			
			სულ	ერთ. ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6,00
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით (0,3*0,6)მ	მ3	371,2	10	3712,00
2	IV კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	158,0	13	2054,00
3	პოლიეთილენის წყალსადენის მილის ნაწილობრივ გამოცვლა მონტაჟი ჰიდრავლიკური გამოცდით	გრძ.მ	2062,0	12	24744,00
4	ფასონური ნაწილების მონტაჟი	10ც	24,3	50	1215,00
5	მილსადენების გარეცხვა დეზინფექციით	კმ	1,46	80	116,80
6	მილსადენზე ფხვიერი გრუნტის დაყრა დატკეპნით	მ3	250,0	8	2000,00
	ჯამი	ლარი			33841,80
	ზედნადები ხარჯები - 10 %	ლარი			3384,18
	ჯამი	ლარი			37225,98
	მოგება - 8%	ლარი			2978,08
	ჯამი	ლარი			40204,06

სოფელ ნაღვარევში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის ეტაპების გეგმა გრაფიკი

#	სამუშოს დასახელება	სამუშოს ღირებულება	სამუშოს ხანგრძლივობა		
			I-30დღე	I I -30დღე	I I I-15დღე
1	სოფელ ნაღვარევში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა	67237,82	23600,00	23600,00	20037,82

შპს „ემემტე“-ს დირექტორი

მ. ტარიელაძე