

ქ. რუსთავი

14 მარტი 2017 წელი

ერთი მხრივ, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილის ნოდარ შეროზიას სახით და მეორე მხრივ, შპს „ზე ინდიფენდენტ ბიზნეს გრუპ“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის ენრი ჭიპაშვილის სახით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და პრეტენდენტის (შპს „ზე ინდიფენდენტ ბიზნეს გრუპ“) სატენდერო წინადადების საფუძველზე, NAT170000365 ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშეს ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტება

- 1.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ (შემდგომში - „ხელშეკრულება“) - შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით.
- 1.2 ხელშეკრულების ღირებულება - საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისთვის.
- 1.3 „დღე“, „კვირა“, „თვე“ - კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
- 1.4 „შემსყიდველი“ - ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
- 1.5 „მიმწოდებელი“ - პირი, რომელიც ახორციელებს სამუშაოს შესრულებას ხელშეკრულების ფარგლებში.
- 1.6 „მხარე“ - „შემსყიდველი“ ან/და „მიმწოდებელი“.
- 1.7 „სამუშაო“ - ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.

2. ხელშეკრულების საგანი

- 2.1 ქალაქ რუსთავში №41 საბავშვო ბაღის ჯგუფების სარეაბილიტაციო სამუშაოები. (CPV45400000)
- 2.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების აღწერა და მოცულობა მოცემულია ხელშეკრულებაზე თანდართულ დანართ №1-ში და ერთიან ელექტრონულ სისტემაში სატენდერო დოკუმენტაციასთან ერთად ატვირთულ ნახაზებში.

3. ხელშეკრულების ღირებულება

- 3.1 ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს 86 197.50 (ოთხმოცდაექვსიათას ასოთხმოცდაჩვიდმეტი ლარი და 50 თეთრი) ლარს დღგ-ს გათვალისწინებით.
- 3.2 ხელშეკრულების საერთო ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების გაწევასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.

4. ანგარიშსწორების ფორმები და ვადები

- 4.1 „მიმწოდებელთან“ ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.
- 4.2 ანგარიშსწორება იწარმოებს ეტაპობრივად, „მიმწოდებლის“ მიერ სამუშაოს შესრულების დამადასტურებელი ფორმა №2-ისა და ანგარიშგაქტურის წარმოდგენის შემდეგ 20 (ოცი) სამუშაო დღის განმავლობაში. ფორმა №2 დამოწმებული და ხელმოწერილი უნდა იყოს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსის მიერ.
- 4.3 საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობისა და ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის-სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს მიერ გაცემული დასკვნის საფუძველზე. შემსყიდველი უფლებამოსილია ექსპერტიზის დასკვნის გაცემამდე შესრულებულ სამუშაოზე შეაჩეროს ანგარიშსწორება ეტაპობრივად შესრულებული სამუშაოს ჯამური ღირებულების 10%-ის ოდენობით.
- 4.4 წინასწარი ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ხელშეკრულების ღირებულების არაუმეტეს 30%-ის ოდენობით, მხოლოდ „მიმწოდებლის“ მიერ წარმოდგენილი საბანკო ან სადაზღვევო გარანტიის საფუძველზე, რომლის მოქმედების ვადა არანაკლებ 2 (ორი) თვით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოს შესრულების საბოლოო ვადას.
- 4.5 დაფინანსების წყარო: 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი.

5. მიღება-ჩაბარების წესი

- 5.1 შესყიდვის ობიექტის ეტაპობრივად მიღება მოხდება სამუშაოების შესრულებაზე წარმოდგენილი ფორმა №2-ის საფუძველზე დამოწმებული და ხელმოწერილი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსის მიერ. ხოლო საბოლოო მიღება მოხდება სამუშაოების შესრულებაზე წარმოდგენილი ფორმა №2-ისა და მიღება-ჩაბარების აქტის შესაბამისად, სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს შესაბამისი დასკვნის საფუძველზე. შესყიდვის ობიექტი ჩაითვლება სრულად მიღებულად, მხოლოდ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში წარმოდგენილი სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების მიმღები ჯგუფის მიერ შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, რომელსაც „შემსყიდველის“ მხრიდან ხელს აწერენ მიმღები ჯგუფის წევრები და თავმჯდომარე, ხოლო „მიმწოდებლის“ მხრიდან შპს „ზე ინდიფენდენტ ბიზნეს გრუპ“-ის წარმომადგენელი.

- 5.2 მიღება-ჩაბარების აქტში მითითებული უნდა იყოს:

„მიმწოდებლის“ მიერ შესრულებული სამუშაოს აღწერა;
 „მიმწოდებლის“ მიერ შესრულებული სამუშაოს ღირებულება;
 „მიმწოდებლის“ მიერ შესრულებული სამუშაოს ჩამონათვალი;

შემსყიდველი

მიმწოდებელი

6. სამუშაოს შესრულების ვადა და ადგილი

6.1 სამუშაოს შესრულების ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან 100 (ასი) კალენდარული დღე. (ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2017 წლის 22 ივნისის ჩათვლით)

6.2 სამუშაოს შესრულების ადგილი: ქალაქი რუსთავი.

7. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

7.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია:

- ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება.
- ბ) სამუშაოს სრულ და ჯეროვნად შესრულებამდე გამოითხოვოს მიმწოდებლისაგან მისთვის საჭირო დოკუმენტი.
- გ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად ან ხარისხობრივად ნაკლები სამუშაო.
- დ) საჭიროების შემთხვევაში აწარმოოს შესრულებული სამუშაოებისა და გამოსაყენებელი ძირითადი სამშენებლო მასალების ხარისხის კონტროლი, რომელთა ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და ნორმებს.

7.2 შემსყიდველი ვალდებულია:

- ა) უზრუნველყოს მიმწოდებლის მიერ შესრულებული ვალდებულების ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით.

7.3 მიმწოდებელი უფლებამოსილია:

- ა) მოთხოვოს შემსყიდველს შესრულებული ვალდებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით.

7.4 მიმწოდებელი ვალდებულია:

- ა) შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება სათანადო ხარისხითა და სრული მოცულობით, იმ ვადაში, რომელიც მითითებულია ხელშეკრულების 6.1 პუნქტში.
- ბ) უზრუნველყოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულება მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების გათვალისწინებით, ხელშეკრულებაზე თანდართული ხარჯთაღრიცხვის დანართი №1-ის და ელექტრონულ სისტემაში სატენდერო დოკუმენტაციასთან ერთად ატვირთული ნახაზების შესაბამისად.
- გ) იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე პარამეტრი არ შეესაბამება „შემსყიდველი“-ს მოთხოვნებს, საკუთარი სახსრებით აღმოფხვრას აღმოჩენილი ხარვეზი და წარმოადგინოს სრულყოფილი ვარიანტი.
- დ) შესრულებულ სამუშაოზე საგარანტიო ვადა: საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 5 (ხუთი) წელი.

8. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირება

8.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირებას განახორციელებს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და კეთილმოწყობის სამსახური (წარმოდგენილი მისი უფროსის სახით).

8.2 ინსპექტირების გამწევის ფუნქციები:

- ა) „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების ხარისხისა და მიწოდების ვადების ხელშეკრულების მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით, სათანადო კონტროლისა და ზედამხედველობის განხორციელება, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება.
 - ბ) სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად „მიმწოდებელთან“ ანგარიშსწორების პროცესის რეგულირება.
 - გ) „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი შესრულებული ვალდებულების ნაკლოვანებებს ინსპექტირების გამწევი აფიქსირებს ოქმით. დაფიქსირებული ხარვეზების გამოსწორება ხდება „მიმწოდებლის“ მიერ საკუთარი ხარჯებით.
- 8.3 „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულებისას გამოვლენილი ყველა ხარვეზის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება „მიმწოდებელს“ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

9. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

- 9.1 „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის გადაცილების შემთხვევაში „მიმწოდებელს“ დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.
- 9.2 იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 1%-ს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოთხოვოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისათვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება.
- 9.3 პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

10. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

- 10.1 ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.
- 10.2 ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.



- 10.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების გაზრდა დაუშვებელია ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით.
- 10.4 ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ.
- 10.5 მხარე ვალდებულია 10.4 პუნქტით გათვალისწინებულ გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის შესახებ არანაკლებ 5 (ხუთი) კალენდარული დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს.
- 10.6 ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს გარემო პირობების გათვალისწინებით მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

11. დაუძლეველი ძალა

- 11.1 მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობის შესახებ.
- 11.2 თუ ერთ-ერთი მხარე დაუძლეველი ძალის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, იგი ვალდებულია დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს მომდევნო კალენდარული დღისა აცნობოს მეორე მხარეს მათი დადგომის ან/და დასრულების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მეორე მხარე არ გათავისუფლდება ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.
- 11.3 მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება დაუძლეველი ძალის მოქმედების დასრულებისთანავე.

12. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

13. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულების თავში მითითებული თარიღიდან და მოქმედებს 2017 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

რეგვიზიტები

„შემსყიდველი“

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
მის: ქ. რუსთავი, მ. კოსტავას გამზირი №20
საიდენტიფიკაციო კოდი №216433287
სახელმწიფო ხაზინა
ხაზინის ერთიანი ანგარიში
ბ/კ № TRESGE22
ა/ა № GE24NB0330100200165022

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის
მერის პირველი მოადგილე

ნოდარ შეროზია

„მიმწოდებელი“

შპს „ზე ინდიფენდენტ ბიზნეს გრუპ“
მის: ქ. თბილისი, თემქის III მ/რ, I კვ., კორ. 22, ბ. 37
საიდენტიფიკაციო კოდი №400122050
სს „ლიბერთი ბანკი“
ბ/კ №LBRTGE22
ა/ა №GE99LB0113133430137000

შპს „ზე ინდიფენდენტ ბიზნეს გრუპ“-ის დირექტორი

ენრი ჭიკაშვილი

ინსპექტირებაზე პასუხისმგებელი პირი: ალექსი ნავროზაშვილი

სატენდერო წინადადების ფასი 86197.50 ლარი

ქალაქ რუსთავეში №41 საბავშვო ბაღის გზაუბრის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ. ერთ.	რაოდ	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი მექანიზმები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I სართული I ჯგუფი და კიბის უჯრედი									
	ა) იატაკი									
1	არსებული იატაკისა და მოჭიმვის დემონტაჟი	მ2	151.5		0.00	1.00	151.50	0.22	33.33	184.83
2	ქვიშაცემენტის მოჭიმვის მოწყობა $h_{\text{ს.გ}}=4\text{სმ}$	მ2	151.5	3.50	530.25	2.00	303.00		0.00	833.25
3	ხელოვნური გრანიტის იატაკის მოწყობა წებოცემენტის ხსნარზე (კიბის უჯრედში)	მ2	14		0.00	7.00	98.00		0.00	98.00
	ხელოვნური გრანიტი	მ2	14.7	17.00	249.90		0.00		0.00	249.90
	წებოცემენტი	კგ	84	0.40	33.60		0.00		0.00	33.60
	ხელოვნური გრანიტის პლინტუსების მოწყობა წებოცემენტის ხსნარზე	მ2	17	1.40	23.80		0.00		0.00	23.80
4	წებოცემენტი	კგ	6.8	0.40	2.72		0.00		0.00	2.72



5	ხაოიანი მეტლახის იატაკის მოწყობა წებოცემენტის ხსნარზე (სველ წერტილებში)	მ ²	22.5			0.00		0.00		0.00	0.00
	ხაოიანი მეტლახი	მ ²	23.6	13.50		318.60		0.00		0.00	318.60
	წებოცემენტი	კმ	135	0.40		54.00		0.00		0.00	54.00
6	ღამინათის იატაკის მოწყობა	მ ²	115			0.00	2.00	230.00		0.00	230.00
	მალალი ხარისხის ღამინატი	მ ²	120.7	16.50		1991.55		0.00		0.00	1991.55
7	პლასტმასის პლინტუსების მოწყობა	გრძ.მ	83	1.10		91.30		0.00		0.00	91.30
8	კიბის მოაჯირების დამუშავება და შეღებვა ზეთის საღებავით ორპირად	მ2	8			0.00	2.00	16.00		0.00	16.00
	ზეთის საღებავი	კმ	1.2	5.00		6.00		0.00		0.00	6.00
	ბ) ჭერი					0.00		0.00		0.00	0.00
9	ჭერიდან არსებული ნალექის ჩამოფხვკვა	მ2	30			0.00	1.00	30.00		0.00	30.00
10	ჭერის შეღებვა გაუთ	მ2	30	1.70		51.00	4.00	120.00		0.00	171.00
	თაბაშირმუქაოს შეკიდული ჭერის მოწყობა	მ ²	112			0.00	4.00	448.00	0.30	33.60	481.60
11	თაბაშირმუქაოს ფილა სისქით 12.5მმ	მ2	117.6	4.20		493.92		0.00		0.00	493.92
	ლითონის პროფილები სამაგრებით და საკიდრებით	გრძ.მ	350	0.60		210.00		0.00		0.00	210.00
12	ქაფპლასტის კარნიზების მოწყობა	გრძ.მ	110	1.20		132.00	2.00	220.00		0.00	352.00
13	ჭერის დაშპაკვლა და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	მ2	142	1.50		213.00	2.00	284.00		0.00	497.00
	პლასტმასის შეკიდული ჭერის მოწყობა	მ ²	21.2			0.00	4.00	84.80		0.00	84.80
14	პლასტმასის შეკიდული ჭერი მეტალის იმიტაციით (კარნიზებით)	მ ²	23.3	10.00		233.00		0.00		0.00	233.00
	ლითონის პროფილები სამაგრებით და საკიდრებით	გრძ.მ	70	0.60		42.00		0.00		0.00	42.00
	ბ) კედლები					0.00		0.00		0.00	0.00



15	კედლებიდან და ნაოთხალებიდან ძველი ნაღვლის ჩამოფხეკვა	მ2	325			0.00	1.00	325.00		0.00	325.00
16	კედლებისა და ნაოთხალების შეღებვა გაჯით H=2,9მ	მ2	325	1.70		552.50	4.00	1300.00		0.00	1852.50
17	კედლებისა და ნაოთხალების დაშპაკვლა და შეღებვა წყალმუდის საღებავით H=2,9მ	მ²	325	1.50		487.50	2.00	650.00		0.00	1137.50
18	არსებული კაფელისა და ნაღვლის დემონტაჟი	მ2	73			0.00	1.00	73.00	0.22	16.06	89.06
19	კედლის შეღებვა ქიმიკატების სხნარით	მ2	73	3.50		255.50	4.00	292.00		0.00	547.50
20	კაფელის მოწყობა კედელზე წებოცემენტის ხსნარზე H=2,8მ	მ²	70			0.00	7.00	490.00		0.00	490.00
	კაფელი	მ²	73.5	13.50		992.25		0.00		0.00	992.25
	წებოცემენტი	კგ	420	0.40		168.00		0.00		0.00	168.00
	პლასტმასის კარნიზები კუთხეების	გრძ.მ	17	1.00		17.00		0.00		0.00	17.00
	დ) კარები					0.00		0.00		0.00	0.00
21	კარებისა და ფანჯრების დემონტაჟი	ც	6			0.00	4.00	24.00	5.00	30.00	54.00
22	მღვ-ის ორფორთიანი კარების გმმ დამზადება და მონტაჟი	მ²	3.5	120.00		420.00		0.00		0.00	420.00
23	მღვ-ის ერთფორთიანი კარების გმმ დამზადება და მონტაჟი	მ²	6.1	110.00		671.00		0.00		0.00	671.00
24	თეთრი მეტალოპლასტმასის ნსმ ერთფორთიანი კარების დამზადება და მონტაჟი	მ²	3.4	101.00		343.40		0.00		0.00	343.40
	მეტალოპლასტმასის ტიხრების მოწყობა მილკვადრატში ჩასმით (ტუალეტში)	მ2	5.4	101.00		545.40		0.00		0.00	545.40



25	ფოლადის კვადრატული მილი 40X40X2	გრძ.მ	17	3.50	59.50		0.00		0.00		59.50
	ელექტროდი 3მმ	კგ	0.5	15.00	7.50		0.00	100.00	50.00		57.50
	ანკერი	ც	18	2.00	36.00		0.00		0.00		36.00
	ზეთის საღებავი	კგ	0.8	5.00	4.00		0.00		0.00		4.00
	ე) ელექტრობა				0.00		0.00		0.00		0.00
	ელექტრობის მონტაჟი	წერტ	54		0.00	6.00	324.00		0.00		324.00
	ჭერის ბრა მრგვალი (ტამბურის)	ც	1	25.40	25.40		0.00		0.00		25.40
	ჭერის წერტილოვანი სანათი	ც	32	16.90	540.80		0.00		0.00		540.80
	კედლის ბრა	ც	6	25.40	152.40		0.00		0.00		152.40
26	ჩამრთველი ორიანი	ც	8	4.00	32.00		0.00		0.00		32.00
	როზეტი	ც	7	4.00	28.00		0.00		0.00		28.00
	ავტომატი 16 კოლოფით	ც	1	7.00	7.00		0.00		0.00		7.00
	გამანაწილებელი კოლოფი	ც	7	1.00	7.00		0.00		0.00		7.00
	სპილენძის ელ კაბელი 2X2.5	გრძ.მ	300	1.00	300.00		0.00		0.00		300.00
	სპილენძის ელ კაბელი 2X4	გრძ.მ	30	2.10	63.00		0.00		0.00		63.00
	ე) სველი წერტილები				0.00		0.00		0.00		0.00
27	კანალიზაციის პლასტმასის მილების Ø100X3.2 მონტაჟი	გრძ.მ	12	4.30	51.60	4.00	48.00		0.00		99.60
	ფიტინგი Ø100	ც	8	4.00	32.00		0.00		0.00		32.00
28	კანალიზაციის პლასტმასის მილი Ø50	გრძ.მ	6	3.30	19.80	4.00	24.00		0.00		43.80
	ფიტინგი Ø50	ც	3	4.00	12.00		0.00		0.00		12.00
29	წყლის პლასტმასის მილები Ø20	გრძ.მ	30	1.10	33.00	4.00	120.00		0.00		153.00
	ფიტინგი Ø20	ც	20	1.00	20.00		0.00		0.00		20.00
30	ვენტილი ნიკელის	ც	12	4.00	48.00		0.00		0.00		48.00
31	საბავშვო უნიტაზი ბაჩოკით	კომპლ	4	130.00	520.00	20.00	80.00		0.00		600.00



32	საბავშვო ხელსაბანი ნიჟარა ფეხიანი, სიფონით	კომპლ	3	75.00	225.00	20.00	60.00		0.00	285.00
33	ტრაპი	ც	1	10.00	10.00		0.00		0.00	10.00
34	უჟანგავი ლითონის ნიჟარა კარადით	კომპლ	1	110.00	110.00	20.00	20.00		0.00	130.00
35	ონკანი	ც	4	25.00	100.00		0.00		0.00	100.00
36	სარკე 40X40სმ	ც	3	15.00	45.00		0.00		0.00	45.00
37	ტუალეტის აქსესუარები	კომპლ	4	20.00	80.00		0.00		0.00	80.00
	ზ) ნაშალის ტრანსპორტირება				0.00		0.00		0.00	0.00
38	ნაშალის დარეირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში 5 კმ მანძილზე	ტ	32		0.00		0.00	5.02	160.64	160.64
	ჯამი				11698.19		5815.30		323.63	17837.12
	II სართული II და III ჯგუფები									
	ა) იატაკი									
39	არსებული იატაკისა და მოჭიმვის დემონტაჟი	მ2	295		0.00	1.00	295.00	0.22	64.90	359.90
40	ქვიშაცემენტის მოჭიმვის მოწყობა $h_{\text{ს.შ}}=4\text{სმ}$	მ²	295	3.50	1032.50	2.00	590.00		0.00	1622.50
41	ხაოიანი მეტლახის იატაკის მოწყობა წებოცემენტის ხსნარზე (სველ წერტილებში)	მ²	40.5		0.00	7.00	283.50		0.00	283.50
	ხაოიანი მეტლახი	მ²	42.5	13.50	573.75		0.00		0.00	573.75
	წებოცემენტი	კმ	243	0.40	97.20		0.00		0.00	97.20
42	ლაბინატის იატაკის მოწყობა	მ²	254.5		0.00	2.00	509.00		0.00	509.00
	მაღალი ხარისხის ლამინატი 10მმ	მ²	267.2	16.50	4408.80		0.00		0.00	4408.80
43	პლასტმასის პლინტუსების მოწყობა	გრძ.მ	155	1.10	170.50		0.00		0.00	170.50
	ბ) ჭერი				0.00		0.00		0.00	0.00
	თაბაშირბეჟაოს შეკიდული ჭერის მოწყობა	მ²	249.5		0.00	4.00	998.00		0.00	998.00
44	თაბაშირბეჟაოს ფილა სისქით 12.5მმ	მ2	262	4.20	1100.40		0.00		0.00	1100.40



	ლითონის პროფილები სამაგრებით და საკიდრებით	გრძ.	800	0.60	480.00		0.00		0.00	
45	ქაფკლასტის კარნიზების მოწყობა	გრძ.	155	1.20	186.00	2.00	310.00		0.00	480.00
46	ჭერის დაშპაკვლა და შეღებვა წყალმუხლის საღებავით	მ2	249.5	2.90	723.55	2.00	499.00		0.00	496.00
47	პლასტმასის შეკიდული ჭერის მოწყობა	მ2	39.5		0.00	4.00	158.00		0.00	1222.55
	პლასტმასის შეკიდული ჭერი მეტალის იმიტაციით (კარნიზებით)	მ2	43.5	10.00	435.00		0.00		0.00	158.00
	ლითონის პროფილები სამაგრებით და საკიდრებით	გრძ.	130	0.60	78.00		0.00		0.00	435.00
	ვ) კედლები				0.00		0.00		0.00	78.00
48	კედლებიდან და ნაოთხალებიდან ძველი ნაღესის ჩამოფხეკვა	მ2	450		0.00	1.00	450.00	0.22	99.00	0.00
49	კედლებისა და ნაოთხალების შეღებვა გავით H=2,9მ	მ2	450	1.70	765.00	4.00	1800.00		0.00	549.00
50	თაბაშირმუყაოს შეკიდული ჭერის მოწყობა	მ2	2.8		0.00	4.00	11.20		0.00	2565.00
	თაბაშირმუყაოს ფილა სისქით 12,5მმ	მ2	3	4.20	12.60		0.00		0.00	11.20
	ლითონის პროფილები სამაგრებით და საკიდრებით	გრძ.	10	0.60	6.00		0.00		0.00	12.60
51	კედლებისა და ნაოთხალების დაშპაკვლა და შეღებვა წყალმუხლის საღებავით H=2,9მ	მ2	450	1.50	675.00	2.00	900.00		0.00	6.00
52	არსებული კაფკლასისა და ნაღესის დემონტაჟი	მ2	140		0.00	1.00	140.00	0.22	30.80	1575.00
53	კედლის შეღებვა ქვიშაცემენტის ხსნარით	მ2	140	3.50	490.00	4.00	560.00		0.00	170.80
	კაფკლასის მოწყობა კედელზე წებოცემენტის ხსნარზე H=2,8მ	მ2	134		0.00	7.00	938.00		0.00	1050.00
										938.00




54	კაფელი	გ²	140.7	13.50	1899.45		0.00		0.00	1899.45
	წებოცემენტი	კგ	804	0.40	321.60		0.00		0.00	321.60
	პლასტმასის კარნიზები კუთხეების	გრძ.მ	34	1.00	34.00		0.00		0.00	34.00
	დ) კარებები				0.00		0.00		0.00	0.00
55	კარებების და ფანჯრების დემონტაჟი	ც	11		0.00	4.00	44.00	5.00	55.00	99.00
56	მღვ-ის ორფრთიანი კარების 8მმ დამზადება და მონტაჟი	გ²	6.9	120.00	828.00		0.00		0.00	828.00
57	მღვ-ის ერთფრთიანი კარების 8მმ დამზადება და მონტაჟი	გ²	8.7	110.00	957.00		0.00		0.00	957.00
58	თეთრი მეტალოპლასტმასის 6სმ ერთფრთიანი კარების დამზადება და მონტაჟი	გ²	9.5	101.00	959.50		0.00		0.00	959.50
	მეტალოპლასტმასის ტიხრების მოწყობა მილკადრატებში ჩასმით (ტუალეტებში)	მ2	10.8	101.00	1090.80		0.00		0.00	1090.80
59	ფოლადის კვადრატული მილი 40X40X2	გრძ.მ	34	3.50	119.00		0.00		0.00	119.00
	ელექტროდი 3მმ	კგ	1	15.00	15.00		0.00		0.00	15.00
	ანკერი	ც	36	2.00	72.00		0.00		0.00	72.00
	ზეთის საღებავი	კგ	1.6	5.00	8.00		0.00		0.00	8.00
	ე) ელექტრობა				0.00		0.00		0.00	0.00
	ელექტრობის მონტაჟი	წერტ	103		0.00	6.00	618.00		0.00	618.00
	ჭერის წერტილოვანი სანათი	ც	81	16.90	1368.90		0.00		0.00	1368.90
	ჩამრთველი ორიანი	ც	10	4.00	40.00		0.00		0.00	40.00
	როზეტი	ც	10	4.00	40.00		0.00		0.00	40.00
60	ავტომატი 16 კოლოვით	ც	2	7.00	14.00		0.00		0.00	14.00
	გამანაწილებელი კოლოფი	ც	10	1.00	10.00		0.00		0.00	10.00



	სპილენძის ელ კაბელი 2X2.5	გრძ.მ	600	1.00	600.00		0.00		0.00		0.00	600.00
	სპილენძის ელ კაბელი 2X4	გრძ.მ	60	2.10	126.00		0.00		0.00		0.00	126.00
	ვ) სველი წერტილები				0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
61	კანალიზაციის პლასტმასის მილების Ø100X3.2 მონტაჟი	გრძ.მ	24	4.30	103.20	4.00	96.00		0.00		0.00	199.20
	ფიტინგი Ø100	ც	16	4.00	64.00		0.00		0.00		0.00	64.00
62	კანალიზაციის პლასტმასის მილი Ø50	გრძ.მ	12	3.30	39.60	4.00	48.00		0.00		0.00	87.60
	ფიტინგი Ø50	ც	6	4.00	24.00		0.00		0.00		0.00	24.00
63	წყლის პლასტმასის მილები Ø20	გრძ.მ	60	1.10	66.00	4.00	240.00		0.00		0.00	306.00
	ფიტინგი Ø20	ც	40	1.10	44.00		0.00		0.00		0.00	44.00
64	ვერტიკალი ნიკელის	ც	24	4.00	96.00		0.00		0.00		0.00	96.00
65	საბავშვო უნიტაზი ბაჩოკით	კომპლ	8	130.00	1040.00	20.00	160.00		0.00		0.00	1200.00
66	საბავშვო ხელსაბანი ნიჟარა ფეხიანი, სივონით	კომპლ	6	75.00	450.00	20.00	120.00		0.00		0.00	570.00
67	ტრაპი	ც	2	10.00	20.00		0.00		0.00		0.00	20.00
68	უქანავი ლითონის ნიჟარა კარადით	კომპლ	2	110.00	220.00	20.00	40.00		0.00		0.00	260.00
69	ონკანი	ც	8	25.00	200.00		0.00		0.00		0.00	200.00
70	სარკე 40X40სმ	ც	6	15.00	90.00		0.00		0.00		0.00	90.00
71	ტუალეტის აქსესუარები	კომპლ	8	20.00	160.00		0.00		0.00		0.00	160.00
	ზ) ნაშადის ტრანსპორტირება				0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
72	ნაშადის დარეირთვა ა/თვითმცვლელებზე და გატანა ნაყარში 5 კმ მანძილზე	ტ	58		0.00		0.00	5.02	291.16		291.16	291.16
	ჯამი				22354.35		9807.70		540.86		32702.91	
	II სართული IV ჯგუფი											
	ა) იატაკი											
73	არსებული იატაკისა და მოჭიმვის დემონტაჟი	მ2	143		0.00	1.00	143.00	0.22	31.46		174.46	
74	ქვიშაცემენტის მოჭიმვის მოწყობა h _{ს.გ} =4სმ	მ2	143	3.50	500.50	2.00	286.00		0.00		786.50	



75	ხაოიანი მეტლახის იატაკის მოწყობა წებოცემენტის ხსნარზე (სველ წერტილებში)	მ ²	16.5		0.00	7.00	115.50	0.00	115.50
	ხაოიანი მეტლახი	მ ²	17.3	13.50	233.55		0.00	0.00	233.55
	წებოცემენტი	კმ	99	0.40	39.60		0.00	0.00	39.60
76	ლაშინის იატაკის მოწყობა	მ ²	126.5		0.00	2.00	253.00	0.00	253.00
	მალაი ხარისხის ლამინატი 10მმ	მ ²	132.8	16.50	2191.20		0.00	0.00	2191.20
77	პლასტმასის პლინტუსების მოწყობა	გრძ.მ	79	1.10	86.90		0.00	0.00	86.90
	ბ) ჭერი				0.00		0.00	0.00	0.00
	თაბაშირუქაოს შეკიდული ჭერის მოწყობა	მ ²	124		0.00	4.00	496.00	0.00	496.00
78	თაბაშირუქაოს ფილა სისქით 12,5მმ	მ2	130.2	4.20	546.84		0.00	0.00	546.84
	ლითონის პროფილები სამაგრებით და საკიდრებით	გრძ.მ	400	0.60	240.00		0.00	0.00	240.00
79	ქავპლასტის კარნიზების მოწყობა	გრძ.მ	79	1.20	94.80	2.00	158.00	0.00	252.80
80	ჭერის დაშპაკლა და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	მ2	124	1.50	186.00	2.00	248.00	0.00	434.00
	პლასტმასის შეკიდული ჭერის მოწყობა	მ ²	16		0.00	4.00	64.00	0.00	64.00
81	პლასტმასის შეკიდული ჭერი მეტალის იმიტაციით (კარნიზებით)	მ ²	17.6	10.00	176.00		0.00	0.00	176.00
	ლითონის პროფილები სამაგრებით და საკიდრებით	გრძ.მ	50	0.60	30.00		0.00	0.00	30.00
	ბ) კედლები				0.00		0.00	0.00	0.00
82	კედლებიდან და ნაოთხალებიდან ძეკელი ნაღვსის ჩამოფხეკვა	მ2	230		0.00	1.00	230.00	50.60	280.60
83	კედლებისა და ნაოთხალების შეღებვა გაჯით H=2,9მ	მ2	230	1.70	391.00	4.00	920.00	0.00	1311.00



84	კედლებისა და ნოთხალების დაშპაკვლა და შეღებვა წყალმუდის საღებავით H=2,9მ	მ ²	230	1.50	345.00	2.00	460.00		0.00	805.00
85	არსებული კაფელისა და ნაღესის დემონტაჟი	მ ²	60		0.00	1.00	60.00	0.22	13.20	73.20
86	კედლის შეღებვა ქვიშაცემენტის სხნარით	მ ²	60	3.50	210.00	4.00	240.00		0.00	450.00
87	კაფელის მოწყობა კედელზე წებოცემენტის სხნარზე H=2,8მ	მ ²	57		0.00	7.00	399.00		0.00	399.00
	კაფელი	მ ²	59.9	13.50	808.65		0.00		0.00	808.65
	წებოცემენტი	კგ	342	0.40	136.80		0.00		0.00	136.80
	პლასტმასის კარნიზები კუთხეების	გრძ.მ	17	1.00	17.00		0.00		0.00	17.00
	დ) კარები				0.00		0.00		0.00	0.00
88	კარების და ფანჯრების დემონტაჟი	ც	6		0.00	4.00	24.00	5.00	30.00	54.00
89	მღვ-ის ორფრთიანი კარების 8მმ დამზადება და მონტაჟი	მ ²	3.5	120.00	420.00		0.00		0.00	420.00
90	მღვ-ის ერთფრთიანი კარების 8მმ დამზადება და მონტაჟი	მ ²	4.5	110.00	495.00		0.00		0.00	495.00
91	თეთრი მეტალოპლასტმასის 6სმ ერთფრთიანი კარების დამზადება და მონტაჟი	მ ²	6.5	101.00	656.50		0.00		0.00	656.50
92	მეტალოპლასტმასის ტიხრების მოწყობა მილკადრატებში ჩასმით (ტუალეტებში)	მ ²	3.6	101.00	363.60		0.00		0.00	363.60
	ფოლადის კვადრატული მილი 40X40X2	გრძ.მ	11.4	3.50	39.90		0.00		0.00	39.90
	ელექტროდი 3მმ	კგ	0.5	15.00	7.50		0.00		0.00	7.50
	ანკერი	ც	12	2.00	24.00		0.00		0.00	24.00



ზეთის საღებავი	კმ	0.5	5.00	2.50		0.00		0.00	2.50
ე) ელექტროობა									
ელექტროობის მონტაჟი	წერტ	48		0.00		0.00		0.00	0.00
ტერის წერტილოვანი სანათი	ც	38	16.90	642.20		0.00	6.00	288.00	288.00
ნამრთველი ორიანი	ც	5	4.00	20.00		0.00		0.00	20.00
როზეტი	ც	5	4.00	20.00		0.00		0.00	20.00
ავტომატი 16 კოლოფით	ც	1	7.00	7.00		0.00		0.00	7.00
გამანაწილებელი კოლოფი	ც	5	1.00	5.00		0.00		0.00	5.00
სპილენძის ელ კაბელი 2X2,5	გრძმ	250	1.00	250.00		0.00		0.00	250.00
სპილენძის ელ კაბელი 2X4	გრძმ	25	2.10	52.50		0.00		0.00	52.50
ვ) სველი წერტილები									
კანალიზაციის პლასტმასის მილები									
Ø100X3.2 მონტაჟი	გრძმ	12	4.30	51.60	4.00	48.00		0.00	99.60
ფიტინგი Ø100	ც	8	4.00	32.00		0.00		0.00	32.00
კანალიზაციის პლასტმასის მილი Ø50	გრძმ	6	3.30	19.80	4.00	24.00		0.00	43.80
ფიტინგი Ø50	ც	3	4.00	12.00		0.00		0.00	12.00
წყლის პლასტმასის მილები Ø20	გრძმ	20	1.10	22.00	4.00	80.00		0.00	102.00
ფიტინგი Ø20	ც	20	1.00	20.00		0.00		0.00	20.00
გენტილი ნიკელის	ც	11	4.00	44.00		0.00		0.00	44.00
საბავშვო უნიტაზი ბაჩოკით	კომპლ	3	130.00	390.00	20.00	60.00		0.00	450.00
საბავშვო ხელსაბანი ნიჟარა ფეხიანი, სიფონით	კომპლ	3	75.00	225.00	20.00	60.00		0.00	285.00
ტრაპი	ც	1	10.00	10.00		0.00		0.00	10.00
უჟანგავი ლითონის ნიჟარა კარადით	კომპლ	1	110.00	110.00		0.00		0.00	110.00
ონკანი	ც	4	25.00	100.00		0.00		0.00	100.00
სარკე 40X40სმ	ც	3	15.00	45.00		0.00		0.00	45.00
ტუალეტის აქსესუარები	კომპლ	3	20.00	60.00		0.00		0.00	60.00
ზ) ნაშაღის ტრანსპორტირება									
				0.00		0.00		0.00	0.00



105	ნაშაღის დარეგულირება ა/თვითმცდელებზე და გატანა ნაყარში 5 კმ მანძილზე	ტ	27		0.00		0.00	5.02	135.54	135.54
	ჯამი				10380.94		4656.50		260.80	15298.24
	მთლიანი ჯამი	ლარი			44433.48		20279.50		1125.29	65838.27
	მასალის ტრანსპორტირების ხარჯები	ლარი	1%							444.33
	ჯამი	ლარი								66282.60
	ზედნადები ხარჯები	ლარი	2.5%							1657.07
	ჯამი	ლარი								67939.67
	გემბიური დაგროვება	ლარი	2.4%							1630.55
	ჯამი	ლარი								69570.22
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	ლარი	5%							3478.51
	ჯამი	ლარი								73048.73
	დღე	ლარი	18%							13148.77
	ჯამი	ლარი								86197.50

