

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N1.1.17/30/030

ქ. თბილისი

28 მარტი 2016 წელი

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები

ერთის მხრივ, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა (შემდგომში – შემსყიდველი), წარმოდგენილი გამგებლის - გელა არჩვაძის სახით და, მეორეს მხრივ, შპს „ენსისი“, საიდენტიფიკაციო კოდი: 206317948, მისამართი: ქ. თბილისი, კრწანისის ქ. №16, კორპ. 5, ბ. 24 (შემდგომში მიმწოდებელი), წარმოდგენილი დირექტორის - გიორგი ქელბაქიანის სახით, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და მათი გათვალისწინებით, შეთანხმდნენ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობებზე და სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადების თაობაზე.

2. ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტი, შესყიდვის საშუალება, ხელშეკრულების ღირებულება, ხელშეკრულების ძალაში შესვლა და მოქმედების ვადა

2.1 ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტია - კიკეთში, 26 მაისის I ჩიხის, კოჯორში - ამაღლების ქუჩის, რობაქიძის ქუჩის და I ჩიხის, სკოლის ქუჩა და ჩიხის გზის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომელიც განსაზღვრულია მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვით, თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

2.2 შესყიდვის საშუალება – ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე.

2.3 ელექტრონული ტენდერის განცხადების ნომერი NAT170001702.

2.4 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 897999,00 (რვაასოთხმოცდაჩვიდმეტიათას ცხრაასოთხმოცდაცხრამეტი) ლარს, ყველა გადასახადის ჩათვლით.

2.5 კლასიფიკატორის კოდი - 45233142.

2.6 ხელშეკრულება ძალაში შედის გაფორმებისთანავე და მოქმედებს 2017 წლის 31 ივლისის ჩათვლით.

3. სამუშაოს შესრულების პირობები

3.1 შესყიდვის ობიექტის მიწოდების საბოლოო ვადაა არაუგვიანეს 2017 წლის 30 ივნისი.

3.2 მიწოდების ადგილი: კიკეთი, 26 მაისის I ჩიხი, კოჯორი - ამაღლების ქუჩა, რობაქიძის ქუჩა და I ჩიხი, სკოლის ქუჩა და ჩიხი.

3.3 მიმწოდებელი ვალდებულია ერთდროულად იმუშაოს მინიმუმ ორ მისამართზე.

3.4 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან მინიმუმ 5 კალენდარულ დღეში;

3.5 მიმწოდებელმა სამუშაოების შესრულების პროცესში საავტომობილო გზაზე უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის შემოფარგვლა და დამცავი გამაფრთხილებელი თვალსაჩინოების და შუქნიშნების დაყენება.

3.6 მიმწოდებელი ვალდებულია სამშენებლო ობიექტზე საკუთარი ძალებით და სახსრებით უზრუნველყოს ინჟინერ-გეოდეზისტი, რომელიც აწარმოებს შესაბამის ზედამხედველობას.

3.7 სამუშაოების დასრულების შემდეგ მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი ძალებით და სახსრებით დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი მანქანა-მექანიზმებისაგან, მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, და ა. შ.

3.8 მიმწოდებელმა ობიექტზე უნდა განათავსოს მინიმუმ 1 ცალი საინფორმაციო დაფა (100 სმ/80 სმ) შემსყიდველის მიერ გადაცემული ესკიზის შესაბამისად;

3.9 პრეტენდენტს სამშენებლო სამუშაოების ადგილზე, საჭიროებისამებრ უნდა გააჩნდეს სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N6-ით განსაზღვრული საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, მანქანა-მექანიზმების საკუთრების ან/და სარგებლობის უფლების შესახებ ინფორმაციის სისწორის გადამოწმება შემსყიდველს შეუძლია ნებისმიერ დროს.

4. შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და გარანტია

4.1 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვროს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 4 (ოთხი) წელი.

4.2 ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამშენებლო სამუშაოების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედი და ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამშენებლო ნორმებითა და წესებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს. მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოს რაოდენობრივ, ხარისხობრივ და ლაბორატორიულ შემოწმებას ჩაატარებს ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია (მომსახურების ღირებულების ანაზღაურებას უზრუნველყოფს შემსყიდველი).

4.3 სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას წუნი საკუთარი ხარჯებით.

4.4. თუ მიმწოდებელი ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებით მიღებული შეტყობინების შემდეგ არ შეასრულებს თავის ვალდებულებებს, შემსყიდველს უფლება აქვს მიმწოდებლისაგან მოითხოვოს დეფექტის აღმოფხვრის ხარჯი.

5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება)

5.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს ნებისმიერ ეტაპზე ახორციელებს შემსყიდველი, ხოლო ტექნიკურ ზედამხედველობას ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია.

5.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობის კიკეთი-კოჯრის საუბნო განყოფილების უფროსი – გამგებლის წარმომადგენლის დროებით მოვალეობის შემსრულებელი (გამგებლის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი) გიორგი ჯიქია, ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და პროექტირების განყოფილების უფროსი - გრიგოლ ტულუში და მთავარი სპეციალისტი - შალვა ბაინდურაშვილი.

5.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. კერძოდ: შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით აწარმოოს სამუშაოების ხარისხის კონტროლი და ზედამხედველობა, კერძოდ: მასალების გამოცდისათვის საჭირო სპეციალიზირებულ ლაბორატორიაში ჩაატაროს გამოსაყენებელი მასალების ხარისხის ყველა საკონტროლო ლაბორატორიული გამოცდები და შემოწმებები მათი გამოყენების ვარგისიანობაზე. ასეთ შემთხვევაში, სამუშაოების შესრულების დროს მიმწოდებელი

ვალდებულია წარმოადგინოს გამოყენებული მასალების ლაბორატორიული დასკვნები და რეცეპტები, მათი ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და ნორმებს. მასალები უნდა ინახებოდეს დახურული წესით, გარდა იმ მასალებისა, რომელიც ნორმების მიხედვით ინახება ღია ცის ქვეშ.

5.4 იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვითონ შემსყიდველი.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

6.2 ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული სამუშაოების მოცულობები შესაძლებელია შეიცვალოს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების გათვალისწინებით, ხელშეკრულების 5.2 პუნქტით განსაზღვრულ პირობებთან მიღწეული წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე, რაზეც გაფორმდება შესაბამისი აქტი.

6.3 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირებს წარმოადგენენ წინარე ხელშეკრულების მე-5 მუხლის 5.2 პუნქტში მითითებული პირები.

6.4 შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

6.5 შემსყიდველი უფლებამოსილია შუალედური ფორმა №2-ის წარმოდგენიდან არაუმეტეს 28 კალენდარული დღის ვადაში, წერილობითი სახით აცნობოს მიმწოდებელს საბოლოო შემოწმების შედეგები დაწუნებული სამუშაოს მოცულობის და წუნდების მიზეზის მითითებით.

6.6 მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმების პარალელურად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს შესაბამისი დოკუმენტაცია (მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად).

7. ანგარიშსწორება და ანგარიშსწორების ვალუტა

7.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

7.2 ანგარიშსწორება მოხდება ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში.

7.3 ხელშეკრულების 8.2 და 8.3 პუნქტების დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელზე დაკისრებული პირგასამტეხლოს ანაზღაურებამდე შემსყიდველი უფლებამოსილია უარი თქვას ანგარიშსწორებაზე. ამ შემთხვევაში ანგარიშსწორება განხორციელდება მიმწოდებლის მიერ შესაბამის ანგარიშზე დაკისრებული პირგასამტეხლოს გადახდის შემდეგ.

8. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

(საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა, და გადახდის ვადები)

8.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, ხელშეკრულების დამდები მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები.

8.2 მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას შესყიდვის ობიექტის (ნაწილის) მიწოდების ვადის დარღვევის შემთხვევაში გადაუხადოს პირგასამტეხლო შემსყიდველს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე.

8.3 შესყიდვის ობიექტის (ნაწილის) მიწოდების ვადის 15 (თხუთმეტი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად

შეწყვიტოს ხელშეკრულება, რაც გამოიწვევს მიმწოდებლის დაჯარიმებას ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით და ხელშეკრულება ჩაითვლება შეუსრულებლად.

8.4 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობად ჩაითვლება აგრეთვე დავალებით გათვალისწინებული სამუშაოების (ნაწილის) არასრული მოცულობით შესრულება, თუ ამ მიზეზით შეუძლებელია შესყიდვის ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღება. აღნიშნული გამოიწვევს მიმწოდებლის დაჯარიმებას ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

8.5 მიმწოდებლის მიზეზით ხელშეკრულების არაჯეროვნად (შესყიდვის ობიექტის ნაწილის არასათანადო ხარისხით) შესრულების შემთხვევაში (თუ ამ მიზეზის მიუხედავად, შესაძლებელია შესყიდვის ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღება), მიმწოდებელი დაჯარიმდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 1%-ის ოდენობით.

8.6 სამუშაოების წარმოების ადგილზე საჭირო რაოდენობისა და სახეობის მანქანა-დანადგარების არარსებობის შემთხვევაში მიმწოდებლის მიმართ გამოყენებული იქნება შემდეგი სანქციები: პირველ შემთხვევაში მიმწოდებელი დაჯარიმებული იქნება სახელშეკრულებო ღირებულების - 0,02%-ით; მეორე შემთხვევაში - სახელშეკრულებო ღირებულების - 0,05%-ით; მესამე შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულება და გამოიყენოს 8.3. პუნქტით გათვალისწინებული სანქცია;

8.7 საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა გადახდილ უნდა იქნას მხარისთვის აღნიშნულის თაობაზე გადაწყვეტილების (წერილი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე) გაცნობიდან არაუგვიანეს 1 თვის ვადაში.

8.8 ხელშეკრულების 7.2 პუნქტის მოთხოვნის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს უფლება აქვს მოთხოვოს შემსყიდველს პირგასამტეხლო ჩასარიცხი თანხის 0,5%-ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს მოხდა შემსყიდველისაგან დამოუკიდებელი მიზეზით.

8.9 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს ხელშეკრულების მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

8.10 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებელმა წარმოადგინა ხელშეკრულების შესრულების გარანტია.

8.11 მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ასანაზღაურებლად, რომელიც მიაღება შემსყიდველს ან მესამე პირს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების გამო.

9. ხელშეკრულების შეწყვეტა

9.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებლის შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.

9.2 მიმწოდებელი ვალდებულია შეატყობინოს შემსყიდველს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი, ხოლო შემსყიდველმა აცნობოს მიმწოდებელს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება და ამოქმედების თარიღი.

9.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიაღება მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

9.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9.5 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ, მათ შორის შემდეგ შემთხვევებში:

ა) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დარღვევის შემთხვევაში;

ბ) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების გაფორმებიდან სამუშაოების დაწყების 10 (ათი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.

გ) მიმწოდებლის მიერ სამუშაოს საბოლოო შესრულების ვადის 15 (თხუთმეტი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.

დ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

ე) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

9.6 ამ მუხლის 9.5 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუწყოს მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება, მიმწოდებლისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს თანხის გადახდის შემდეგ.

10. ფორს-მაჟორი

10.1 ფორსმაჟორი - სტიქიური მოვლენები, გაფიცვები, საბოტაჟი ან სხვა საწარმოო არეულობა, სამოქალაქო მღელვარება, ომი, ბლოკადა, აჯანყება, მიწისძვრა, მეწყერების ჩამოწოლა, ეპიდემია, წყალდიდობა და სხვა მსგავსი მოვლენები, რომელიც არ ექვემდებარება მხარეთა კონტროლს და რომელთა თავიდან აცილებაც მათ მიერ შეუძლებელია.

10.2 ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და მიმწოდებლისათვის ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას.

10.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობის მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

10.4 იმ შემთხვევაში თუ ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო, იცვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე პირობა, აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

11. უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა

11.1 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

11.2 მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების, მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენის მინიმუმადე დაყვანა.

11.3 მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

11.4 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი უსაფრთხოების ნორმების დაცვით. აღნიშნულ ნორმათა დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს ყოველ კონკრეტულ დარღვევაზე დაეკისრება შესაბამისი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ჯარიმა.

11.5 ჯარიმის გადახდა მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს დარღვევის აღმოფხვრისაგან.

12. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

12.1 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

12.2 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება (მათ შორის მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების შეწყვეტა) უნდა გაფორმდეს წერილობით - მხარეთა შეთანხმების სახით და დანართის სახით უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას. მხარეთა წერილობითი შეთანხმება ცვლილების თაობაზე, ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

13. უფლებების გადაცემა

13.1 ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი უფლება-მოვალეობების გადაცემა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით (შემსყიდველი - მიმწოდებელი - მესამე პირი).

14. ღირებულების შეცვლის პირობები

14.1 მხარეთა შეთანხმებით დასაშვებია ხელშეკრულების საერთო ღირებულების შეცვლა.

14.2 ხელშეკრულების ღირებულების პარამეტრების (ერთეულის ფასის) შეცვლა დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

14.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა.

14.4 ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

15. ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის

15.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება ტელეფონის, ელექტრონული ფოსტის ან ფაქსის გაგზავნის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში

წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზავნილის გაგზავნის მეშვეობით.

15.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს.

16. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

16.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზე, რომ ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ მათ შორის წარმოქმნილი ნებისმიერი დავა შესაძლებელია გადაწყდეს მხარეთა შეთანხმებით.

16.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შესძლებენ სადაო საკითხების თაობაზე შეთანხმებას, ნებისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს.

16.3 ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული უფლებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დაცვა და ამ უფლებების გამოყენების პროცესში წარმოშობილი დავების მოგვარება ეკისრება მიმწოდებელს.

16.4 ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი მუხლები.

16.5 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

17. სხვა პირობები

17.1. ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

17.2. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

17.3. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

18. მხარეთა იურიდიული რეკვიზიტები

შემსყიდველი:

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის

მთაწმინდის რაიონის გამგეობა


ს/კოდი: 204521954

მის: ძმ. ზუბალაშვილების ქ. №48.

ხაზინის ერთიანი ანგარიში

სახელმწიფო ხაზინა

ბანკის კოდი TRESGE22


გელა არჩვაძე



მიმწოდებელი:

შპს „ენსისი“,

ს/კოდი: 206317948,

მის: ქ. თბილისი, კრწანისის ქ. №16, კორპ. 5, ბ. 24

სს „თიბისი ბანკი“

ა/ა № GE93TB1170436050100001

ბანკის კოდი TBCBGE22




გიორგი ქელბაიშვილი

კიკეთში, 26 მაისის I ჩიხის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. კოდი	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მექანიზმები		ჯამი
				ერთეულის ფასი	ჯამი	ერთეულის ფასი	ჯამი	ერთეულის ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	მოსამზადებელი სამუშაოები									
1	ნაწიბურების დაშლამდე მთელ პერიმეტრზე სერხით (არსებულ ა/ბ საფართან შეუღლების ადგილებში)	გრძ/მ	15,00					1,50	22,50	22,50
2	დაზიანებული აბეჭდვის საფარის მოხსნა პრემატური ჩაქეხებით და დატვირთვა ავტო თვითმცვლელზე (ფარის 5%-ზე საშ. სისქით 5სმ)	მ³	2,88			10,00	28,80	15,00	43,20	72,00
3	III კატეგორიის გრუნტის (ან ნაშალი მასალის) დაშლამდე მექანიზმებით და დატვირთვა ავტო თვითმცვლელზე (ფარის 90%-ზე საშ. სისქით 30სმ)	მ³	310,50					2,00	621,00	621,00
4	III კატეგორიის გრუნტის (ან ნაშალი მასალის) დაშლამდე ხელით და დატვირთვა ავტო თვითმცვლელზე (ფარის 10%-ზე საშ. სისქით 30სმ)	მ³	34,50			10,00	345,00			345,00
5	გრუნტისა და სამშენებლო ნაგავის გატანა ნაგავსაყრდელზე საშუალოდ 20 კმ-მდე მანძილზე (კ=18)	ტ	626,18					8,00	5009,44	5 009,44
	აბეჭდვის მოწყობის სამუშაოები									
6	60%-იანი ბიტუმის ემულსიის მოხსნა ნაწიბურებზე 0,35 ლიტრი გრძივ მეტრზე	ლ	5,25	1,27	6,67					6,67
7	საფეხვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრემოვანი ნარევი (ფარაქცითი 0-120 მმ-მდე) (სისქით 20სმ კ=1,22)	მ³	280,60	13,55000	3802,13			3,00	841,80	4 643,93
8	საფეხვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრ. ღირდით (0-40 მმ) და მისი შეკვრევა ვიბროსატკეპნით (K-1,26) (სისქით 10სმ კ=1,26)	მ³	144,90	18,65	2702,39			3,00	434,70	3 137,09

№	სამუშაოს დასახელება	ტანხ. ქრ.	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მექანიზმები		ჯამი
				ერთეულის ფასი	ჯამი	ერთეულის ფასი	ჯამი	ერთეულის ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	60%-იანი ბიტუმის გუბლასის მოხმა საფეხულის ზედა ფენაზე (0,7 ლ/მ ²)	ლ	805,00	1,27000	1022,35					1 022,35
10	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი აბეჭთვის h-5 სმ-იანი სიქის მქონე ცხელი ნარევი (1216,33 192-ზე)	მ ²	1150,00			2,38	2737,00	2,00	2300,00	5 037,00
	ძვლასა და კიბის მოწყობა	ტ	139,84	118,65	16592,02					16 592,02
	მოხამზადებული სამუშაოები									
11	II ჯგუფის გრუნტის დამუშავება ხელით	მ ³	54,00			11,25	607,50			607,50
12	საფეხულის მომზადება დიორით	მ ³	2,00	18,65	37,30	3,00	6,00			43,30
13	რკაბეტინის კედლის მოწყობა B-20 ბეტონით (F150, W4)	მ ³	13,00	114,40	1487,20	75,00	975,00	5,00	65,00	2 527,20
14	არმატურა A-III d=12 მმ	ტ	0,45	1190,00	535,50					535,50
15	არმატურა A-III d=10 მმ	ტ	0,35	1190,00	416,50					416,50
16	გლინულა A-I d=6 მმ	ტ	0,02	1258,50	25,17					25,17
17	ქარვთილები ყალიბების მოსაწყობად	მ ²	50,00	5,00	250,00					250,00
18	D=75 საფილტრაციო მილების მოწყობა	გრ/მ	7,00	8,66	60,62	5,00	35,00			95,62
19	შესაღობი პილარიზაცია, (ორჯგერად) ცხელი ბიტუმი, პრამერით დამუშავებულ კედელზე	მ ²	35,00	2,50	87,50	2,50	87,50			175,00
20	გრუნტის შექცევა (დაბეჭვით)	მ ³	27,00					5,00	135,00	135,00
21	სამშენებლო ნაგავისა და ზედაპირი გრუნტის დატვირთვა აქტი თეიმცლილზე და გატანა 20 კმ-მდე მანძილზე (ქ=1,8)	ტ	48,60					8,00	388,80	388,80
	სანადგროს და მილის სათავის მოწყობა									
	მოხამზადებული სამუშაოები									
22	II ჯგუფის გრუნტის დამუშავება ხელით	მ ³	25,00			11,25	281,25			281,25

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და შეკრძელობები		ჯამი
				ერთეულის ფასი	ჯამი	ერთეულის ფასი	ჯამი	ერთეულის ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	რკვეტიონის კვადრის მოწყობა B-20 ბეჭთით (F150, W4)	მ ³	4,00	114,40	457,60	75,00	300,00	5,00	20,00	777,60
24	არმატურა ა-1 (დ-6)	ტ	0,01	1258,50	12,59					12,59
25	არმატურა ა-III (დ-10)	ტ	0,15	1190,00	178,50					178,50
26	კუთხოვანა (40X40X4)	ტ	0,02	1800,00	36,00					36,00
27	კუთხოვანა (50X50X4)	ტ	0,15	1800,00	270,00					270,00
28	კუთხოვანა (60X60X5)	ტ	0,03	1800,00	54,00					54,00
29	ბალიშის მოწყობა ქვიშით სისქით 10 სმ, დატკეპნა კ=1,12 ხელოთ	მ ³	12,00	25,40	304,80	2,50	30,00			334,80
30	დ=300მმ გოფირებული მილგების ჩაწყობა თხრილში (ქველა ხაჭითი ფასონური ნაწილის გამოყენებით)	გრძ. მ.	25,00	24,00	600,00	3,75	93,75			693,75
31	მილგების დაფარვა ქვიშის ფენით კ=1,12	მ ³	18,00	25,40	457,20	2,50	45,00			502,20
32	სამშენებლო ნაგავისა და ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ავტო თვითმკლელზე და გატანა 20 კმ-მდე მანძილზე (კ=1,8)	ტ	45,00					8,00	360,00	360,00
	ჯამი:									45 209,26
	ზედნადები ხარჯები	10%								4 520,93
	ჯამი:									49 730,19
	მოგება	8%								3 978,41
	ჯამი									53 708,60
	გაუთვალისწინებული ხარჯები	3%								1 611,26
	ჯამი									55 319,86
	დ.ჯამი:	18%								9 957,57
	სულ									65 277,43

შემსყიდველი

გელა არგვაძე

მიმწოდებელი

გიორგი ქელზაჩაძე



კოჯორში, ამაღლების ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	11
1	მოსამზადებელი სამუშაოები				
1,1	ტრასის აღდგენა დაკვალვა	გრძ/მ	310,00	1,50	465,00
1,2	ბეტონის ფილის და/ან ბეტონის დეკორატიული ფილის და/ან ბაზალტის ფილის დემონტაჟი ხელის პნევმატური ჩაქუჩით, და დატვირთვა ავტოთვიტმცლელზე	მ³	5,43	25,00	135,75
1,3	დაზიანებული ასფალტო ბეტონის მოხსნა ხელის პნევმატური ჩაქუჩებით, დატვირთვა ავტოთვიტმცლელზე	მ²	12,63	25,00	315,75
1,4	დაზიანებული (ან ჩახერხილი) ასფალტო-ბეტონის მოხსნა მექანიზმებით, დატვირთვა ავტოთვიტმცლელზე	მ³	113,66	2,00	227,32
1,5	სამშენებლო ნარჩენების გატანა ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ საამისოდ სპეციალურად გამოყოფილ ტერიტორიაზე-სამშენებლო ნარჩენების ნაგავსაყრელზე გაფხვიერების კოეფიციენტი 1.2	ტ	223,924	8,00	1 791,39
1,6	ა/ბეტონის ჩახერხვა ხერხით	გრძ/მ	26,80	1,50	40,20
1,7	არსებული ჭების მოყვანა ნიშნულზე	ც	3,00	62,50	187,50
1,8	ელ. ბოძის და/ან განათების ბოძის დემონტაჟი (გადატანა) და შემდგომ მონტაჟი	ც	1,00	150,00	150,00
1,9	ხის მოჭრა და დასაწყობება დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე	ც	1,00	100,00	100,00
1,1	ხის ჯირკვების მოძირკვა, დატვირთვა ავტოთვიტმცლელზე და გატანა ნაყარში	ც	2,00	50,00	100,00
2	ასფალტბეტონის გზის მოწყობა				
2,1	III კატეგორია გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით, დატვირთვა ავტოთვიტმცლელზე	მ³	203,04	2,00	406,08
2,2	III კატეგორია გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ავტოთვიტმცლელზე	მ³	22,56	10,00	225,60
2,3	გრუნტის გატანა ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ საამისოდ სპეციალურად გამოყოფილ ტერიტორიაზე-სამშენებლო ნარჩენების ნაგავსაყრელზე. გაფხვიერების კოეფიციენტი 1.2	ტ	383,52	8,00	3 068,16
2,4	მიწის ვაკისის შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით (0-120)	მ³	25,62	16,55	424,01
2,5	მიწის ვაკისის დაპროფილება და დატკეპნა	მ²	590,60	0,15	88,59
2,6	საფუძელის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით ზომით არაუმეტეს 0-120 მმ	მ³	198,146	16,55	3 279,32

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	11
2,7	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ლორღით 0-40 მმ	მ ³	133,95	21,65	2 900,02
2,8	ნაწიბურების დამუშავება ბიტუმის ემულსიით (0,4 ლ/გრძ. მ-ზე)	ტ	0,011	1270,00	13,97
2,9	ბიტუმის ემულსიის მოსხმა მთელ ფართზე (0,7 ლ/მ ²)	ტ	2,068	1270,00	2 626,36
2,10	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 6-სმ (0,1395 ტ/მ ²)	მ ²	517,00	4,38	2 264,46
	მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ა/ბეტონი ცხელი ნარევით	ტ	72,48	118,65	8 600,00
2,11	60%-იანი ბიტუმის ემულსიის მოსხმა მთელ ფართზე (0,4 ლ/მ ²)	ტ	0,362	1270,00	459,74
2,12	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 4-სმ (0,0974 ტ/მ ²)	მ ²	517,00	4,38	2 264,46
	წვრილმარცვლოვანი ფოროვანი ა/ბეტონი ცხელი ნარევი	ტ	50,51	118,65	5 993,01
2,13	ახალი ბეტონის ბორდიურების (15X30 სმ) მოწყობა არანაკლებ B10 მარკის ბეტონის საფუძველზე 0.035 მ ³ /გრძ. მ-ზე	გრძ/მ	184,00	23,00	4 232,00
2,14	უკუჩაყრა ადგილობრივი გრუნტით (მოწყობილი ბორდიურის გარე მხარეს)	მ ³	18,99	5,00	94,95
3	ქვაფენილის გზის მოწყობა				
3,1	III კატეგორია გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით, დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	მ ³	320,76	2,00	641,52
3,2	III კატეგორია გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	მ ³	35,64	10,00	356,40
3,3	გრუნტის გატანა ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ საამისოდ სპეციალურად გამოყოფილ ტერიტორიაზე-სამშენებლო ნარჩენების ნაგავსაყრელზე . გაფხვიერების კოეფიციენტი 1.2	ტ	605,88	8,00	4 847,04
3,4	მიწის ვაკისის შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით (0-120)	მ ³	12,20	16,55	201,91
3,5	მიწის ვაკისის დაპროფილება და დატკეპნა	მ ²	1135,00	0,15	170,25
3,6	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით ზომით არაუმეტეს 0-120 მმ	მ ³	249,25	16,55	4 125,09
3,7	საფუძვლის მომზადება ქვიშისა და 10%-იანი ცემენტის ნარევით	მ ³	126,00	43,15	5 436,90
3,6	არმირებული ბეტონის ჩარჩოების მოწყობა 1076 გრძ.მ	მ ²	546,67	15,00	8 200,05
	არმატურა A-I d8მმ	ტ	2,865	1258,50	3 605,60
	შესაკრავი მავთული და გადანაჭრელებით 2.5%	კგ	71,625	2,20	157,58
	ბეტონი B25 F200 W6	მ ³	100,05	127,90	12 796,40
	ფარი ფიცრის ყალიბის	მ ²	53,00	20,00	1 060,00

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	11
3,7	რიყის ქვით ქვაფენილის მოწყობა და ნაკერების ჩასოღვა ქვიშით	მ ²	807,00	30,75	24 815,25
4	ეზოში შესასვლელების მოწყობა				
4.1	III კატეგორია გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით, დატვირთვა ავტოთვიტმცლელზე	მ ³	29,94	2,00	59,88
4.2	III კატეგორია გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ავტოთვიტმცლელზე	მ ³	3,33	10,00	33,30
4.3	გრუნტის გატანა ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ საამისოდ სპეციალურად გამოყოფილ ტერიტორიაზე-სამშენებლო ნარჩენების ნაგავსაყრელზე . გაფხვიერების კოეფიციენტი 1.2	ტ	56,559	8,00	452,47
4.4	მიწის ვაკისის დაპროფილება და დატკეპნვა	მ ²	99,00	0,15	14,85
4.5	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40 მმ	მ ³	18,71	21,65	405,07
4.6	ბიტუმის ემულსიის მოსხმა მთელ ფართზე (0,7 ლ/მ ²)	ტ	0,070	1270,00	88,90
4.7	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 5-სმ (0.1216 ტ/მ ²)	მ ²	99,00	4,38	433,62
	წვრილმარცვლოვანი ფოროვანი ა/ბეტონი ცხელი ნარევით	ტ	12,28	118,65	1 457,02
4.8	ახალი ბეტონის ბორდიურების (15X30 სმ) მოწყობა არანაკლებ B10 მარკის ბეტონის საფუძველზე 0.035 მ ³ /გრძ. მ-ზე	გრძ/მ	46,60	23,00	1 071,80
5	სანიაღვრე სისტემის მოწყობა				
5.1	სათვალთვალო და სანიაღვრე ჭეზის მოწყობა				
5.1.1	III კატეგორია გრუნტის დამუშავება (ქვაბულის გათხრა) მექანიზმებით, დატვირთვა ავტოთვიტმცლელზე	მ ³	34,56	2,00	69,12
5.1.2	III კატეგორია გრუნტის დამუშავება (ქვაბულის გათხრა) ხელით, დატვირთვა ავტოთვიტმცლელზე	მ ³	3,84	10,00	38,40
5.1.3	გრუნტის გატანა ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ საამისოდ სპეციალურად გამოყოფილ ტერიტორიაზე-სამშენებლო ნარჩენების ნაგავსაყრელზე. გაფხვიერების კოეფიციენტი 1.2	ტ	65,28	8,00	522,24
5.1.4	ქვაბულის ძირის ხელით დაპროფილება და დატკეპნვა	მ ²	3,84	0,15	0,58
5.1.5	ჭის ძირის ქვეშ საგები ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40 და შემკვრივება ვიბროსატკეპნით სისქით 10 სმ	მ ³	3,15	21,65	68,20
5.1.6	ჭის ძირის მოწყობა მონოლითური ბეტონით B20 F200 W6	მ ³	3,40	194,40	660,96

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	11
5.1.7	სათვალთვალო ჭების მოწყობა რკინაბეტონის რგოლებით	ც	4	25,00	100,00
	ჭების რკინაბეტონის რგოლები (1000X1000X10)	ც	4	90,00	360,00
5.1.8	სანიაღვრე ჭების კედლების მოწყობა მონოლითური ბეტონით	მ³	5,60	75,00	420,00
	ბეტონი B25 F200 W6	მ³	5,88	127,90	752,05
	ხის მასალა ყალიბისათვის	მ³	0,20	450,00	90,00
5.1.9	სათვალთვალო ჭის რკინაბეტონის გადახურვის ფილის მოწყობა ჩამონტაჟებული თუჯის ჩარჩო-ხუფით (1.2X1.2X0.2 მ)	კომპ	4	431,35	1 725,40
5.1.10	წყალმიმღები ჭის რკინაბეტონის გადახურვის ფილის მოწყობა ჩამონტაჟებული თუჯის ცხურით (1.2X1.2X0.2 მ)	კომპ	4	431,35	1 725,40
5.1.11	ჰიდროიზოლაციისთვის ბითუმის მასტიკის წაცხება	მ²	42,00	2,50	105,00
	ბიტუმის მასტიკა	ტ	0,10	1000,00	100,00
5.1.12	უკუჩაყრა ქვიშახრეშოვანი მასალით ფენებად და დატკეპნა	მ³	22,50	5,00	112,50
5.2	სანიაღვრე კოლექტორის მოწყობა				
5.2.1	III კატეგორია გრუნტის დამუშავება (თხრილის გაჭრა) მექანიზმებით, დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე და გატანა ნაყარში.	მ³	197,64	16,40	3 241,30
5.2.2	III კატეგორია გრუნტის დამუშავება (თხრილის ძირის დაპროფილება) ხელით, დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე და გატანა ნაყარში.	მ³	21,96	24,40	535,82
5.2.3	გრუნტის გატანა ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ საამისოდ სპეციალურად გამოყოფილ ტერიტორიაზე-სამშენებლო ნარჩენების ნაგავსაყრელზე . გაფხვიერების კოეფიციენტი 1.2	ტ	373,32	0,01	3,73
5.2.4	ქვიშის საგები ფენის მოწყობა თხრილში სისქით 10 სმ	მ³	9,88	27,90	275,65
5.2.5	სათვალთვალო ჭების რკინაბეტონის გამონგრევა პნევმატური ჩაქუჩით კედლის წინასწარი გაბურღვით (მილის დაერთების ადგილზე) დატვირთვა ხელით ავტოთვითმცლელზე და გატანა ნაყარში	მ³	0,249	50,00	12,45
5.2.6	გამონგრეული ადგილის გამონოლითება	მ³	0,15	150,00	22,50
5.2.7	გოფირებული პლასტმასის მილების ჩაწყობა თხრილში	გრძ/მ	104,00	3,75	390,00
	გოფირებული პლასტმასის მილიD=500 მმ SN8	გრძ/მ	6,00	75,00	450,00
	გოფირებული პლასტმასის მილიD=400 მმ SN8	გრძ/მ	72,00	44,00	3 168,00
	გოფირებული პლასტმასის მილიD=300 მმ SN8	გრძ/მ	26,00	24,00	624,00
5.2.8	მილების დაფარვა ქვიშით (მილის თავიდან) 30 სმ	მ³	64,60	27,90	1 802,34
5.2.9	თხრილის დარჩენილი ნაწილის დაფარვა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით (0-120)	მ³	47,58	16,55	787,45

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	11
5.2.10	თხრილის დარჩენილი ნაწილის დაფარვა გრუნტით	მ ³	3,60	5,00	18,00
6	სამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე და გატანა ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ საამისოდ სპეციალურად გამოყოფილ ტერიტორიაზე-სამშენებლო ნარჩენების ნაგავსაყრელზე. გაფხვიერების კოეფიციენტი 1.2	ტ	60,00	8,00	480,00
	ჯამი:				129 545,63
	ზედნადები ხარჯები	10%			12 954,56
	ჯამი:				142 500,19
	მოგება	8%			11 400,02
	ჯამი				153 900,20
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%			4 617,01
	ჯამი				158 517,21
	დ.ღ.გ.	18%			28 533,10
	სულ				187 050,31

შემსყიდველი:

გელა არჩვაძე



მიმწოდებელი:

გიორგი ქელბაქიანი



კოჯორში - რობაქიძის ქუჩის და ჩიხის სარეაბილიტაციო
სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ჯამი
1	2	3	4	9	11
1	მოსამზადებელი სამუშაოები				
1,1	ტრასის აღდგენა დაკვალვა	გრძ/მ	401,00	1,50	601,50
1,2	არსებული ასფალტო ბეტონის დაშლა ცივი ფრეზირების მეთოდით და დასაწყობება ადგილზე შემდგომი გამოყენებისთვის, (621კვ.მ)	მ³	62,10	25,00	1 552,50
1,3	ბეტონის ფილის და/ან ბეტონის დეკორატიული ფილის და/ან ბაზალტის ფილის დემონტაჟი ხელის პნევმატური ჩაქუჩით, და დატვირთვა ავტოთვიტმცლელზე	მ³	13,60	25,00	340,00
1,4	დაზიანებული (ან ჩახერხილი) ასფალტო-ბეტონის მოხსნა მექანიზმებით, დატვირთვა ავტოთვიტმცლელზე	მ³	196,65	2,00	393,30
1,5	დაზიანებული ასფალტო ბეტონის მოხსნა ხელის პნევმატური ჩაქუჩებით, დატვირთვა ავტოთვიტმცლელზე	მ³	5,50	25,00	137,50
1,6	სამშენებლო ნარჩენების გატანა ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ საამისოდ სპეციალურად გამოყოფილ ტერიტორიაზე-სამშენებლო ნარჩენების ნაგავსაყრელზე . გაფხვიერების კოეფიციენტი 1.2	ტ	516,00	8,00	4 128,00
1,7	ა/ბეტონის ჩახერხვა ხერხით	გრძ/მ	30,00	1,50	45,00
1,8	არსებული ქუჩის მოყვანა ნიშნულზე	ც	5,00	62,50	312,50
1,9	ელ. ბოძის და/ან განათების ბოძის დემონტაჟი (გადატანა) და შემდგომ მონტაჟი	ც	4,00	150,00	600,00
1,1	ხის მოჭრა და დასაწყობება დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე	ც	2,00	100,00	200,00
1,11	ხის ჯირკვების მოძირკვა, დატვირთვა ავტოთვიტმცლელზე და გატანა ნაყარში	ც	3,00	50,00	150,00
2	ღერძი 1 გზის ასფალტობეტონის მოწყობა				
2,1	III კატეგორია გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით, დატვირთვა ავტოთვიტმცლელზე	მ³	465,48	2,00	930,96
2,2	III კატეგორია გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ავტოთვიტმცლელზე	მ³	51,72	10,00	517,20
2,3	გრუნტის გატანა ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ საამისოდ სპეციალურად გამოყოფილ ტერიტორიაზე-სამშენებლო ნარჩენების ნაგავსაყრელზე. გაფხვიერების კოეფიციენტი 1.2	ტ	879,24	8,00	7 033,92
2,4	მიწის ვაკისის დაპროფილება და დატკეპნა	მ²	750,00	0,15	112,50
2,5	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით ზომით არაუმეტეს 0-120 მმ	მ³	251,625	16,55	4 164,39
2,6	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40 მმ	მ³	170,10	3,00	510,30

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ჯამი
1	2	3	4	9	11
2,5	ფრაქციული ღორღი 0-40 მმ	მ ³	119,80	18,65	2 234,27
	ფრეზირებული გრანულატი	მ ³	51,00	5,00	255,00
2,7	ნაწიბურების დამუშავება ბიტუმის ემულსიით (0,4 ლ/გრძ. მ-ზე)	ტ	0,012	1270,00	15,24
2,8	ბიტუმის ემულსიის მოსხმა მთელ ფართზე (0,7 ლ/მ ²)	ტ	0,30	1270,00	381,00
2,9	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 6-სმ (0,1395 ტ/მ ²)	მ ²	750,00	4,38	3 285,00
	მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ა/ბეტონი ცხელი ნარევით	ტ	104,83	118,65	12 438,08
2,10	60%-იანი ბიტუმის ემულსიის მოსხმა მთელ ფართზე (0,4 ლ/მ ²)	ტ	0,525	1270,00	666,75
2,11	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 4-სმ (0,0974 ტ/მ ²)	მ ²	750,00	4,38	3 285,00
	წვრილმარცვლოვანი ფოროვანი ა/ბეტონი ცხელი ნარევი	ტ	73,269	118,65	8 693,37
3	ღერძი 2 გზის (ჩიხის) ასფალტობეტონის მოწყობა				
3,1	III კატეგორია გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით, დატვირთვა ავტოთვიტმცლელზე	მ ³	75,60	2,00	151,20
3,2	III კატეგორია გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ავტოთვიტმცლელზე	მ ³	8,40	10,00	84,00
3,3	გრუნტის გატანა ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ საამისოდ სპეციალურად გამოყოფილ ტერიტორიაზე-სამშენებლო ნარჩენების ნაგავსაყრელზე. გაფხვიერების კოეფიციენტი 1.2	ტ	142,80	8,00	1 142,40
3,4	მიწის ვაკისის დაპროფილება და დატკეპნა	მ ²	145,00	0,15	21,75
3,5	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით ზომით არაუმეტეს 0-120 მმ	მ ³	48,65	16,55	805,16
3,6	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40 მმ	მ ³	32,89	3,00	98,67
	ფრაქციული ღორღი 0-40 მმ	მ ³	31,00	18,65	578,15
	ფრეზირებული გრანულატი	მ ³	2,14	5,00	10,70
3,7	ნაწიბურების დამუშავება ბიტუმის ემულსიით (0,4 ლ/გრძ. მ-ზე)	ტ	0,120	1270,00	152,40
3,8	ბიტუმის ემულსიის მოსხმა მთელ ფართზე (0,7 ლ/მ ²)	ტ	0,058	1270,00	73,66
3,9	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 6-სმ (0,1395 ტ/მ ²)	მ ²	145,00	4,38	635,10
	მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ა/ბეტონი ცხელი ნარევით	ტ	20,268	118,65	2 404,80
3,10	60%-იანი ბიტუმის ემულსიის მოსხმა მთელ ფართზე (0,4 ლ/მ ²)	ტ	0,102	1270,00	129,54

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ჯამი
1	2	3	4	9	11
3,11	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 4-სმ (0,0974 ტ/მ²)	მ²	145,00	4,38	635,10
	წვრილმარცვლოვანი ფოროვანი ა/ბეტონი ცხელი ნარევი	ტ	14,165	118,65	1 680,68
4	ქვაფენილის გზის მოწყობა				
4,1	III კატეგორია გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით, დატვირთვა ავტოთვიტმცლელზე	მ³	271,08	2,00	542,16
4,2	III კატეგორია გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ავტოთვიტმცლელზე	მ³	30,12	10,00	301,20
4,3	გრუნტის გატანა ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ საამისოდ სპეციალურად გამოყოფილ ტერიტორიაზე-სამშენებლო ნარჩენების ნაგავსაყრელზე გაფხვიერების კოეფიციენტი 1.2	ტ	512,04	8,00	4 096,32
4,4	მიწის ვაკის დაპროფილება და დატკეპნა	მ²	576	0,15	86,40
4,5	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით ზომით არაუმეტეს 0-120 მმ	მ³	126,50	16,55	2 093,58
4,6	საფუძვლის მომზადება ქვიშისა და 10%-იანი ცემენტის ნარევით	მ³	63,94	43,15	2 759,01
4,7	არმირებული ბეტონის ჩარჩოების მოწყობა 1076 გრძ.მ	მ²	516,87	15,00	7 753,05
	არმატურა A-I d8მმ	ტ	2,25	1258,50	2 831,63
	შესაკრავი მავთული და გადანაჭრელებით 2.5%	კვ	56,31	2,20	123,88
	ბეტონი B25 F200 W6	მ³	61,65	127,90	7 885,04
	ფარი ფიცრის ყალიბის	მ²	51,00	20,00	1 020,00
4,8	რიყის ქვით ქვაფენილის მოწყობა და ნაკვრების ჩასოღვა ქვიშით	მ²	371,00	30,75	11 408,25
5	მიერთებების მოწყობა				0,00
5,1	III კატეგორია გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით, დატვირთვა ავტოთვიტმცლელზე	მ³	18,576	2,00	37,15
5,2	III კატეგორია გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ავტოთვიტმცლელზე	მ³	2,064	10,00	20,64
5,3	გრუნტის გატანა ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ საამისოდ სპეციალურად გამოყოფილ ტერიტორიაზე-სამშენებლო ნარჩენების ნაგავსაყრელზე. გაფხვიერების კოეფიციენტი 1.2	ტ	35,088	8,00	280,70
5,4	მიწის ვაკის დაპროფილება და დატკეპნა	მ²	86,00	0,15	12,90
5,5	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40 მმ	მ³	16,25	21,65	351,81
5,6	ბიტუმის ემულსიის მოსხმა მთელ ფართზე (0,7 ლ/მ²)	ტ	0,061	1270,00	77,47
5,7	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 5-სმ (0,1216 ტ/მ²)	მ²	86,00	4,38	376,68
	წვრილმარცვლოვანი ფოროვანი ა/ბეტონი ცხელი ნარევით	ტ	10,56	118,65	1 252,94
6	ეზოში შესასვლელების მოწყობა				0,00

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ჯამი
1	2	3	4	9	11
6,1	III კატეგორია გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით, დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	მ³	81,00	2,00	162,00
6,2	III კატეგორია გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	მ³	9,00	10,00	90,00
6,3	გრუნტის გატანა ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ საამისოდ სპეციალურად გამოყოფილ ტერიტორიაზე-სამშენებლო ნარჩენების ნაგავსაყრელზე . გაფხვიერების კოეფიციენტი 1.2	ტ	153,00	8,00	1 224,00
6,4	მიწის ვაკის დაპროფილება და დატკეპნვა	მ²	75,00	0,15	11,25
6,5	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40 მმ	მ³	14,18	21,65	307,00
6,6	ბიტუმის ემულსიის მოსხმა მთელ ფართზე (0,7 ლ/მ²)	ტ	0,053	1270,00	67,31
6,7	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ა/ზეტონის ცხელი ნარევით სისქით 5-სმ (0.1216 ტ/მ²)	მ²	75,00	4,38	328,50
	წვრილმარცვლოვანი ფოროვანი ა/ზეტონი ცხელი ნარევით	ტ	9,30	118,65	1 103,45
7	სანიაღვრე სისტემის მოწყობა				0,00
7,1	რკინაბეტონის ანაკრები ოთხკუთა კიუვეტის მოწყობა				0,00
7,1,1	ა/ზეტონის ჩახერხვა ხერხით (არსებული გზის გადაკვეთაზე)	გრძ/მ	42,50	1,50	63,75
7,1,2	III კატეგორია გრუნტის დამუშავება (თხრილის გაჭრა) მექანიზმებით, დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	მ³	31,27	2,00	62,54
7,1,3	III კატეგორია გრუნტის დამუშავება (თხრილის გაჭრა) ხელით, დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	მ³	8,87	10,00	88,70
7,1,4	გრუნტის გატანა ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ საამისოდ სპეციალურად გამოყოფილ ტერიტორიაზე-სამშენებლო ნარჩენების ნაგავსაყრელზე . გაფხვიერების კოეფიციენტი 1.2	ტ	68,237	8,00	545,90
7,1,5	თხრილის ძირის ხელით დაპროფილება და დატკეპნვა	მ²	303,00	0,15	45,45
7,1,6	საგები ფენის მოწყობა მჭლე ბეტონით სისქით 10-სმ	მ³	24,24	132,50	3 211,80
7,1,7	რკინაბეტონის ანაკრები ოთხკუთა კიუვეტის მოწყობა (ბეტონი B20 F200 W6)	გრძ/მ	303,00	10,00	3 030,00
7,2	რკინაბეტონის ანაკრები ოთხკუთა კიუვეტი	გრძ/მ	303,00	50,00	15 150,00
7,2,1	კიუვეტის გადახურვა ლითონის ცხაურით	გრძ/მ	217,00	15,00	3 255,00
	შედუღების ნაკერი	გრძ/მ	1007,00	3,00	3 021,00
	ლითონის კუთხოვანა 70X70X5 მმ ГОСТ 8509-93	ტ	2,334	1900,00	4 434,60
	ლითონის კვადრატი 16X16 მმ ГОСТ 2591-88	ტ	0,872	1900,00	1 656,80
	შველური 50X32X4.4 მმ ГОСТ 8240-97	ტ	3,832	1900,00	7 280,80
	ელექტროდი Э42, ГОСТ 9467-75	კგ	33,78	3,00	101,34
	ცხაურის დამუშავება და შეღებვა ორჯერ	მ²	874,00	3,75	3 277,50
7,2,2	ანტიკოროზიული ხსნარი	კგ	14,08	5,00	70,40
	ზეთოვანი საღებავი	კგ	244,72	10,00	2 447,20

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ჯამი
1	2	3	4	9	11
7,2,3	უკუჩაყრა ადგილობრივი გრუნტით	მ³	64,27	5,00	321,35
7,2,4	უკუჩაყრა ფრაქციული ღორღით 0-40 (გზის გადაკვეთებზე, ეზოში შესასვლელუბთან და გზის მხარეს)	მ³	9,00	21,65	194,85
8	სამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა ავტოთვიტმცლელუბზე და გატანა ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ საამისოდ სპეციალურად გამოყოფილ ტერიტორიაზე-სამშენებლო ნარჩენების ნაგავსაყრელზე . გაფხვიერების კოეფიციენტი 1.2	ტ	75,00	8,00	600,00
	ჯამი:				157 049,87
	ზედნადები ხარჯები	10%			15 704,99
	ჯამი:				172 754,86
	მოგება	8%			13 820,39
	ჯამი				186 575,25
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%			5 597,26
	ჯამი				192 172,50
	დ.ღ.გ.	18%			34 591,05
	სულ				226 763,56

შემსყიდველი:

 გელა არჯვაძე


მიმწოდებელი:

 გიორგი ქელაშვილი


კოჯორში სკოლის ქუჩა და ჩიხის სარეაბილიტაციო
 სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	11
1	მოსამზადებელი სამუშაოები				
1,1	ტრასის აღდგენა დაკვალვა	გრძ/მ	436,00	1,50	654,00
1,2	ბეტონის ფილის და/ან ბეტონის დეკორატიული ფილის და/ან ბაზალტის ფილის დემონტაჟი ხელის პნევმატური ჩაქუჩით, და დატვირთვა ავტოთვიითმცლელზე	მ³	33,00	25,00	825,00
1,3	არსებული ასფალტო ბეტონის დაშლა ცივი ფრეზირების მეთოდით და დასაწყობება ადგილზე შემდგომი გამოყენებისთვის, (1560კვ.მ)	მ³	156,00	25,00	3 900,00
1,4	დაზიანებული (ან ჩახერხილი) ასფალტო-ბეტონის მოხსნა მექანიზმებით, დატვირთვა ავტოთვიითმცლელზე	მ³	35,10	2,00	70,20
1,5	დაზიანებული ასფალტო ბეტონის მოხსნა ხელის პნევმატური ჩაქუჩებით, დატვირთვა ავტოთვიითმცლელზე	მ³	3,90	25,00	97,50
1,6	სამშენებლო ნარჩენების გატანა ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ საამისოდ სპეციალურად გამოყოფილ ტერიტორიაზე-სამშენებლო ნარჩენების ნაგავსაყრელზე .გაფხვიერების კოეფიციენტი 1.2	ტ	123,00	8,00	984,00
1,7	ა/ბეტონის ჩახერხვა ხერხით	გრძ/მ	23,60	1,50	35,40
1,8	არსებული ჭეხის მოყვანა ნიშნულზე	ც	5,00	62,50	312,50
1,9	ელ. ბომის და/ან განათების ბომის დემონტაჟი (გადატანა) და შემდგომ მონტაჟი	ც	1,00	150,00	150,00
1,10	ხის მოჭრა და დასაწყობება დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე	ც	2,00	100,00	200,00
1,11	ხის ჯირკვების მოძირკვა, დატვირთვა ავტოთვიითმცლელზე და გატანა წაყარში	ც	2,00	50,00	100,00
2	ასფალტბეტონის გზის მოწყობა				
2,1	III კატეგორია გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით, დატვირთვა ავტოთვიითმცლელზე	მ³	1401,84	2,00	2 803,68
2,2	III კატეგორია გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ავტოთვიითმცლელზე	მ³	155,76	10,00	1 557,60
2,3	გრუნტის გატანა ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ საამისოდ სპეციალურად გამოყოფილ ტერიტორიაზე-სამშენებლო ნარჩენების ნაგავსაყრელზე . გაფხვიერების კოეფიციენტი 1.2	ტ	2647,92	8,00	21 183,36
2,4	მიწის ვაკისის შემასწორებელი ქვიშა-ხრეშოვანი მასალა (0-120)მმ	მ³	39,04	16,55	646,11
2,5	მიწის ვაკისის დაპროფილება და დატკეპნა	მ²	2376,00	0,15	356,40

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	11
2,6	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით ზომით არაუმეტეს 0-120 მმ	მ ³	797,148	16,55	13 192,80
2,7	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40 მმ	მ ³	538,88	21,65	11 666,75
2,8	ახალი ბეტონის ბორდიურების (15X30 სმ) მოწყობა არანაკლებ B10 მარკის ბეტონის საფუძველზე 0.035 მ ³ /გრძ. მ-ზე	გრძ/მ	380,00	23,00	8 740,00
2,9	ახალი ბეტონის ბორდიურების (20X10 სმ) მოწყობა არანაკლებ B10 მარკის ბეტონის საფუძველზე 0.027 მ ³ /გრძ. მ-ზე	გრძ/მ	100,00	16,00	1 600,00
2,10	წაწიბურების დამუშავება ბიტუმის ემულსიით (0,4 ლ/გრძ. მ-ზე)	ტ	0,01	1270,00	12,70
2,11	ბიტუმის ემულსიის მოსხმა მთელ ფართზე (0,7 ლ/მ ²)	ტ	0,88	1270,00	1 117,60
2,12	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 6-სმ (0,1395 ტ/მ ²)	მ ²	2200,00	4,38	9 636,00
	მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ა/ბეტონი ცხელი ნარევით	ტ	308,43	118,65	36 595,22
2,13	60%-იანი ბიტუმის ემულსიის მოსხმა მთელ ფართზე (0,4 ლ/მ ²)	ტ	1,540	1270,00	1 955,80
2,14	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 4-სმ (0,0974 ტ/მ ²)	მ ²	2200,00	4,38	9 636,00
	წვრილმარცვლოვანი ფოროვანი ა/ბეტონი ცხელი ნარევი	ტ	214,92	118,65	25 500,26
2,15	გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით ფრ. 0-70 მმ	მ ³	98,82	21,65	2 139,45
3	ქვაფენილის გზის მოწყობა				
3,1	III კატეგორია გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით, დატვირთვა ავტოთვიტმცლეულზე	მ ³	247,32	2,00	494,64
3,2	III კატეგორია გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ავტოთვიტმცლეულზე	მ ³	27,48	10,00	274,80
3,30	გრუნტის გატანა ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ საამისოდ სპეციალურად გამოყოფილ ტერიტორიაზე-სამშენებლო ნარჩენების ნაგავსაყრელზე . გაფხვიერების კოეფიციენტი 1.2	ტ	467,16	8,00	3 737,28
3,4	მიწის ვაკის დაპროფილება და დატკეპნა	მ ²	515,00	0,15	77,25
3,5	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით ზომით არაუმეტეს 0-120 მმ	მ ³	175,924	16,55	2 911,54
3,6	საფუძვლის მომზადება ქვიშისა და 10%-იანი ცემენტის ნარევით	მ ³	57,165	43,15	2 466,67
3,7	არმირებული ბეტონის ჩარჩოების მოწყობა 1076 გრძ.მ	მ ²	203,83	31,25	6 369,69

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	11
	არმატურა A-I d8მმ	ტ	1,18	1258,50	1 485,03
	შესაკრავი მავთული და გადანაჭრელებით 2.5%	კგ	29,50	2,20	64,90
	ბეტონი B25 F200 W6	მ ³	49,10	127,90	6 279,89
	ფარი ფიცრის ყალიბის	მ ²	45,00	20,00	900,00
3,8	ყორე ქვით ქვაფენილის მოწყობა და ნაკერების ჩასოღვა ქვიშით	მ ²	356,00	30,75	10 947,00
4	მიერთებების მოწყობა				
4,1	III კატეგორია გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით, დატვირთვა ავტოთვიტმცლელზე	მ ³	98,28	2,00	196,56
4,2	III კატეგორია გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ავტოთვიტმცლელზე	მ ³	10,92	10,00	109,20
4,3	გრუნტის გატანა ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ საამისოდ სპეციალურად გამოყოფილ ტერიტორიაზე-სამშენებლო ნარჩენების ნაგავსაყრელზე. გაფხვიერების კოეფიციენტი 1.2	ტ	185,64	8,00	1 485,12
4,4	მიწის ვაკისის დაპროფილება და დატკეპნვა	მ ²	260,00	0,15	39,00
4,5	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით ფრ. 0-70 მმ H=15 სმ	მ ³	4758,00	0,01	47,58
4,6	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40 მმ	მ ³	49,14	21,65	1 063,88
4,7	ახალი ბეტონის ბორდიურების (15X30 სმ) მოწყობა არანაკლებ B10 მარკის ბეტონის საფუძველზე 0.035 მ ³ /გრძ. მ-ზე	გრძ/მ	37,00	23,00	851,00
4,8	ბიტუმის ემულსიის მოსხმა მთელ ფართზე (0,7 ლ/მ ²)	ტ	0,182	1270,00	231,14
4,9	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 6-სმ (0,1395 ტ/მ ²)	მ ²	260,00	4,38	1 138,80
	მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ა/ბეტონი ცხელი ნარევით	ტ	36,45	118,65	4 324,79
4,10	60%-იანი ბიტუმის ემულსიის მოსხმა მთელ ფართზე (0,4 ლ/მ ²)	ტ	0,104	1270,00	132,08
4,11	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 5-სმ (0,0974 ტ/მ ²)	მ ²	260,00	18,95	4 927,00
5	ეზოში შესასვლელების მოწყობა				
5,1	III კატეგორია გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით, დატვირთვა ავტოთვიტმცლელზე	მ ³	175,392	2,00	350,78
5,2	III კატეგორია გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ავტოთვიტმცლელზე	მ ³	19,488	10,00	194,88

N ^o	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	11
5,3	გრუნტის გატანა ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ საამისოდ სპეციალურად გამოყოფილ ტერიტორიაზე-სამშენებლო ნარჩენების ნაგავსაყრელზე. გაფხვიერების კოეფიციენტი 1.2	ტ	331,30	8,00	2 650,40
5,4	მიწის ვაკისის დაპროფილება და დატკეპნვა	მ ²	580,00	0,15	87,00
5,5	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით ფრ. 0-70 მმ H=15 სმ	მ ³	106,14	16,55	1 756,62
5,60	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40 მმ	მ ³	58,464	21,65	1 265,75
5,7	ახალი ბეტონის ბორდიურების (15X30 სმ) მოწყობა არანაკლებ B10 მარკის ბეტონის საფუძველზე 0.035 მ ³ /გრძ. მ-ზე	გრძ/მ	40,00	23,00	920,00
5,8	ბიტუმის ემულსიის მოსხმა მთელ ფართზე (0,7 ლ/მ ²)	ტ	0,406	1270,00	515,62
5,9	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 5-სმ (0.1216 ტ/მ ²)	მ ²	580,00	4,38	2 540,40
	წვრილმარცვლოვანი ფოროვანი ა/ბეტონი ცხელი ნარევით	ტ	71,94	118,65	8 535,68
6	სანიაღვრე სისტემის მოწყობა				
6,1	სათვალთვალო და სანიაღვრე ქვების მოწყობა				
6,1,1	III კატეგორია გრუნტის დამუშავება (ქვაბულის გათხრა) მექანიზმებით, დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	მ ³	42,50	2,00	85,00
6,1,2	IV კატეგორია გრუნტის დამუშავება (თხრილის გაჭრა) მექანიზმებით, დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე და გატანა ნაყარში.	მ ³	23,00	3,50	80,50
6,1,3	III კატეგორია გრუნტის დამუშავება (ქვაბულის გათხრა) ხელით, დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	მ ³	16,384	10,00	163,84
6,1,4	გრუნტის გატანა ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ საამისოდ სპეციალურად გამოყოფილ ტერიტორიაზე-სამშენებლო ნარჩენების ნაგავსაყრელზე . გაფხვიერების კოეფიციენტი 1.2	ტ	139,20	8,00	1 113,60
6,1,5	ქვაბულის ძირის ხელით დაპროფილება და დატკეპნვა	მ ³	9,00	0,15	1,35
6,1,6	ქის ძირის ქვეშ საგები ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40 და შემკვრივება ვიბროსატკეპნით სისქით 10 სმ	მ ³	5,40	21,65	116,91
6,1,7	ქის ძირის მოწყობა მონოლითური ბეტონით B20 F200 W6	მ ³	7,40	194,40	1 438,56
6,1,8	სათვალთვალო ქვების მოწყობა რკინაბეტონის რგოლებით	ც	12	15,00	180,00
	ქვების რკინაბეტონის რგოლები (1000X1000X10)	ც	10	90,00	900,00
	ქვების რკინაბეტონის რგოლები (1000X500X10)	ც	2	50,00	100,00

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	11
6,1,9	სანიაღვრე ჭეზის კედლების მოწყობა მონოლითური ბეტონით	მ³	15,20	75,00	1 140,00
	ბეტონი B25 F200 W6	მ³	15,96	127,90	2 041,28
	ხის მასალა ყალიბისათვის	მ³	0,50	450,00	225,00
6,1,10	სათვალთვალო ჭის რკინაბეტონის გადახურვის ფილის მოწყობა ჩამონტაჟებული თუჯის ჩარჩო-ხუფით (1.2X1.2X0.2 მ)	კომპ	7	431,35	3 019,45
6,1,11	წყალმიმღები ჭის რკინაბეტონის გადახურვის ფილის მოწყობა ჩამონტაჟებული თუჯის ცხურით (1.2X1.2X0.2 მ)	კომპ	11	431,35	4 744,85
6,1,12	ჰიდროიზოლაციისთვის ბითუმის მასტიკის წაცხება	მ²	100,00	2,50	250,00
	ბითუმის მასტიკა	ტ	0,24	1000,00	240,00
6,1,13	უკუჩაყრა ქვიშახრშოვანი მასალით ფენებად და დატკეპნა	მ³	60,80	5,00	304,00
6,2	სანიაღვრე კოლექტორის მოწყობა				0,00
6,2,1	III კატეგორია გრუნტის დამუშავება (თხრილის გაჭრა) მექანიზმებით, დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე და გატანა ნაყარში.	მ³	417,9	15,60	6 519,24
6,2,2	IV კატეგორია გრუნტის დამუშავება (თხრილის გაჭრა) მექანიზმებით, დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე და გატანა ნაყარში.	მ³	224,7	17,50	3 932,25
6,2,3	III კატეგორია გრუნტის დამუშავება (თხრილის ძირის დაპროფილება) ხელით, დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე და გატანა ნაყარში.	მ³	71,4	23,60	1 685,04
6,2,4	გრუნტის გატანა ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ სამისოდ სპეციალურად გამოყოფილ ტერიტორიაზე-სამშენებლო ნარჩენების ნაგავსაყრელზე. გაფხვიერების კოეფიციენტი 1.2	ტ	1213,8	0,01	12,14
6,2,5	ქვიშის საგები ფენის მოწყობა თხრილში სისქით 10 სმ	მ³	25,70	27,90	717,03
6,2,6	სათვალთვალო ჭეზის რკინაბეტონის გამონგრევა პნევმატური ჩაქურით კედლის წინასწარი გაბურღვით (მილის დაერთების ადგილზე) დატვირთვა ხელით ავტოთვიმცლელზე და გატანა ნაყარში	მ³	0,40	50,00	20,00
6,2,7	გამონგრეული ადგილის გამონოლითება ბეტონით	მ³	0,15	150,00	22,50
6,2,8	გოფრირებული პლასტმასის მილების ჩაწყობა თხრილში	გრძ/მ	280,50	3,75	1 051,88
	გოფრირებული პლასტმასის მილი D=400 მმ SN8	გრძ/მ	216,00	44,00	9 504,00
	გოფრირებული პლასტმასის მილი D=300 მმ SN8	გრძ/მ	64,50	24,00	1 548,00
6,2,9	მილების დაფარვა ქვიშით (მილის თავიდან) 30 სმ	მ³	230,30	27,90	6 425,37
6,2,10	თხრილის დარჩენილი ნაწილის დაფარვა ქვიშა-ხრშოვანი ნარევით (0-120)	მ³	371,00	16,55	6 140,05

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	II
6,3	სათავისის მოწყობა კიუვეტონ ერთად				
6,3,1	III კატეგორია გრუნტის დამუშავება (ქვაბულის ძირის დაპროფილება) ხელით, ადგილზე დასაწყობება	მ³	4,00	18,75	75,00
6,3,2	საგები ფენის მოწყობა მჟლე ბეტონით სისქით 10-სმ	მ³	0,50	126,25	63,13
6,3,3	სათავისის მოწყობა B30 F200 W6	მ³	1,00	75,00	75,00
	ბეტონი B30 F200 W6	მ³	1,02	135,00	137,70
	არმატურა A-III 8მმ	ტ	0,013	1258,50	16,36
	ელექტროდი	კგ	0,30	3,00	0,90
6,3,4	ჰიდროიზოლაციისთვის ბითუმის მასტიკის წაცხება	მ²	1,20	2,50	3,00
	ბიტუმის მასტიკა	ტ	0,003	1000,00	3,00
6,3,5	კიუვეტის მოწყობა (2მ)	მ³	0,28	100,00	28,00
	ბეტონი B20 F200 W6	მ³	0,3	150,00	45,00
	არმატურა A-I	ტ	0,01	1258,50	12,59
6,3,6	უკუჩაყრა ადგილობრივი გრუნტით	მ³	1,4	5,00	7,00
7	ხელოვნური ნაგებობების მოწყობა				0,00
7,1	საყრდენი კედლის მოწყობა				0,00
7,2	III კატეგორია გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით, დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	მ³	66,5	2,00	133,00
7,3	III კატეგორია გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	მ³	2	10,00	20,00
7,4	გრუნტის გატანა ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ საამისოდ სპეციალურად გამოყოფილ ტერიტორიაზე-სამშენებლო ნარჩენების ნაგავსაყრელზე გაფხვიერების კოეფიციენტი 1.2	ტ	116,45	8,00	931,60
7,5	თხრილის ძირის ხელით დაპროფილება და დატკეპნვა	მ²	39,10	0,15	5,87
7,6	საგები ფენის მოწყობა მჟლე ბეტონით სისქით 10-სმ	მ³	2,15	126,25	271,44
7,7	რკინაბეტონის საყრდენი კედლის მოწყობა (34 კუბ,მ)	გრმ/მ	21,50	125,00	2 687,50
	არმატურა A-III 10მმ	ტ	0,35	1190,00	416,50
	არმატურა A-III 12მმ	ტ	0,707	1190,00	841,33
	არმატურა A-III 14მმ	ტ	0,42	1190,00	499,80
	შესაკრავი მავთული და გადანაჭრელებით 2.5%	კგ	36,93	2,50	92,33
	ბეტონი B25 F100 W6	მ³	16,10	127,90	2 059,19
	ხის მასალა ყალიბისათვის	მ³	1,65	250,00	412,50
7,8	ჰიდროიზოლაციისთვის ბითუმის მასტიკის წაცხება	მ²	46,00	2,50	115,00
	ბიტუმის მასტიკა	ტ	0,11	1000,00	110,00
7,9	უკუჩაყრა ქვიშახრეშოვანი მასალით ფენებად და დატკეპნა	მ³	45,00	16,55	744,75

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	11
	ქვიშა-ხრეშოვანი მასალა ზომით არაუმეტეს 0-70 მმ	მ³	45,90	21,65	993,74
8	სამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა ავტოთვიტმცლელზე და გატანა ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ საამისოდ სპეციალურად გამოყოფილ ტერიტორიაზე-სამშენებლო ნარჩენების ნაგავსაყრელზე. გაფხვიერების კოეფიციენტი 1.2	ტ	70,00	8,00	560,00
	ჯამი:				290 123,34
	ზედნადები ხარჯები	10%			29 012,33
	ჯამი:				319 135,68
	მოგება	8%			25 530,85
	ჯამი				344 666,53
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%			10 340,00
	ჯამი				355 006,53
	დ.ღ.გ.	18%			63 901,18
	სულ				418 907,70

შემსყიდველი:

გელა არჩვაძე



მიმწოდებელი:

გიორგი ქელბაქიანი



358/109-42

საბანკო გარანტია #1974704-8845810

ქალაქი თბილისი

2017 წლის 24 მარტი

ს.ს. "თიბისი ბანკი"-ს დირექტორის მინდობილი პირი გიორგი დარჩიაშვილი, მოქმედებს რა წესდებისა და საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე, გასცემს წინამდებარე გარანტიას ქვემოთ წარმოდგენილი ძირითადი პირობებით:

გარანტი:
პრინციპალი:

სს "თიბისი ბანკი"
შპს 'ენსისი' (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 206317948)
რეგ. თარიღი: 25.12.2007

ბენეფიციარი:
გარანტიის თანხა:
გარანტიის გაცემის საფუძველი:

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
22 450,00 (ოცდაორი ათას ოთხასორმოცდაათი) ლარი
"ბენეფიციარს" და "პრინციპალს" შორის უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულება, (შემდგომში „ხელშეკრულება“), რომლის მიხედვითაც პრინციპალი ბენეფიციარის მიმართ ვალდებული იქნება შესარულოს შემდეგი სახის სამუშაოები: კიკეთში, 26 მაისის I ჩიხის, კოვლოში – ამაღლების ქუჩის, რომაქიძის ქუჩის და I სკოლის და ჩიხის გზის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულება. ხელშეკრულებით პრინციპალის მიერ ბენეფიციარის წინაშე ნაკისრი ვალდებულებების უზრუნველსაყოფად საჭიროა საბანკო გარანტიის გაცემა.

გარანტიის ძალაში შესვლის წინაპირობა:
გარანტიის თანხის მოთხოვნის უფლება:

„გარანტი“ კისრულობს უპირობო (რაც გულისხმობს, რომ საგარანტიო თანხის ანაზღაურების შესახებ ბენეფიციარის წერილობით მოთხოვნაში მითითებული უნდა იყოს თუ რაში გამოიხატება პრინციპალის მიერ ვალდებულების დარღვევა, მოთხოვნისა და/ან მოთხოვნილი თანხის ყოველგვარი დასაბუთების და ყველაწიერი დამატებითი დოკუმენტაციის წარდგენის ვალდებულების გარეშე) და გამოუთხოვად ვალდებულებას, ამ საბანკო გარანტიის წერილის პირობების გათვალისწინებით, პირველივე წერილობითი მოთხოვნის მიღებიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის¹ ვადაში „ბენეფიციარს“ გადაუხადოს მოთხოვნაში მითითებული თანხა, მაგრამ არაუმეტეს გარანტიის თანხისა.

1. სამუშაო დღე - კალენდარული დღე, გარდა შაბათისა, კვირისა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული უქმე დღეებისა.

ბენეფიციარმა წერილობით მოთხოვნაში (რომელიც ხელმოწერილი უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ) აუცილებელი წესით უნდა მიუთითოს იმ გარემოების შესახებ თუ რაში გამოიხატება პრინციპალის მიერ ვალდებულების დარღვევა.

წერილობითი მოთხოვნა თანდართულ დოკუმენტებთან ერთად (წინამდებარე გარანტიით გათვალისწინებული რაიმე სახის დოკუმენტის წარმოდგენის აუცილებლობის განსაზღვრის შემთხვევაში) წარდგენილ უნდა იქნეს ს.ს. "თიბისი ბანკი"-ს კანცელარიაში სამუშაო საათებში.

საგარანტიო თანხის შემცირება:
გარანტიის მოქმედების ვადა:

01.09.2017-ის ჩათვლით.

მოთხოვნა გარანტიაზე გადახდის შესახებ „ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილ უნდა იქნას ამ თარიღის ჩათვლით.

თუ წინამდებარე საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადაში არ იქნა წარმოდგენილი „ბენეფიციარის“ წერილობითი მოთხოვნა „პრინციპალის“ შეუსრულებელ ვალდებულებაზე მითითებით, თანდართული „ხელშეკრულების“ ასლითა და წინამდებარე გარანტიით გათვალისწინებული სხვა დოკუმენტით (წინამდებარე გარანტიით ასეთის წარმოდგენის აუცილებლობის განსაზღვრის შემთხვევაში), მაშინ გარანტიის მოქმედება წყდება (ბენეფიციარის მოთხოვნის წარმოუდგენლობის შემთხვევაში საბანკო გარანტია ავტომატურად უქმდება მისი მოქმედების ვადის გასვლით).

საბანკო გარანტია ზემოაღნიშნულის გარდა ასევე უქმდება შემდეგ შემთხვევებში:

- ბენეფიციარისთვის იმ თანხის გადახდით, რომელზედაც გაიცა გარანტია;
- ბენეფიციარის მიერ გარანტიიდან გამომდინარე საკუთარ უფლებებზე წერილობითი უარის თქმით და საბანკო გარანტიის დედნის გარანტისთვის დაბრუნებით;
- პრინციპალის მიერ საგარანტიო ვალდებულებების სრულად შესრულებით, რომელიც წერილობით დადასტურებული უნდა იქნას ბენეფიციარის მიერ.

საბანკო გარანტიის თაობაზე წამოჭრილი ყველა დავის გადაწყვეტა მოხდება ურთიერთმოლაპარაკების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა განიხილება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

ს.ს. "თიბისი ბანკი"-ს დირექტორის მინდობილი პირი გიორგი დარჩიაშვილი

საქართველო, 0102 თბილისი,
მარგანიშვილის ქ. №7

7 Marjanishvili St.
0102 Tbilisi, Georgia

ტელ: +995 32 227 27 27
ფ/ფ: +995 32 227 27 74

www.tbcbank.ge

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის

მთაწმინდის რაიონის გამგებელს

ბატონ გელა არჩვაძეს

ბატონო გელა,

როგორც მოგესვენებათ, კიკეთში, 26 მაისის I ჩიხის, კოჯორში - ამაღლების ქუჩის, რობაქიძის ქუჩის და I ჩიხის, სკოლის ქუჩა და ჩიხის გზის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ელექტრონულ ტენდერში (განცხადების № NAT170001702) გამარჯვებულ კომპანიად გამოცხადდა შპს „ენსისი“.

თქვენი ამა წლის 14 მარტის სახელმწიფო შესყიდვის სატენდერო კომისიის სხდომის ოქმი N3-ით გვეცნობა 5%-ნი ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შესახებ.

ვინაიდან კომპანია ენსისი არის სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თეთრი სიის წევრი კომპანია, რაც გულისხმობს გარანტიების განახევრებას წარმოგიდგენთ ხელშეკრულების უზრუნველყოფის 2.5% საბანკო გარანტიას.

დანართი: ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტია 1 ფურცლად.

პატივისცემით,

გიორგი ქელბაქიანი

გენერალური დირექტორი

