

ქ.თბილისი

ხელშეკრულების დამდები მხარეები

ერთის მხრივ სსიპ „ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი“ (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის თამილა ბარკალაიას სახით.

იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი, თამარაშვილის ქ. №15ა მე-3 სართული.

და მეორეს მხრივ შპს „არჯე“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“)

წარმოდგენილი მისი დირექტორის თეიმურაზ არჯევანიძის სახით

იურიდიული მისამართი საჩხერის რაიონი სოფ. კორბოული

(ორგანიზაციის დასახელება და იურიდიული მისამართი)

## 1. ხელშეკრულების ღირებულება

1.1. შემსყიდველმა გამოაცხადა 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (განცხადების NAT170002286), სსიპ „ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი“-ს სტრუქტურული ერთეულის ქუთაისის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულება (თავშესაფარი) შენობის სარემონტო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე (კლასიფიკატორის (CPV) კოდი 45400000-შენობის დასრულების სამუშაოები და კლასიფიკატორის დანაყოფი CPV-45442180 - სარემონტო სამუშაოები) და ტენდერის შედეგად მიმწოდებელმა აიღო ვალდებულება შეასრულოს 11612,50 (თერთმეტი ათას ექვსასთორმეტი ლარი 50 თეთრი) ლარის (შემდგომში ხელშეკრულების ღირებულება) სამუშაო.

## 2. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

2.1. ხელშეკრულების მიმდინარეობის ნებისმიერ ეტაპზე შემსყიდველი ახორციელებს კონტროლს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე.

2.2. ხელშეკრულების მიმდინარეობის კონტროლის მიზანს წარმოადგენს:

2.2.1. სამუშაოს შესრულების ვადების ხელშეკრულების მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა;

2.2.2. შესრულებული სამუშაოს - ხელშეკრულების დანართი №1-ით (ფასების ცხრილი (ხარჯთაღრიცხვა) - (სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი №1) და ხელშეკრულების დანართი №2-ით (ტექნიკური დავალება, სამუშაოს შესრულების პირობები და ვადები)-(სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი №2) გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა შესაბამისი შუალედური და საბოლოო ინსპექტირების დასკვნის შედგენა, შუალედური და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება, ანგარიშსწორების პროცესის რეგულირება.

2.2.3. საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ღონისძიებები განხორციელება.

2.3. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლს ახორციელებენ სსიპ „ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი“-ს დირექტორის ბრძანებით განსაზღვრული პირები.

### 3. შესყიდვის ობიექტის მახასიათებლები

3.1. შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური დავალება განისაზღვრება ხელშეკრულების დანართი №2-ით - (სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი №2), შესასრულებელი სამუშაოების ჩამონათვალი განისაზღვრება ხელშეკრულების დანართი №1-ით - (სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი №1) შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო ვადები და პირობები ხელშეკრულების დანართი №3-ით (სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი №5).

### 4. სამუშაოს შესრულების პირობები და ვადები

4.1. სამუშაოს შესრულება უნდა დასრულდეს ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან არაუგვიანეს 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

4.2. სამუშაოს მიწოდების პირობები მოცემულია ხელშეკრულების დანართში #2 (სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი №2).

### 5. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

5.1. სამუშაოს მიღება ხორციელდება საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე მიმწოდებლის მიერ ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს მოცულობის შესაბამისად.

5.2. საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გასაფორმებლად, სამუშაოს დასრულებიდან 3 (სამი) სამუშაო დღეში, მიმწოდებელი შემსყიდველს წარუდგენს შესრულებული სამუშაოების აქტს.

5.3. ხელშეკრულების 2.3. პუნქტით განსაზღვრული პირ(ებ)ი არაუგვიანეს ხელშეკრულების 5.2. პუნქტის შესაბამისად მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების აქტის წარმოდგენიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა შესრულებული სამუშაოს ხელშეკრულების დანართი №1-ით (ფასების ცხრილი (ხარჯთაღრიცხვა)-(სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი №1), ხელშეკრულების დანართი №2-ით (ტექნიკური დავალება, სამუშაოს შესრულების პირობები და ვადები) გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით ახორციელებს შესრულებული სამუშაოს შემოწმებას, განიხილავს მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილ შესრულებული სამუშაოების აქტს, უდარებს მონაცემებს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მიხედვით და ადგენს საბოლოო ინსპექტირების დასკვნას.

5.4. იმ შემთხვევაში თუ, შესრულებული სამუშაო შეესაბამება ხელშეკრულების მოთხოვნებს, ხელშეკრულების 2.3. პუნქტით განსაზღვრული პირ(ებ)ი ადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტს და ახორციელებს შესრულებული სამუშაოს მიღებას, ხოლო თუ გამოვლინდება, რომ შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და/ან მოცულობა არ აკმაყოფილებს ხელშეკრულების მოთხოვნებს შემსყიდველს უფლება აქვს არ მიიღოს სამუშაო.

5.5. შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად, წერილობითი სახით, აცნობოს მიმწოდებელს საბოლოო შემოწმების შედეგები დაწუნებული სამუშაოს მოცულობისა და წუნდების მიზეზის მითითებით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

5.6. სამუშაოს შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით შემსყიდველის წერილობითი შეტყობინებიდან 7 (შვიდი) სამუშაო დღეში უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

### 6. ანგარიშსწორება

6.1. ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ლარებში, უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, მიმწოდებლის მიერ ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების შესაბამისად.

6.2. ანგარიშსწორება განხორციელდება მიმწოდებლის საბანკო რეკვიზიტებზე.

6.3. მიმწოდებელთან საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება საბოლოო ინსპექტირების დასკვნის, საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის (იმ შემთხვევაში თუ მიმწოდებელი დღგ-ს გადამხდელია, ხოლო თუ მიმწოდებელი არ არის დღგ-ს გადამხდელი, მაშინ მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი ცნობა საგადასახადო ინსპექციიდან) საფუძველზე, საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

## 7. მხარეთა ვალდებულებები

### 7.1. „მიმწოდებელი“ ვალდებულია:

7.1.1. შეასრულოს სამუშაო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მოთხოვნების განუხრელი დაცვით.

7.1.2. უზრუნველყოს გამოვლენილი დეფექტებისა და ნაკლოვანების აღმოფხვრა საკუთარი ხარჯით, შემსყიდველის წერილობითი შეტყობინებიდან არაუმეტეს 7 (შვიდი) სამუშაო დღეში.

7.1.3. დროულად განიხილოს „შემსყიდველის“ მხრიდან დასმული საკითხები, რომლებიც დაკავშირებულია ხელშეკრულების შესრულებასთან.

7.1.4. გაავრცელოს შესრულებულ სამუშაოებზე და სამუშაოების მსვლელობის პერიოდში გამოყენებულ მასალებზე გარანტია ხელშეკრულების დანართი №3-ით გათვალისწინებული პირობების დაცვით.

7.1.5. გარანტიის მოქმედების პერიოდში შემსყიდველის წერილობითი შეტყობინებიდან 7 (შვიდი) სამუშაო დღეში, საკუთარი სახსრებით განახორციელოს შემსყიდველის წერილში ჩამოთვლილი ხარვეზებისა და ნაკლოვანებების გამოსწორება.

### 7.2. „შემსყიდველი“ ვალდებულია:

7.2.1. უზრუნველყოს „მიმწოდებლის“ დროული და სრული დაფინანსება.

7.2.2. დროულად განიხილოს „მიმწოდებლის“ მხრიდან დასმული საკითხები, რომლებიც დაკავშირებულია ხელშეკრულების შესრულებასთან.

7.2.3. დაიცვას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა პირობა.

## 8. მხარეთა უფლება

8.1. „მიმწოდებელს“ უფლება აქვს, ხელშეკრულების ფარგლებში მოითხოვოს დროული და სრული დაფინანსება.

8.2. „შემსყიდველს“ უფლება აქვს აწარმოოს შესრულებული სამუშაოს ხელშეკრულების მოთხოვნებთან შესაბამისობის კონტროლი

## 9. ფორს-მაჟორი

9.1. ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას;

9.2. ამ მუხლის მიზნებისათვის ფორს-მაჟორი ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებთან და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეულ იქნეს ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და მომსახურების მიწოდებისთვის საჭირო საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

9.3. ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებოდნენ ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

## 10. ხელშეკრულების პირობების და ფასების გადასინჯვა

10.1. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს შემსყიდველი არ არის ვალდებული წარუდგინოს ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.

10.2. წინამდებარე ხელშეკრულების ფასების შეცვლა დასაშვებია საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევებში.

10.3. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

10.4. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს წერილობითი ფორმით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

## 11. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

11.1. შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა დონე უნდა იხმარონ, რათა შეთანხმებით მოგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.

11.2. თუ შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს.

## 12. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

12.1. თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელისშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ ათი დღის ვადაში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება, აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის (შეთანხმების) გზით.

## 13. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

13.1. შემსყიდველი კისრულობს პასუხისმგებლობას წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ანგარიშსწორების ვადების დარღვევის შემთხვევაში გადაუხადოს პირგასამტეხლო მიმწოდებელს შეუსრულებელი ვალდებულების 0.3 %-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

13.2. მიმწოდებელი კისრულობს პასუხისმგებლობას ხელშეკრულების დანართი №2-ით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადის (30 კალენდარული დღე) დარღვევის შემთხვევაში გადაუხადოს პირგასამტეხლო შემსყიდველს ხელშეკრულების ღირებულების 0,3%-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, გარდა ხელშეკრულების 5.6. პუნქტით გათვალისწინებული პერიოდისა.

13.2.1. იმ შემთხვევაში თუ ხელშეკრულების 13.2. პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა შეადგენს ხელშეკრულების ღირებულების 3% და მხარეები ვერ შეთანხმდებიან ხელშეკრულების დანართი #2-ით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადის გაზრდაზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

13.2.2. ხელშეკრულების 13.2.1. პუნქტით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია გადაიხადოს ხელშეკრულების 13.2. პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლო.

13.3. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

13.4. მხარეები თავისუფლდებიან პასუხისმგებლობისაგან:

13.4.1. თუ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია ფორს-მაჟორული მდგომარეობით ან/და მხარეები ხელშეკრულების შესრულების პროცესში წააწყდებიან ისეთ ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელიც გამოწვეულია მათგან დამოუკიდებელი სხვა ობიექტური მიზეზებით.

13.4.2. მხარე, რომელიც ხელშეკრულების 13.4.1. პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევების გამო ვერ ასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებას ვალდებულია დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამომწვევი მიზეზებისა და მისი შესაძლო ხანგრძლივობის შესახებ, ხოლო შეტყობინებიდან არაუგვიანეს 10 დღისა წარმოადგინოს ცნობა შესაბამისი კომპენტენტური ორგანოდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), რომელიც დაადასტურებს წერილში მოყვანილ გარემოებებს.

13.4.3. ხელშეკრულების 13.4.2. პუნქტით გათვალისწინებული პირობების დაცვის შემთხვევაში მხარეები უფლებამოსილნი არიან გადახედონ ხელშეკრულების პირობებს და შეიტანონ მასში შესაბამისი ცვლილება ვალდებულების შესრულების ვადის გაგრძელებასთან დაკავშირებით ან/და (არგუმენტაციის საფუძველზე) ვადამდე შეწყვიტონ ხელშეკრულება.

#### 14. ხელშეკრულების შეწყვეტა

14.1. ხელშეკრულება შეიძლება შეწყვეტილ იქნეს:

14.1.1. მხარეთა შეთანხმებით;

14.1.2. ერთი მხარის მიერ 10 (ათი) კალენდარული დღის განმავლობაში ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობისათვის;

14.1.3. ერთ-ერთი მხარის ინიციატივით, მეორე მხარის წერილობითი გაფრთხილებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში;

14.1.4. ხელშეკრულების 13.2.1 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევის დადგომისას.

14.1.5. საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით და ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

#### 15. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

15.1. წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელმოწერისთანავე და მოქმედებს 2017 წლის 18 აგვისტოს ჩათვლით

#### 16. განსაკუთრებული პირობები

16.1. ხელშეკრულება შედგენილია 4 ეგზემპლარად და თითოეულ მათგანს თანაბარი იურიდიული ძალა აქვს;

16.2. ხელშეკრულების ერთი ეგზემპლარი ინახება „მიმწოდებელთან“, სამი – „შემსყიდველთან“

#### მხარეთა რეკვიზიტები

##### „შემსყიდველი“

სსიპ „ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი“

ქ. თბილისი თამარაშვილის ქ. 15ა

სახელმწიფო ხაზინა

კოდი #TRESGE22

ა/ა # GE24NB0330100200165022

ს/კ # 205169592



თამილა ბარკალაია  
დირექტორი

##### „მიმწოდებელი“

შპს „არჯე“

საჩხერის რაიონი სოფ. კორბოული

ს.ს. „თიბისი ბანკი“

კოდი TBCBGE22

GE68TB7993936080100003

ს/კ #439398509



თეიმურაზ არჯევანიძე  
დირექტორი

**სსიპ „ადამიანი ვატრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დამარცხდულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი“-ს  
ქუთაისის ოჯახში ძადაღობის(თავშესაფარი) შენობის სარემონტო სამუშაოების  
ხ ა რ ტ თ ა ღ რ ი ც ხ ვ ა**

| №  | სამუშაოების დასახელება                                                              | განზომილება | რაოდენობა | მასალა        |        | ხელფასი       |        | ტრანსპორტი    |     | ჯამი     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-----|----------|
|    |                                                                                     |             |           | ერთეულის ფასი | სულ    | ერთეულის ფასი | სულ    | ერთეულის ფასი | სულ |          |
| 1  | 2                                                                                   | 3           | 4         | 5             | 6      | 7             | 8      | 9             | 10  | 11       |
| 1  | სამზარეულოში კოსმეტიკური სამღებრო სამუშაოების ჩატარება კედლებსა და ჭერზე            | მ2          | 123,30    | 3,00          | 369,90 | 2,00          | 246,60 |               | -   | 616,50   |
| 2  | საწვობში თაბაშირ-მუყაოს ფილების გაკვრა კედლებზე თავისი კარკასების გამოყენებით       | მ2          | 47,40     | 8,00          | 379,20 | 4,00          | 189,60 |               | -   | 568,80   |
| 3  | დარაჯის ოთახში თაბაშირ-მუყაოს ფილების გაკვრა კედლებზე თავისი კარკასების გამოყენებით | მ2          | 62,10     | 8,00          | 496,80 | 4,00          | 248,40 |               | -   | 745,20   |
| 4  | სამღებრო სამუშაოების ჩატარება კედლებსა და ჭერზე (საწვობსა და დარაჯის ოთახში)        | მ2          | 161,10    | 3,00          | 483,30 | 2,50          | 402,75 |               | -   | 886,05   |
| 5  | კოსმეტიკური სამღებრო სამუშაოების ჩატარება კედლებსა და ჭერზე II სართულზე             | მ2          | 137,50    | 3,00          | 412,50 | 2,00          | 275,00 |               | -   | 687,50   |
| 6  | დაზიანებული ლამინატის პარკეტის აყრა მოჭიმვასთან ერთად                               | მ3          | 1,33      |               | -      | 1,00          | 1,33   |               | -   | 1,33     |
| 7  | ახალი მოჭიმვის მოწვობა დარაჯის ოთახში                                               | მ2          | 26,50     | 3,50          | 92,75  | 4,00          | 106,00 |               | -   | 198,75   |
| 8  | მეტლახის მოწვობა თავისივე პლინტუსებით დარაჯის ოთახში წებო-ცემენტის გამოყენებით      | მ²          | 26,50     | 17,00         | 450,50 | 12,00         | 318,00 |               | -   | 768,50   |
| 9  | მეტალის კარების (2 ცალი) დამუშავება-შედგება ზეთოვანი საღებავით                      | მ2          | 10,00     | 3,00          | 30,00  | 4,00          | 40,00  |               | -   | 70,00    |
| 10 | არსებულ მეტალოპლასტმასის ფანჯრებზე გადმოკიდების მექანიზმის მოწვობა                  | ც           | 3,000     | 50,00         | 150,00 |               | -      |               | -   | 150,00   |
| 11 | როზეტების(2X2.5) მოწვობა ოთახებში დამატებით (საკაბელო არხების გამოყენებით)          | წერტ        | 11,00     | 4,00          | 44,00  | 5,00          | 55,00  |               | -   | 99,00    |
| 12 | არსებული როზეტების და ჩამრთველების დემონტაჟი მონტაჟი                                | წერტ        | 10,00     | 4,00          | 40,00  | 3,00          | 30,00  |               | -   | 70,00    |
| 13 | ლამინირებული პარკეტის მოწვობა ოთახებში (18 მ2+35 მ2) პლასტმასის პლინტუსებით         | მ2          | 53,00     | 18,00         | 954,00 | 4,00          | 212,00 |               | -   | 1 166,00 |
| 14 | არსებული რადიატორის პანელის მონტაჟი საჭირო ფიტინგების გამოყენებით                   | ც           | 1,00      | 10,00         | 10,00  | 10,00         | 10,00  |               | -   | 20,00    |
| 15 | მინაპაკეტის გამოცვლა მეტალოპლასტმასის სარკმრლში                                     | მ2          | 0,70      | 35,00         | 24,50  | 10,00         | 7,00   |               | -   | 31,50    |
| 16 | აღუმინის გადამყვანები მეტლახიდან ლამინირებულ პარკეტზე - 3ც.                         | მ           | 3,00      | 4,00          | 12,00  | 2,00          | 6,00   |               | -   | 18,00    |

| №  | სამშაობის დასახელება                                                                                         | განზომილება | რაოდენობა | მასალა |        | ხელფასი |        | ტრანსპორტი |    | ჯამი   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|--------|---------|--------|------------|----|--------|
|    |                                                                                                              |             |           | მ1     | მ2     | მ3      | მ4     | მ5         | მ6 |        |
| 17 | უნიტაზში შემაველი დაზიანებული წყლის ფიტინგის გამოცვლა (კაფულში ჩასმული)                                      | წერტ.       | 1,00      | 7,00   | 7,00   | 15,00   | 15,00  |            | -  | 22,00  |
| 18 | დაზიანებული უნიტაზის ჩამრეცხი მექანიზმების გამოცვლა ახლით                                                    | ც           | 3,00      | 18,00  | 54,00  | 5,00    | 15,00  |            | -  | 69,00  |
| 19 | საშხაპეში დაზიანებული ქვეშადების შეცვლა ახლით (80X80 სმ.)                                                    | ც           | 1,00      | 25,00  | 25,00  | 5,00    | 5,00   |            | -  | 30,00  |
| 20 | გათბობის ქვების საკვამური მილის გასწორება (დახრა გარედან ქვემო მიმართულებით                                  | ც           | 1,00      |        | -      | 10,00   | 10,00  |            | -  | 10,00  |
| 21 | კონდენციონერის აგრეგატის მონტაჟი II სართულზე საჭირო მილების გამოყენებით                                      | ც           | 1,00      | 20,00  | 20,00  | 50,00   | 50,00  |            | -  | 70,00  |
| 22 | ოთახებში კონდენციონერის პანელების დემონტაჟი-მონტაჟი მითითებულ ადგილებზე (ყველა საჭირო მასალების გამოყენებით) | ც           | 3,00      |        | -      | 50,00   | 150,00 |            | -  | 150,00 |
| 23 | ახალი საშხაპე შემრევის მოწყობა (კომპლექტი)                                                                   | ც           | 2,00      | 35,00  | 70,00  | 10,00   | 20,00  |            | -  | 90,00  |
| 24 | ახალი წყლის შემრევის მოწყობა                                                                                 | ც           | 1,00      | 35,00  | 35,00  | 10,00   | 10,00  |            | -  | 45,00  |
| 25 | სამზარეულოს ახალი წყლის შემრევის მოწყობა                                                                     | ც           | 1,00      | 35,00  | 35,00  | 10,00   | 10,00  |            | -  | 45,00  |
| 26 | სასმელი წყლის ავზზე ჩამკეტი ურდულის მოწყობა (დ=25 მმ)                                                        | ც           | 1,00      | 12,00  | 12,00  | 5,00    | 5,00   |            | -  | 17,00  |
| 27 | არსებულის მსგავსი მოზაიკური ბეტონის ფილების მოწყობა შენობის შესასვლელთან                                     | მ2          | 4,00      | 20,00  | 80,00  | 10,00   | 40,00  |            | -  | 120,00 |
| 28 | ქუჩის მხრიდან სასმელი წყლის კვანძის მოთავსება აგურით ამოშენებულ, ქვიშა-ცემენტით გალესილ ჭაში (50X50X40(h))   | ც           | 1,00      |        | -      | 50,00   | 50,00  |            | -  | 50,00  |
| 29 | კუთხოვანებზე აწყობილი ანჯამებზე მოძრავი მეტალის ფურცლის (2მმ) სახურავის მოწყობა (50X50)                      | ც           | 1,00      | 10,00  | 10,00  | 10,00   | 10,00  |            | -  | 20,00  |
| 30 | ახალი სპეციალიზირებული ხელსაბანის მოწყობა წყალშემრევით შუშ პირთათვის                                         | ც           | 1,00      | 205,00 | 205,00 | 10,00   | 10,00  |            | -  | 215,00 |
| 31 | სპეციალიზირებული ასაკეცი სკამის მოწყობა საშხაპესთან შუშ პირთათვის                                            | ც           | 1,00      | 95,00  | 95,00  | 10,00   | 10,00  |            | -  | 105,00 |

| №  | სამუშაოების დასახელება                                                                           | განზომილება | რაოდენობა | მასალა |        | ხელფასი |        | ტრანსპორტი |       | ჯამი             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|--------|---------|--------|------------|-------|------------------|
|    |                                                                                                  |             |           |        |        |         |        |            |       |                  |
| 32 | 80 ლიტრიანი (ჰორიზონტალური ფორმის) ელექტრო წყალგამათბობელის მოწყობა გათბობის სისტემაზე მიერთებით | ც           | 1,00      | 250,00 | 250,00 | 30,00   | 30,00  |            | -     | 280,00           |
| 33 | არსებული 100 ლ. მოცულობის ელექტრო წყალგამათბობელის ტენი მონტაჟით (Bandini Scaldabagni)           | ც           | 1,00      | 10,00  | 10,00  | 5,00    | 5,00   |            | -     | 15,00            |
| 34 | სპეციალიზირებული სახელურების მოწყობა სველ წერტილში უნიტაზთან შუამ პირებისთვის                    | ც           | 3,00      | 120,00 | 360,00 | 5,00    | 15,00  |            | -     | 375,00           |
| 35 | სპეციალიზირებული სახელურების მოწყობა სველ წერტილში ხელსაბანთან შუამ პირებისთვის                  | ც           | 2,00      | 120,00 | 240,00 | 5,00    | 10,00  |            | -     | 250,00           |
| 36 | სპეციალიზირებული სახელურის მოწყობა სველ წერტილში საშხაპესთან შუამ პირებისთვის                    | ც           | 1,00      | 120,00 | 120,00 | 5,00    | 5,00   |            | -     | 125,00           |
| 37 | ელ-ფარის მოწყობა 3 ავტომატური ამომრთველისთვის                                                    | ც           | 1,00      | 10,00  | 10,00  | 5,00    | 5,00   |            | -     | 15,00            |
| 38 | ავტომატური ამომრთველის (25 ამპ.) მოწყობა                                                         | ც           | 3,00      | 4,00   | 12,00  | 3,00    | 9,00   |            | -     | 21,00            |
| 39 | თუნუქის სანიაღვრე ღარებზე სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება სახურავზე (ავტო-ამწის გამოყენებით) | მ           | 78,00     |        | -      | 3,00    | 234,00 | 1,00       | 78,00 | 312,00           |
| 40 | თუნუქის სანიაღვრე მილების მოწყობა                                                                | მ           | 64,00     | 3,00   | 192,00 | 4,00    | 256,00 |            | -     | 448,00           |
| 41 | არსებული წყალშემკრები ძაბრების მოწესრიგება და მონტაჟი სახურავზე                                  | ც           | 8,00      |        | -      | 6,00    | 48,00  |            | -     | 48,00            |
| 42 | დამცავი ცხურების მოწყობა ფანჯრებზე შეღებვით (3 ც.)                                               | მ2          | 4,40      | 80,00  | 352,00 | 10,00   | 44,00  |            | -     | 396,00           |
| 43 | სამშენებლო ნაგვის გატანა                                                                         | ტ           | 2,50      |        | -      | 10,00   | 25,00  | 10,00      | 25,00 | 50,00            |
|    | <b>ჯამი</b>                                                                                      |             |           |        |        |         |        |            |       | <b>9490,13</b>   |
|    | <b>ზედნაღები ხარჯები</b>                                                                         | <b>10%</b>  |           |        |        |         |        |            |       | <b>949,01</b>    |
|    | <b>ჯამი</b>                                                                                      |             |           |        |        |         |        |            |       | <b>10439,14</b>  |
|    | <b>გეგმიური მოგება</b>                                                                           | <b>8%</b>   |           |        |        |         |        |            |       | <b>835,13</b>    |
|    | <b>ჯამი</b>                                                                                      |             |           |        |        |         |        |            |       | <b>11 274,27</b> |

| № | სამშენებლის დასახელება  | განზომილება | რაოდენობა | მასალა |  | ხელფასი |  | ტრანსპორტი |  | ჯამი      |
|---|-------------------------|-------------|-----------|--------|--|---------|--|------------|--|-----------|
|   |                         |             |           |        |  |         |  |            |  |           |
|   | გაუთვალისწინებული ხარჯი | 3%          |           |        |  |         |  |            |  | 338,23    |
|   | ჯამი                    |             |           |        |  |         |  |            |  | 11 612,50 |
|   | დ.ღ.გ.                  | 0%          |           |        |  |         |  |            |  | -         |
|   | სულ ჯამი                |             |           |        |  |         |  |            |  | 11 612,50 |

შპს „არჯე“-ს დირექტორი:



თეიმურაზ არჯევანიძე

ტექნიკური დავალება, სამუშაოს შესრულების პირობები და ვადები

1. ტექნიკური დავალება

1.1. პრეტენდენტმა უნდა განხორციელოს სსიპ „ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი“-ს სტრუქტურული ერთეულის ქუთაისის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულება (თავშესაფარი) შენობის სარემონტო სამუშაოების დეტალური ჩამონათვალი მოცემულია -სატენდერო დოკუმენტაციის დანართ №1-ში (ხარჯთაღრიცხვა).

1.2. სამუშაო ადგილის მომზადება, გარემოს დაცვა და უსაფრთხოება: მიმწოდებელი პასუხისმგებელია სამუშაოსათვის გამოყოფილი ადგილის გამოყენებაზე და სამუშაოს დასრულების შემდეგ გარემოს საჭირო და სათანადო აღდგენაზე;

1.3 მიმწოდებელი პასუხისმგებელია შეასრულოს სამუშაო უსაფრთხო და ეკოლოგიურად მისაღები გზით და ვალდებულია დაიცვას შემდეგი პირობები:

ა) სამუშაოების დასრულების შემდეგ მიმწოდებელი თავისი ძალებით და სახსრებით 5 დღის განმავლობაში ვალდებულია გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა - დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, სამშენებლო ნარჩენებისგან და ა.შ;

ბ) მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს სამუშაოებში დასაქმებული პერსონალის შრომის უსაფრთხოება და აწარმოოს სამუშაოები აღნიშნული სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული ნორმებისა და სტანდარტების დაცვით.

1.4. ნორმატიული დოკუმენტები

მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს მოქმედი სამშენებლო ნორმების მიხედვით;

1.5. სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი

სახელშეკრულებო ობიექტზე მიმწოდებელმა უნდა აწარმოოს სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი, სადაც ყოველდღიურად ჩაწერს დღიური შესრულებული სამუშაოების მოცულობას, შემსრულებელი პერსონალის მონაცემებს, მექანიზმების ჩამონათვალს, რომელიც მონაწილეობდა სამუშაოს შესრულებაში, ხარისხის დაცვის პროცედურებს და სხვა. შემსყიდველის ინსპექტირების ჯგუფის წევრ(ებ)ი ჟურნალში აღნიშნავს თავის შენიშვნებს, დაკვირვებებს და რეკომენდაციებს სამუშაოს წარმოების შესახებ.

1.6. სამუშაოთა მიღება-ჩაბარების წესი

ა) შესრულებული სამუშაოების მიღება განხორციელდება საბოლოო მიღება - ჩაბარების აქტის საფუძველზე.

ბ) სამუშაოს დასრულებიდან არაუგვიანეს მომდევნო სამუშაო დღეს მიმწოდებელი შემსყიდველს ატყობინებს სამუშაოს დასრულების შესახებ. შესრულებული სამუშაოების მიღება განხორციელდება საბოლოო ინსპექტირების დასკვნისა და შესრულებული სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე. ფარული სამუშაოების ჩატარებამდე (არსებობის შემთხვევაში) არაუგვიანეს ერთი დღით ადრე მიმწოდებელი ვალდებულია შეატყობინოს შემსყიდველს ფარული სამუშაოების დაწყების კონკრეტული თარიღის შესახებ. გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ანაზღაურება განხორციელდება ასეთი ხარჯების არსებობის შემთხვევაში გაუთვალისწინებელი ხარჯების გაწევისას მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს გაწეული ხარჯების დეტალური გაშიფრვა.

2. სამუშაოს შესრულების ვადები

სამუშაოს შესრულება უნდა დასრულდეს ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან არაუგვიანეს 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში თანდართული ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად.

3. სამუშაოს შესრულების ადგილი.

სამუშაო უნდა განხორციელდეს შემდეგ მისამართზე სსიპ „ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი“-ს ქუთაისის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულება (თავშესაფარი) მის: ქ. ქუთაისი, განჯის I შესახვევი #2


(ხელმოწერა)

ბ.ა. (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში)



ინფორმაცია შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო ვადების შესახებ

ჩვენს მიერ შესრულებულ სამუშაოებზე ნორმალური ექსპლუატაციის პირობებში ვავრცელებთ გარანტიას 2 (ორი) წლის ვადით.

  
(ხელმოწერა)

