

ქ. თბილისი

ერთის მხრივ, სსიპ „ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური“-ს (შემდგომში - „შემსყიდველი“), მისი დირექტორის მოადგილის მიერ ჩიგოგინძის სახით და მეორეს მხრივ, უცხოური საწარმოს ფილიალი „გროსინვესტ კაპიტალი“ (შემდგომში - „მიმწოდებელი“) მისი დირექტორის ილია კობერიძის მინდობილი პირის მალხაზ ლომსაძეს (პ/ნ #01701135072) სახით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, NAT170001767 გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე ჩატარების შედეგად აფორმებენ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - „ხელშეკრულება“) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტი

- 1.1. შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს: სსიპ „ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური“-ს ადმინისტრაციული შენობის და მიმდებარე ტერიტორიის სარეაბილიტაციო და სარემონტო სამუშაოები (შემდგომში „მომსახურება“), CPV კოდი: 45400000.
- 1.2. შესყიდვის ობიექტის დეტალური აღწერა და პირობები მოცემულია დანართი #1-ის სახით, რომელიც წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
- 1.3. შესყიდვის ობიექტის ერთეულის ღირებულება და საერთო ღირებულება მოცემულია ხელშეკრულების დანართ #2-ში (ხარჯთაღრიცხვა), რომელიც წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს;

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

- 2.1. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს 1 232 000 (ერთი მილიონ ორასოცდათორმეტი ათასი) ლარს.
- 2.2. ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა გადასახადს, მათ შორის დღგ-ს.

მუხლი 3. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ადგილი და ვადა

- 3.1. შესყიდვის ობიექტის მიწოდება განხორციელდება ქ. თბილისში, ვ. გორგასლის ქ. #75.
- 3.2. შესყიდვის ობიექტის მიწოდება განხორციელდება ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 90 (ოთხმოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.

მუხლი 4. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

- 4.1. მიღება-ჩაბარების აქტი შესამღებელია გაფორმდეს ეტაპობრივად, (არაუმეტეს თვეში ერთისა) წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს დამადასტურებელი დოკუმენტის (ფორმა#2) და სსიპ „ლევან სამხარაულის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან/და შესაბამის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული აკრედიტაციის მქონე პირის მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე.
- 4.2. შემსყიდველის მხრიდან ინსპექტირების აქტზე ხელმოწერა უფლებამოსილ პირს წარმოადგენს სსიპ „ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური“-ს ლოგისტიკის დეპარტამენტის მატერიალურ-ტექნიური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი ლევან შანიძე.
- 4.3. შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელმოწერა უფლებამოსილ პირს წარმოადგენს სსიპ „ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური“-ს ლოგისტიკის დეპარტამენტის უფროსი შამუკა კვირიკაშვილი.

მუხლი 5. ანგარიშსწორება

- 5.1. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ეროვნულ ვალუტაში.
- 5.2. ანგარიშსწორების საფუძველია მხარეების უფლებამოსილი პირების მიერ გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტი.
- 5.3. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში.
- 5.4. საავანსო ანგარიშსწორების მექანიზმი არ გამოიყენება.

მუხლი 6. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

- 6.1. შემსყიდველის უფლება აქვს:
 - 6.1.1. შეამოწმოს შესყიდვის და ხელშეკრულების პირობების შესრულება.

- 6.1.2. რაიმე ნაკლის აღმოჩენის შემთხვევაში, აცნობოს და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ნაკლის დაუყოვნებლივ გამოსწორება;
- 6.1.3. მოითხოვოს მიმწოდებლისაგან ხელშეკრულების ჯეროვანი, დროული და კეთილსინდისიერი შესრულება.
- 6.2. **შემსყიდველი ვალდებულია:**
- 6.2.1. უზრუნველყოს მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად;
- 6.2.2. დაიცვას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები.
- 6.3. **მიმწოდებელს უფლება აქვს:**
- 6.3.1. მოსთხოვოს შემსყიდველს მიწოდებული შესყიდვის ობიექტის ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად.
- 6.4. **მიმწოდებელი ვალდებულია:**
- 6.4.1. უზრუნველყოს ხელშეკრულების პირობების შესრულება;
- 6.4.2. მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს გადასცეს შესყიდვის ობიექტის დროს გამოსაყენებელი მასალა და მოწყობილობები წივთობრივად უნაკლო და ახალი.
- 6.4.3. შესყიდვის ობიექტის ჩაბარებისას, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე რაიმე ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს მისი გამოსწორება (ახალი შესყიდვის ობიექტის მიწოდება) გონივრულ ვადაში, შემსყიდველთან შეთანხმებით.

მუხლი 7. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და შეწყვეტა

- 7.1. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების ან დამატების შეტანა შესაძლებელია მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე, ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი ფორმით;
- 7.2. ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
- 7.3. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების გაზრდა დაუშვებელია ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით;
- 7.4. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ;
- 7.5. მხარე ვალდებულია 7.4. პუნქტით გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის შესახებ არანაკლებ 5 (ხუთი) კალენდარული დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს;
- 7.6. ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

მუხლი 8. მხარეთა პასუხისმგებლობა

- 8.1. მხარეები კისრულობენ ვალდებულებას აუნაზღაურონ მეორე მხარეს მათ მიერ წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის ან არასრულად შესრულების შედეგად მიყენებული ზიანი, მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით;
- 8.2. ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია მოითხოვოს პირგასამტეხლო შეუსრულებელი ვალდებულების 0.5 %-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე;
- 8.3. იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5 (ხუთი) პროცენტს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისთვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება;
- 8.4. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

მუხლი 9. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

- 9.1. თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამოწვევის მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ ათი დღის ვადაში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება, აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების

პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის (შეთანხმების) გზით.

მუხლი 10. დაუძლეველი ძალა

- 10.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია აუცდენელი დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობის შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მხარე არ თავისუფლდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისაგან;
- 10.2. მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება ფორს-მაჟორული გარემოებების დასრულებისთანავე.

მუხლი 11. სადავო საკითხების გადაწყვეტა

- 11.1. ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე;
- 11.2. თუ მხარეები მოლაპარაკების დაწყებიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის განმავლობაში ვერ მიაღწევენ შეთანხმებას, მხარეებს უფლება აქვთ მიმართონ სასამართლოს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

- 12.1. წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მათი ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2017 წლის 30 ნოემბრის ჩათვლით.

„შემსყიდველი“

სსიპ „ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური“
ს/კ: 205 309 637
მის: ქ. თბილისი, გორგასლის ქუჩა #89
ტელ: (032) 2-75-39-89 2-75-39-90
სახელმწიფო ხაზინა.
TRESGE22
ხაზინის ერთიანი ანგარიში



მირონ ჯოგაძე
დირექტორის მოადგილე

„მიმწოდებელი“

უსფ „გროსინვესტ კაპიტალი“
ს/კ: 406 192 052
მის: ქ. თბილისი, ისანი-სამგორის რაიონი,
საბარგო დასახლება, არველაძის ქ.#43
ტელ: 595 13 44 33
ს.ს. „საქართველოს ბანკი“
ბანკის კოდი: BAGAGE22
ანგარიშის #GE38BG0000000759426900



მალხაზ ლომაძე
მინდობილი პირი

შესყიდვის ობიექტის დეტალური აღწერა და პირობები

1. სამუშაოების შესრულების პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს მოქმედი სამშენებლო ნორმების მიხედვით;
2. სამუშაოების პროცესში პრეტენდენტის (შემდგომში მიმწოდებლის) მიერ გამოყენებული ყველა მასალა-მოწყობილობა უნდა იყოს ახალი და ექსპლუატაციაში არ მყოფი, ქარხნული წარმოების და მაღალის ხარისხის, რაზეც შემსყიდველს უფლება აქვს, სურვილისამებრ მოითხოვოს საერთაშორისო სტანდარტის დამადასტურებელი სერთიფიკატ(ებ)ი, ასევე სამუშაოების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს აღნიშნული სამუშაოებისთვის განკუთვნილი გამოსაყენებელი მასალებისა და მოწყობილობების ნიმუშები, შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნიდან არაუგვიანეს 2 (ორი) სამუშაო დღის ვადაში (მოთხოვნა შესაძლოა განხორციელდეს როგორც წერილობით ასევე სიტყვიერად), აღნიშნული ნიმუშები, როგორც ხარისხის, ასევე ვიზუალური თვალსაზრისით შეიძლება დაწუნებულ იქნას შემსყიდველის მიერ, იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ნიმუშები და/ან შესრულებული სამუშაო არ იქნება მოწონებული შემსყიდველის მიერ, მიმწოდებელი ვალდებულია გამოსწოროს, წარმოადგინოს სხვა, შემსყიდველი ორგანიზაციისთვის მისაღები მასალა, მოწყობილობა და სამუშაო;
3. სამშენებლო სამუშაოების შესრულების პერიოდში მიმწოდებელი ვალდებულია, დაიცვას და უზრუნველყოს სამშენებლო მოედნის ფარგლებში მდებარე ხეების და მცენარეების დაუზიანებლობა და სიცოცხლისუნარიანობა, ასევე მინიმუმამდე დაიყვანოს მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტკრის გარემოზე გავლენა;
4. მიმწოდებელი ვალდებულია რეგულარულად უზრუნველყოს სამშენებლო სამუშაოების დროს წარმოქმნილი ნარჩენების/ნაგვის გატანა.
5. მიმწოდებელი ვალდებულია შესყიდვის ობიექტზე უზრუნველყოს სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვა.
6. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების პროცესის სრულად დასრულებამდე, უზრუნველყოს 24 საათიანი დაცვა ლოკაციის ადგილზე, კერძოდ: სამუშაოების დასრულებამდე შენობაში არსებული ყველა სახის მატერიალურ ტექნიკური ფასეულობების, სამშენებლო მოწყობილობების ან სამშენებლო მასალების დაკარგვის ან/და რაიმე დაზიანების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია ს = აკუთარი სახსრებით აღმოფხვრას აღნიშნული პრობლემა.
7. მიმწოდებელმა სამუშაოები უნდა აწარმოოს შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილი გეგმა-გრაფიკის მიხედვით, რომელიც თან ახლავს სატენდერო დოკუმენტაციას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.
8. შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებლის მიზეზით, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დაწყების/ჩაბარების ვადის, ასევე გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებული თითოეული სამუშაოების დაწყების/დასრულების ვადის დარღვევის შემთხვევაში, დააკისროს პირგასამტეხლო ყოველ გადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0,5%-ის ოდენობით, ხოლო თუკი ადგილი აქვს ვალდებულების ნაწილის შეუსრულებლობას, ვალდებულების შეუსრულებელი ნაწილის 0,5%-ის ოდენობით ყოველ გადაცილებულ დღეზე.
9. შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილია მოშალოს ხელშეკრულება უპირობოდ და დაუყოვნებლივ, თუ მიმწოდებელი წერილობითი გაფრთხილების მიღების შემდეგაც დადგენილი გეგმა-გრაფიკის დაცვით/ ხელშეკრულებითა და სატენდერო დოკუმენტაციით დადგენილი პირობების შესაბამისად არ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებას. ყოველგვარი ექვის გამოსარიცხად, შემსყიდველს მოშლის უფლება აქვს მაშინაც, თუ მიმწოდებელი ხელშეკრულებით/სატენდერო დოკუმენტაციით/დადგენილი გეგმა-გრაფიკით განსაზღვრულ ვადებში არ დაიწყებს სამუშაოების შესრულებას.
10. შემოთავაზებული ფასი უნდა მოიცავდეს უშუალოდ სარეაბილიტაციო სამშენებლო – სარემონტო და სამონტაჟო სამუშაოების სრულყოფილად შესრულებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა გადასახადს, მოსაკრებელს და გადასახდელს, მათ შორის,

მიმწოდებლის მიერ მოხმარებული კომუნალური გადასახადების ღირებულებას (ელექტროენერგია, წყალი, გაზი და სხვა).

11. შემსყიდველი ორგანიზაციის ინსპექტირების ჯგუფი, რეგულარულად განახორციელებს სამშენებლო სარემონტო სამუშაოების მონიტორინგს.
12. მიმწოდებელმა შესყიდვის ობიექტზე, სარეაბილიტაციო და სარემონტო სამუშაოების დაწყების დღიდან, სრულად დასრულებამდე, საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე, უნდა გამოყოფს არანაკლებ ერთი დიპლომირებული მშენებელ ინჟინერი (სამუშაოების მწარმოებელი), რომელმაც უნდა განახორციელოს, კურაცია გაუწიოს სამშენებლო სამუშაოების წარმოებას.

„შემსყიდველი“

მირონ ჩიგოგიძე

დირექტორის მოადგილე



„მიმწოდებელი“

მალხაზ ლომსაძე

მინდობილი პირი



2017 წლის 5 აპრილს გაფორმებული №54 ხელშეკრულების დანართი №2

მშენებლობის ღირებულების კრებსითი სახარჯთაღრიცხვა

№	ხარჯთ. №	თაგების, ობიექტების, სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	საერთო სახარჯთაღრიცხვით ღირებულება
1	2	3	4
1	ხარჯ.№-1	თავი 1 ძირითადი შენობები	
2	ხარჯ.№-2	სადემონტაჟო სამუშაოები	1592,53
3	ხარჯ.№-3	სამშენებლო სამუშაოები	440800,90
4	ხარჯ.№-4	შიდა ცივი წყლის ქსელი	869,70
5	ხარჯ.№-5	შიდა ცხელი წყლის ქსელი	641,89
6	ხარჯ.№-6	შიდა კანალიზაციის ქსელი	15931,27
7	ხარჯ.№-7	ვენტილიაცია	116004,59
8	ხარჯ.№-8	გათბობა	58849,88
9	ხარჯ.№-9	საქვაბე	92149,41
10	ხარჯ.№-10	ელექტრო მომარაგების ქსელის მოწყობა	94516,64
		სუსტი დენების (კომპიუტერული, სატელეფონო, სატელევიზიო, ქსელის მოწყობა	8443,75
11	ხარჯ.№-11	ჯამი თავი 1	829800,56
12	ხარჯ.№-12	თავი 2 გარე ქსელები	
13	ხარჯ.№-13	შენობის გარე სასმელი და ხარწყავი სისტემის სამუშაოები	1228,73
14	ხარჯ.№-14	სახანძრო პიდრანტის კვანძის მოწყობა	13350,53
		ფეკალური კანალიზაციის მოწყობა	38001,69
		სანიადგურე კანალიზაციის მოწყობა	2798,40
15	ხარჯ.№-15	ჯამი თავი 2	55379,35
		თავი 3 კეთილმოწყობა	
		ტერიტორიის კეთილმოწყობა	133323,42
		ჯამი თავი 3	133323,42
		ჯამი თავი 1-3	1018503,33
		გაუთვალისწინებელი ხარჯი- 2%	20370,07
		ჯამი	1038873,40
		გადასახადი დამატებით ღირებულებაზე- 18%	186997,21
		სულ	1225870,61
		ექსპერტიზა 0,5%	6129,35
		სულ	1232000,0

სარეზიდუციო სამუშაოები											
№	სამუშაოებისა და ხარჯების დასახელება	განხ.	რაოდენობა	ხელფასი		მასხვას		მსახურის მუდგობის წელი	მასხვას მუდგობის წელი	ჯამი	ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი				
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11	
	კონსტრუქციული სამუშაოები										
19	ლითონის ჩარჩოს კონსტრუქციის №12,3,4 კონსტრუქციები ლითონის ალუმინის დაბრუნებით	0	0,50	500,0	249,50	1600	798,40			0,00	1047,90
20	ლითონ-კონსტრუქციების გაწმენდა და შეღებვა	0	16,08	300,0	4823,70	100	1607,90			0,00	6431,60
31	რემონტის მინერალური კიბის მოწყობა, მოჭიმვა ბეტონზე B-25(მ-327)	მ3	6,70	60,0	402,00	120	804,00			0,00	1206,00
32	კიბის არმატურის კარკასის დამზადება და ჩაღებვა ქვით	0	0,37		0,00	1300	481,00			0,00	481,00
33	კიბის რ/ბ დეტალების მოწყობა ბეტონზე B-25(მ-327)	მ3	3,00	60,0	180,00	120	360,00			0,00	540,00
34	კიბის დეტალების არმატურის კარკასის დამზადება და ჩაღებვა ქვით	0	0,17		0,00	1300	221,00			0,00	221,00
37	ლითონის კიბე-1 კონსტრუქციის შედგენილი მოწყობა	0	0,84	500,0	418,00	1600	1337,60			0,00	1755,60
38	ლითონ-კონსტრუქციების გაწმენდა და შეღებვა	0	0,84	300,0	250,80	100	83,60			0,00	334,40
42	ფამატურის ლითონის კარკასის შედგენილი კონსტრუქციის მოწყობა	0	2,00	500,0	1000,00	1600	3200,00			0,00	4200,00
43	ლითონ-კონსტრუქციების გაწმენდა და შეღებვა	0	2,00	300,0	600,00	100	200,00			0,00	800,00
46	ლითონ რემონტის კონსტრუქციის მოწყობა ბეტონზე B-25 (მ-327)	მ3	1,20	70,0	84,00	120	144,00			0,00	228,00
47	არმატურის კარკასის დამზადება და ჩაღებვა ქვით	0	0,10		0,00	1300	130,00			0,00	130,00

ՀԱՅԳԵՍԱՆԻՔԻ ԳԵՂԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐԱԼԻԶԱՄԱՐԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

საგვმნაო საგვმნაო

[illegible]

	ლიბის რ/ბეჭდვის კონსტრუქციის თავზე პრაპერის დამაღის მოწყობა ბეტონის ფილაზე	გრძ	214,00	5,0	1070,00	10	2140,00	0,00	3210,00
	ლიბის რ/ბეჭდვის კონსტრუქციის შედგენა მსგავსი ხარისხის ფასადის ხაღვრებით ორი ფენა (ფენი ნაკრისფენი)	მ2	1200,00	5,0				0,00	
	ლიბის ღობის მოწყობა მთელ კვადრატზე 40*40*2,5მმ	მ	1,50	1600,0	2400,00	700	6000,00	0,00	12000,00
	ლიბის გასაფორმებელი კიშკრის მოწყობა მთელ კვადრატზე 40*40*2,5მმ	მ	0,25	1600,0	400,00	700	175,00	0,00	3450,00
	ლიბის კონსტრუქციის გაწმენდა და შედგენა	მ	1,75	300,0	525,00	100	175,00	0,00	575,00
	კედლები და ტიხრები								
50	ანსპერული კედლების მიბრუნება ღიაბეჭდვით, ერთმაგი თაბამურუჯის ფილით კუთხეების და ღობების ფენდების მოწყობით	მ2	150,00	6,0	900,00	13	1950,00	0,00	2850,00
51	ანსპერული კედლების მიბრუნება უკანაგვი ღლითის კარკასით, ღიაბეჭდვით, ერთმაგი ნესტანძლე თაბამურუჯის ფილით კუთხეების და ღობების ფენდების მოწყობით	მ2	100,00	6,0	600,00	13,00	1300,00	0,00	1900,00
52	ტიხრების მოწყობა ერთმაგი თაბამურუჯის ფილით, უკანაგვი ღლითის კარკასით ოხლოვაციით, კუთხეების და ღობების ფენდების მოწყობით	მ2	50,00	6,0	300,00	13,00	650,00	0,00	950,00
53	ტიხრების მოწყობა ერთმაგი ნესტანძლე თაბამურუჯის ფილით, უკანაგვი ღლითის კარკასით, ოხლოვაციით კუთხეების და ღობების ფენდების მოწყობით	მ2	50,00	6,0	300,00	13,00	650,00	0,00	950,00
	სველ წერტილებში ლამინირებული მქრქანბეჭდვითი ფილაზე ტიხრების და კარების მოწყობა წიბოების დამუშავებით და ფენირებით.	მ2	90,00	20,0	1800,00	120,00	10800,00		12600,00

	სახურავი									
56	სახურავის პიდროლიზური სახილავი მასალა "ლინოკრიმი" ორო ფენა	32	239,30	2,00	478,60	3,00	717,90	0,00		1196,50
56/1	სახურავზე თუნუქის 0.55მმ ფერცვლითი წყალპირის მოწყობა მოქლ კერამიკურზე ძეგლის დემონტაჟით.	32	120,00	7,00	840,00	15,00	1800,00			2640,00
	ღირებუ									
58	მეტალპლასტმასის ორფეროანი ფანჯრების ფ-16(ც) ფ-2(1ც), ფ-3(36ც), ფ- 4(6ც), ფ-5(6ც) მონტაჟი და დირექტულება	32	16,89	25,0	422,14	120,0	2026,27	0,00		2448,41
59	აღუმინის ერთფეროანი ფანჯრების ფ-7(4ც) ფ-8(1ც), ფ-9(1ც), ფ-10(1ც) მონტაჟი და დირექტულება	32	16,79	30,0	503,73	150,0	2518,65	0,00		3022,38
60	აღუმინის კარი კ-8(1ც), კ(6ც), კ(1ც), კ(8(2ც) უმცირესი და ფერნიტური მონტაჟი და დირექტულება	32	11,80	30,0	354,00	150,0	1770,00	0,00		2124,00
	ფ-27-ში ფორტულმენტანი კარის მოწყობა სრული აკომპანირი მართვით და ფერნიტური. (პროექტში არსებული კარის ჩანაცვლება)	32	7,00	50,0	350,00	250,0	1750,00	0,00		2100,00
	ფ-34-ში მბრუნავი კარის მოწყობა ფერნიტური. (პროექტში არსებული კარის ჩანაცვლება)	32	10,00	50,0	500,00	250,0	2500,00	0,00		3000,00
61	MDF-ის ერთფეროანი კარის მონტაჟი და დირექტულება აქსესუარებით კ, კ3, კ4, საკვების მექანიზმი კაპონის ენით.	32	109,02	25,0	2725,50	120,00	13082,40	0,00		15807,90
62	MDF-ის ორფეროანი კარის მონტაჟი და დირექტულება აქსესუარებით კ(2ც) საკვების მექანიზმი კაპონის ენით.	32	6,41	25,0	160,18	120,00	768,84	0,00		929,02
63	აღუმინის შიდა ვიტრეო-ტისერები კარით (კ1"-კ21) მონტაჟი, დირექტულება უმცირესი მინარკებით და ფერნიტური	32	71,72	30,0	2151,60	150,0	10758,00	0,00		12909,60
64	აღუმინის გარე ვიტრეო-ტისერები კარით მონტაჟი, დირექტულება უმცირესი მინარკებით და ფერნიტური	32	480,30	30,0	14409,00	150,0	72045,00	0,00		86454,00

64/1	არსებული ალუმინის გარე ქოტრის შესწავლა მინასკენით და ფერინტული.	მ2	85,30	10,0	853,00	40,0	3412,00		0,00	4265,00
	ლითონის კანის მოწყობა საკბით და ფერინტულით	მ2	6,07	30,0	182,10	200,0	1214,00		0,00	1396,10
65	იატაკები და კბეები იატაკზე ცემენტის ხსნარის მოჭრა სიქით 20მმ	მ2	100,00	5,00	500,00	4,00	400,00		0,00	900,00
66	იატაკზე წებოცემენტის ხსნარით მოჭრა ნიჟლორებისთვის 2-4 მმ სიქით	მ2	1060,00	3,00	3180,00	3,00	3180,00		0,00	6360,00
67	დამხინგბელი პარკეტის იატაკის დაცვა კლასი 31-34 ქიმშავებით 3მმ პლინტების მოწყობით	მ2	1060,00	6,00	6360,00	12,00	12720,00		0,00	19080,00
68	იატაკის მოპირკეთება კერამიკის ფილატით პლინტის მოწყობით	მ2	249,00	13,00	3237,00	17,00	4233,00		0,00	7470,00
69	იატაკის მოპირკეთება კერამიკური ფილატით პლინტის მოწყობით	მ2	140,00	13,00	1820,00	17,00	2380,00		0,00	4200,00
70	კბეების მოპირკეთება გრანიტის ფილატით	მ2	110,00	20,0	2200,00	38,00	4180,00		0,00	6380,00
	კბის ანდიტული ლითონის მოავრის მოწყობა	მ2	43,00	30,00	1290,00	70,00	3010,00		0,00	4300,00
72	შიდა მოსახვის სამუშაოები თიშვის ფილატით შეკიდული ჰერის მოწყობა უკანაგი ლითონის კარკასით, დათბეებით	მ2	436,70	6,00	2620,20	13,00	5677,10		0,00	8297,30
74	"ამბერისის" ფილატით შეკიდული ჰერის მოწყობა	მ2	7,30	6,00	43,80	13,00	94,90		0,00	138,70
75	"ბარისის" ტიპის შეკიდული ჰერის მოწყობა	მ2	93,00	6,00	558,00	13,00	1209,00		0,00	1767,00
76	ჰერის მოპირკეთება ხის პანელებით დამუშავებული ხედავით	მ2	22,00	10,00	220,00	20,00	440,00		0,00	660,00
77	პლდების მოპირკეთება კერამიკული ფილატით	მ2	87,57	13,00	1138,41	17,00	1488,69		0,00	2627,10
78	პლდებზე ქაღალდის გაკვეთი და წაღებულსიური საღებავით შეღებვა	მ2	2300,80	5,00	11504,00	6,00	13804,80		0,00	25308,80
79	პერებზე ქაღალდის გაკვეთი შეღებვა წაღებულსიური საღებავით	მ2	1755,50	5,00	8777,50	6,00	10533,00		0,00	19310,50

	გარე მოსახვის სამუშაოები										
80	ფასადის კედლების შეღებვა ქიშპა-ცემენტის ხსნარით თეთრი ფერით	მ2	74,30	7,00	520,10	5,00	371,50		0,00		891,60
81	ღობის რკინაბეტონის კედლების შეღებვა ქიშპა ცემენტის ხსნარით	მ2	260,00	7,00	1820,00	5,00	1300,00		0,00		3120,00
	ფასადის კედლების შეღებვა სილიკონის ფასადის საღებავით (თეთრი,ნაცრისფერი)	მ2	814,00	5,00	4070,00	5,00	4070,00		0,00		8140,00
82	ხის პერგოლას მოწყობა ძელებით 50X250(მმ) დამუშავებული ხანძარსაწინააღმდეგო და ანტისეპტიკური ხსნარით	ტ.მ	260,00	7	1820,00	20,00	5200,00		0,00		7020,00
83	ფასადის მოპირკეთება ბეტონის ფილებით	მ2	300,00	10,0	3000,00	20,00	6000,00		0,00		9000,00
84	ფასადზე კონსტრუქციული კონსტრუქციის მოწყობა ხის სედაპრონი ფილით მოპირკეთებით	მ2	335,00	10,00	3350,00	20,00	6700,00		0,00		10050,00
85	ფასადზე წყალსაინარგების მოთხოვნილი ძეღის ჩამოკიდება (4ც)	ტ.მ	86,00	5,0	430,00	6,00	516,00		0,00		946,00
86	ფასადზე წყალსაინარგების ძეღის და ძაბრის ჩამოკიდება	ც	9,00	5,0	45,00	6,00	54,00		0,00		99,00
87	ინჟინტარული ხარისის მოწყობა ფასადის სამუშაოებისათვის	მ2	200,00	5,0	1000,00		0,00		0,00		1000,00
	ანოინტარული ფილისის მოაჯირის მოწყობა ნაწითლი შუშით 10მმ.	მ2	35,00	20,0	700,00	50,00	1750,00		0,00		2450,00
	მოაჯირის მოწყობა 10 მმ. ნაწითლი შუშით წიბოების დამუშავებით, სამაგრი დეტალებით	მ2	11,25	20,0	225,00	50,00	562,50		0,00		787,50
	ფანჯარის გარე მოსახვის სამუშაოები										
88	ფასადის მოპირკეთება ბეტონის ფილებით	მ2	81,70	10,00	817,00	20,00	1634,00		0,00		2451,00
89	ხის დამუშავებული სედაპრონი ფილით მოპირკეთება		52,50	15	787,50	30,00	1575,00		0,00		2362,50
90	საფეხურების ხის მოპირკეთება ზედათი 120X35X 10(სმ) (10ც)	მ2	4,20	15,00	63,00	30,00	126,00		0,00		189,00

[illegible]

ხარჯთაღრიცხვა
წიგნების ქსელის მოწყობა

№	სამუშაოებისა და ხარჯების დასახელება	განზ.	რაოდენობა	ხელფასი		მასალა		მანქანების და ტრანსპორტი	ჯამი	
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი		ერთ. ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	წიგნების პოლიეთილენის ბოლგები PE 100 PN16 SDR17 სერისი. შრომის დანახარჯები პოლიეთილენის ბოლგის ღ=32*5,4მმ პოლიეთილენის ბოლგის ღ=25*4,2მმ პოლიეთილენის ბოლგის ღ=20მმ	გ.მ.	65,00	2,00	130,0	3,5 2,2 1,8	56,0 46,2 50,4			130,00 56,00 46,20 50,40
2.	სვერული კეზილი (პლასტმასის) შრომის დანახარჯები სვერული კეზილი (პლასტმასის) ღ=32 მმ სვერული კეზილი (პლასტმასის) ღ=25 მმ	ცალი კაც/სთ ცალი ცალი	7,00 7,00 2,00 5,00	5,00	35,0	9,3 7,6	18,60 38,00			35,00 18,60 38,00
3.	სამკაპები მოწყობა შრომის დანახარჯები სამკაპი 32X32 სამკაპი 32X25 სამკაპი 25X20 სამკაპი 32X20 სამკაპი 25X25 სამკაპი 20X20	ცალი კაც/სთ ცალი ცალი ცალი ცალი ცალი	16,00 16,00 1,00 1,00 5,00 1,00 2,00 6,00	2,00	32,0	0,8 0,7 0,3 0,6 0,5 0,3	0,80 0,70 1,50 0,60 1,00 1,80			32,00 0,80 0,70 1,50 0,60 1,00 1,80
4.	პლასტმასის მუხლის მოწყობა შრომის დანახარჯები პლასტმასის მუხლი ღ=32 პლასტმასის მუხლი ღ=25 პლასტმასის მუხლი ღ=20	ცალი კაც/სთ ცალი ცალი ცალი	36,00 36,00 6,00 8,00 22,00	2,00	72,0	0,6 0,4 0,3	3,60 3,20 6,60			72,00 3,60 3,20 6,60
5.	გადამყვანი პლასტმასის შრომის დანახარჯები გადამყვანი 32X25	ცალი კაც/სთ ცალი	8,00 8,00 4,00	2,0	16,0	0,5	2,00			16,00 2,0

[illegible]

სარეგისტრაციო მოქმედებების შედეგების შეჯამება										
№	სამუშაოებისა და ხარჯების დასახელება	განხ.	რაოდენობა	ხელფასი		მასალა		მანქანა-მუქანის და ტრანსპორტი	ჯამი	
				ქრთ. ფასი	ჯამი	ქრთ. ფასი	ჯამი		ჯამი	ჯამი
1.	პოლიეთილენის მინამოკლეანი მდებრივი შექმნა-მონტაჟი შრომის დანახარჯები * პოლიეთილენის მინამოკლეანი მდებრივი შექმნა-მონტაჟი * პოლიეთილენის მინამოკლეანი მდებრივი შექმნა-მონტაჟი * პოლიეთილენის მინამოკლეანი მდებრივი შექმნა-მონტაჟი * პოლიეთილენის მინამოკლეანი მდებრივი შექმნა-მონტაჟი	გრ.მ	58,00	2,00	116,0	42,0 39,6 50,4	3,50 2,20 1,80		116,00 42,00 39,60 50,40	
2.	სივრცული შენობის (პლასტმასის) შენობის დანახარჯები სივრცული შენობის (პლასტმასის) დანახარჯები სივრცული შენობის (პლასტმასის) დანახარჯები	ცალი კაც/სი ცალი ცალი	7,00 7,00 2,00 5,00	5,00	35,00	18,60 38,00	9,3 7,6		35,00 18,60 38,00	
3.	სამკავე მოწყობა შრომის დანახარჯები სამკავე 32X32 სამკავე 32X25 სამკავე 25X20 სამკავე 32X20 სამკავე 25X25 სამკავე 20X20	ცალი კაც/სი ცალი ცალი ცალი ცალი ცალი	16,00 16,00 1,00 1,00 5,00 1,00 2,00 6,00	2,00	32,0	0,80 0,70 0,3 0,6 0,5 0,3	0,8 0,7 0,3 0,6 0,5 0,3		32,00 0,80 0,70 1,50 0,60 1,00 1,80	
4.	პლასტმასის მუხლის მოწყობა შრომის დანახარჯები პლასტმასის მუხლი დ=32 პლასტმასის მუხლი დ=25 პლასტმასის მუხლი დ=20	ცალი კაც/სი ცალი ცალი ცალი	32,00 32,00 6,00 8,00 18,00	2,00	64,0	3,60 3,20 5,40	0,6 0,4 0,3		64,00 3,60 3,20 5,40	
5.	გადამყვანი პლასტმასის შრომის დანახარჯები გადამყვანი 32X25	ც კაც/სი ც	8,00 8,00 4,00	2,0	16,0	2,00	0,5		16,00 2,00	

პარამეტრი 25X20	3	4,00	0,3	1,20	1,2
6. პლასმასის ქურობის მიღების შესახებ გადაწყვეტილების დასახარჯები	3,00	24,00	0,4	1,20	24,00
პლასმასის ქურობის და=32	3,00	3,00	0,3	0,90	1,20
პლასმასის ქურობის და=25	3,00	3,00	0,2	1,20	0,90
პლასმასის ქურობის და=20	3,00	3,00	0,2	1,20	1,20
7. პლასმასის მუხლი შიდა ხრახნით მოწყობა 20X15	3,00	15,00	9	45,00	60,00
ჯამი	8%				560,70
ხელნაწილი ხარჯები	6%				44,86
ჯამი					605,56
შემდეგი დაგროვება					36,33
სულ					641,89

ხარჯთაღრიცხვა
კანალიზაციის ქსელის მოწყობა

№	სამუშაოებისა და ხარჯების დასახელება	განხ.	რაოდენობა	სეკციები		მასალა		მანქანა-მუქანიზმები და ტრასპორტი	ჯამი	
				კმთ. ფაზი	ჯამი	კმთ. ფაზი	ჯამი		ჯამი	ჯამი
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	კანალიზაციის პლასტის სექლკედლიანი PVC მილუბის შექმნა-მონტაჟი D=100 მმ L=2,0მ;	გრ.მ	18,00	2,00	36,00	5,60	100,80		0,00	136,80
3	კანალიზაციის პლასტის სექლკედლიანი PVC მილუბის შექმნა-მონტაჟი D=50 მმ L=2,0მ;	გრ.მ	24,00	2,00	48,00	3,00	72,00		0,00	120,00
12	PVC სამკაპები მოწყობა 45*	ცალი	17,00	2,00	34,00		0,00		0,00	34,00
	სამკაპი 100X100	ცალი	6,00		0,00	4,30	25,80		0,00	25,80
	სამკაპი 100X50	ცალი	3,00		0,00	3,40	10,20		0,00	10,20
	სამკაპი 50X50	ცალი	8,00		0,00	1,70	13,60		0,00	13,60
13	PVC მუხლის მოწყობა	ცალი	22,00	2,00	44,00		0,00		0,00	44,00
	მუხლი დ=100მმ	ცალი	8,00		0,00	2,70	21,60		0,00	21,60
	მუხლი დ=50მმ	ცალი	14,00		0,00	0,80	11,20		0,00	11,20
14	PVC გაშლილი მუხლის 135* მოწყობა	ცალი	12,00	2,00	24,00		0,00		0,00	24,00
	მუხლი დ=100მმ	ცალი	4,00		0,00	2,70	10,80		0,00	10,80
	მუხლი დ=50მმ	ცალი	8,00		0,00	0,80	6,40		0,00	6,40
16	რევიზია დ-100	ცალი	3,00	2,00	6,00	5,00	15,00		0,00	21,00
17	გადამყვანი 100X50 mm	ც	4,00	2,00	8,00	2,20	8,80		0,00	16,80
	სანდოტარული ღანადგარეშის ჩამონათვალი									
22	უზიარო ირიბი გაშვებით და კლასტური შემკურთხეული ქვითი	კომპლ.	38,00	25,00	950,00	140,00	5320,00		0,00	6270,00
23	პირსაბანი შემკურთხეული და სიფიხი	კომპლ.	30,00	25,00	750,00	140,00	4200,00		0,00	4950,00
24	დადასტოვებული განს სიფიხი, შემკურთხეული და	კომპლ.	1,00	25,00	25,00	200,00	200,00		0,00	225,00
25	ტრანზი პლასტის ირიბი გაშვებით	კომპლ.	17,00	5,00	85,00	10,00	170,00		0,00	255,00
26	პიხულის მოწყობა კედელზე	ც	10,00	25,00	250,00	140,00	1400,00		0,00	1650,00

27	არსებული ქსელთან მიერთება	1 სავატი	1,00	70,00	70,00		0,00	70,00
	ჯამი							13916,20
	ზედნაღები ხარჯები	8%						1113,30
	ჯამი							15029,50
	მეკამოური დატრთობა	6%						901,77
	სულ							15931,27

[illegible]

ავტობატური მართვის სისტემა												
	სარეკლამო-ტელე სადგურის ზომებით 400X400	კომპ.	1,00								0,00	0,00
	სავესტოვაციო ცხარე რეკლამაციონების მონტაჟი	ცალი	3,00								0,00	0,00
	* ცხარე ზომებით 200X100 რეკლამაციონ	კალი	55,00								0,00	0,00
	* ცხარე ზომებით 250X100 რეკლამაციონ	კალი	51,00	20,00	1020,00	70,00	3570,00				0,00	4590,00
	* ცხარე ზომებით 200X150 რეკლამაციონ	კალი	3,00	20,00	60,00	75,00	225,00				0,00	285,00
	მღერის თბილისის საზღვარი დრეკლით	კალი	1,00	20,00	20,00	75,00	75,00				0,00	95,00
	სისქით 9 მმ	მ2	50,00	5,00	250,00	10,00	500,00				0,00	750,00
	თბილისის საზღვარი პერსონალების დაფარვა	მ2	50,00	10,00	500,00	17,00	850,00				0,00	1350,00
	მოთხოვნილი ფერადი ფილაფილაფი	მ2	50,00	10,00	500,00	17,00	850,00				0,00	1350,00
გამწვევი სისტემა №1												
	სამზარეულოს გამწვევი კონტეინერი L=410 მ/სთ.	კომპ.	1,00	50,00	50,00	600,00	600,00				0,00	650,00
	გამწვევი პანელი ჯანგაფი ფილაფილაფი ზომებით 1600X1600X400 6 ფილაფილაფი - ზომებით 500X500	კომპ.	1,00	20,00	20,00	100,00	100,00				0,00	120,00
	6 ფილაფილაფი - ზომებით 500X500	ც	6,00	50,00	300,00	100,00	600,00				0,00	900,00
	სავესტოვაციო ცხარე რეკლამაციონების მონტაჟი	ცალი	4,00								0,00	0,00
	* ცხარე ზომებით 200X100 რეკლამაციონ	კალი	4,00	20,00	80,00	70,00	280,00				0,00	360,00
	გამწვევი პანელი ფერადი ფილაფილაფი ზომებით 1600X1600X400 6 ფილაფილაფი - ზომებით 500X500	კომპ.	1,00	40,00	40,00	400,00	400,00				0,00	440,00
	პერსონალების მოთხოვნილი ფერადი ფილაფილაფი	მ2	10,00	10,00	100,00	17,00	170,00				0,00	270,00
გამწვევი სისტემა №2												
	არსული კონტეინერი L=900 მ/სთ. H=260 პანელი	კომპ.	1,00	50,00	50,00	500,00	500,00				0,00	550,00
	სამზარეულოს ზომებით 400X200 L=10 მ	კომპ.	1,00	30,00	30,00	70,00	70,00				0,00	100,00
	სავესტოვაციო ცხარე რეკლამაციონების მონტაჟი	კალი	5,00	20,00	100,00	70,00	350,00				0,00	450,00
	პერსონალების მოთხოვნილი ფერადი ფილაფილაფი	მ2	10,00	10,00	100,00	17,00	170,00				0,00	270,00
გამწვევი სისტემა №3												
	არსული კონტეინერი L=500 მ/სთ. H=140 პანელი	კომპ.	1,00	40,00	40,00	400,00	400,00				0,00	440,00
	პერსონალების მოთხოვნილი ფერადი ფილაფილაფი	კომპ.	5,00	20,00	100,00	200,00	1000,00				0,00	1100,00

პერსონალიზაცია მითითებული ფურცელიდან	მ2	10,00	10,00	100,00	17,00	170,00	0,00	270,00
ფორმისგან $\delta=0.7$ მმ.								
გამწოვი სისტემა №4								
არსებული კონსტრუქციის L=700 მმ/სი. H=160 პსკ.	კომპლ.	1,00	45,00	45,00	450,00	450,00	0,00	495,00
კერის დიფუზორი	კომპლ.	7,00	20,00	140,00	200,00	1400,00	0,00	1540,00
პერსონალიზაცია მითითებული ფურცელიდან								
ფორმისგან $\delta=0.7$ მმ.	მ2	40,00	10,00	400,00	17,00	680,00	0,00	1080,00
გამწოვი სისტემა №5								
არსებული კონსტრუქციის L=3310 მმ/სი. H=320 პსკ.	კომპლ.	1,00	70,00	70,00	700,00	700,00	0,00	770,00
ხმაურმაქსიმიზირების ზომებით 600X350 L=1.0 მ.	კომპ.	1,00	30,00	30,00	300,00	300,00	0,00	330,00
ცხაურა რეკლამაციებით შექმნა მინტაჟი	ცალი	9,00					0,00	0,00
* ცხაურა ზომებით 400X150 რეკლამაციებით	ცალი	5,00	20,00	100,00	90,00	450,00	0,00	550,00
* ცხაურა ზომებით 300X100 რეკლამაციებით	ცალი	4,00	20,00	80,00	80,00	320,00	0,00	400,00
პერსონალიზაცია მითითებული ფურცელიდან								
ფორმისგან $\delta=0.7$ მმ.	მ2	10,00	10,00	100,00	17,00	170,00	0,00	270,00
გამწოვი სისტემა №6								
არსებული კონსტრუქციის L=800 მმ/სი. H=200 პსკ.	კომპლ.	1,00	45,00	45,00	450,00	450,00	0,00	495,00
ხმაურმაქსიმიზირების ზომებით 400X200 L=1.0 მ.	კომპ.	1,00	25,00	25,00	250,00	250,00	0,00	275,00
კერის დიფუზორი	კომპლ.	1,00	20,00	20,00	200,00	200,00	0,00	220,00
პერსონალიზაცია მითითებული ფურცელიდან								
ფორმისგან $\delta=0.5$ მმ.	მ2	10,00	10,00	100,00	17,00	170,00	0,00	270,00
გამწოვი სისტემა №7								
არსებული კონსტრუქციის L=930 მმ/სი. H=210 პსკ.	კომპლ.	1,00	50,00	50,00	500,00	500,00	0,00	550,00
ხმაურმაქსიმიზირების ზომებით 400X200 L=1.0 მ.	კომპ.	1,00	25,00	25,00	250,00	250,00	0,00	275,00
ცხაურა რეკლამაციებით შექმნა მინტაჟი	ცალი	10,00					0,00	0,00
* ცხაურა ზომებით 200X100 რეკლამაციებით	ცალი	10,00	20,00	200,00	70,00	700,00	0,00	900,00
გარე რკინის ცხაურა ზომებით 400X200	ცალი	1,00					0,00	0,00
* გარე რკინის ცხაურა ზომებით 400X200	ცალი	1,00	20,00	20,00	50,00	50,00	0,00	70,00
პერსონალიზაცია მითითებული ფურცელიდან								
ფორმისგან $\delta=0.5$ მმ.	მ2	10,00	10,00	100,00	17,00	170,00	0,00	270,00
გამწოვი სისტემა №8								
არსებული კონსტრუქციის L=1340 მმ/სი. H=280 პსკ.	კომპლ.	1,00	60,00	60,00	600,00	600,00	0,00	660,00
ხმაურმაქსიმიზირების ზომებით 400X200 L=1.0 მ.	კომპ.	1,00	25,00	25,00	250,00	250,00	0,00	275,00
ცხაურა რეკლამაციებით შექმნა მინტაჟი	ცალი	11,00					0,00	0,00
* ცხაურა ზომებით 200X150 რეკლამაციებით	ცალი	1,00	20,00	20,00	75,00	75,00	0,00	95,00

* ცხაურა ზომებით 200X100 რეკულტორით პერსტარები მოთვითებული ფურცლოვანი ფოლადისაგან $\delta=0.5$ მმ.											
გამწოვი ხისტემა №9, №10, №13, №14 და №17	კაფი	10,00	20,00	200,00	70,00	700,00		0,00		900,00	
არსული კონტოლტორი L=300 მმ/სი. H=80 პსკ	კომპლ	5,00	20,00	100,00	200,00	1000,00		0,00		1100,00	
გარე რკინის ცხაურა დ150	კაფი	5,00						0,00		0,00	
* გარე რკინის ცხაურა დ150	კაფი	1,00	20,00	20,00	50,00	50,00		0,00		70,00	
პერსტარები მოთვითებული ფურცლოვანი ფოლადისაგან $\delta=0.5$ მმ.	კომპლ	15,00	20,00	300,00	200,00	3000,00		0,00		3300,00	
გამწოვი ხისტემა №11	მ	10,00	10,00	100,00	17,00	170,00		0,00		270,00	
არსული კონტოლტორი L=1170 მმ/სი. H=220 პსკ	კომპლ	1,00	55,00	55,00	550,00	550,00		0,00		605,00	
ხსაურნამში ზომებით 400X200 L=1.0 მ.	კომპ	1,00	25,00	25,00	250,00	250,00		0,00		275,00	
ცხაურა რეკულტორებით შექმნა მინტაე	კაფი	10,00						0,00		0,00	
* ცხაურა ზომებით 200X100 რეკულტორით	კაფი	10,00	20,00	200,00	70,00	700,00		0,00		900,00	
გარე რკინის ცხაურა ზომებით 400X200	კაფი	1,00						0,00		0,00	
* გარე რკინის ცხაურა ზომებით 400X200	კაფი	1,00	20,00	20,00	50,00	50,00		0,00		70,00	
პერსტარები მოთვითებული ფურცლოვანი ფოლადისაგან $\delta=0.7$ მმ.	მ	10,00	10,00	100,00	17,00	170,00		0,00		270,00	
გამწოვი ხისტემა №12											
არსული კონტოლტორი L=900 მმ/სი. H=190 პსკ	კომპლ	1,00	50,00	50,00	500,00	500,00		0,00		550,00	
ხსაურნამში ზომებით 400X200 L=1.0 მ.	კომპ	1,00	25,00	25,00	250,00	250,00		0,00		275,00	
ცხაურა რეკულტორებით შექმნა მინტაე	კაფი	8,00	20,00	160,00	70,00	560,00		0,00		720,00	
პერსტარები მოთვითებული ფურცლოვანი ფოლადისაგან $\delta=0.5$ მმ.	მ	10,00	10,00	100,00	17,00	170,00		0,00		270,00	
გამწოვი ხისტემა №15											
არსული კონტოლტორი L=1350 მმ/სი. H=200 პსკ	კომპლ	1,00	60,00	60,00	600,00	600,00		0,00		660,00	
ხსაურნამში ზომებით 500X250 L=1.0 მ.	კომპ	1,00	30,00	30,00	300,00	300,00		0,00		330,00	
ცხაურა რეკულტორებით შექმნა მინტაე	კაფი	12,00	20,00	240,00	70,00	840,00		0,00		1080,00	
პერსტარები მოთვითებული ფურცლოვანი ფოლადისაგან $\delta=0.5$ მმ.	მ	10,00	10,00	100,00	17,00	170,00		0,00		270,00	
გამწოვი ხისტემა №16											
არსული კონტოლტორი L=1350 მმ/სი. H=200 პსკ	კომპლ	1,00	60,00	60,00	600,00	600,00		0,00		660,00	
ხსაურნამში ზომებით 500X250 L=1.0 მ.	კომპ	1,00	30,00	30,00	300,00	300,00		0,00		330,00	
ცხაურა რეკულტორებით შექმნა მინტაე	კაფი	12,00	20,00	240,00	70,00	840,00		0,00		1080,00	

პაერსატარები მთოუთიბელი ფურცელოვანი ფოლადისაგან $\delta=0,5$ მმ	მ2	10,00	10,00	100,00	17,00	170,00	0,00	270,00
ინდივიდუალური ტაღელების კენტილაცია კმ/სა							0,00	0,00
სართულზე								
ღერძული კენტოლატორი საყოფაცხოვრებო დანიშნულების $\delta=100$ L100E3/სთ	კომპლ	11,00	5,00	55,00	30,00	330,00	0,00	385,00
სკლიტ ინვერტორული კონდიციონერი 24000 BTU	კომპლ	2,00	300,00	600,00	2700,00	5400,00	0,00	6000,00
პაერმოდინებითი დანადგარების სისხოთ-სიციოთ მომარაგება							0,00	0,00
სამაცეფრო დანადგარი - ჩილერი სივ=130 კმბ. პიდრომოდულით და ავტომატური მართვით.	კომპლ	3,00	400,00	1200,00	5150,00	15450,00	0,00	16650,00
სამაცეფრო დანადგარი - ჩილერი სივ=100 კმბ. პიდრომოდულით და ავტომატური მართვით.	კომპლ	1,00	300,00	300,00	4200,00	4200,00	0,00	4500,00
მინაბოტკოვანი პლასტკისის მიღების შესესა მინტაუ	მ	164,00					0,00	0,00
მინაბოტკოვანი პლასტკისის მიღები 32/26,2	გრ.მ	28,00		0,00	3,50	98,00	0,00	98,00
მინაბოტკოვანი პლასტკისის მიღები 50/40,8	გრ.მ	24,00		0,00	8,00	192,00	0,00	192,00
მინაბოტკოვანი პლასტკისის მიღები 63/51,4	გრ.მ	18,00		0,00	13,00	234,00	0,00	234,00
მინაბოტკოვანი პლასტკისის მიღები 75/61,4	გრ.მ	28,00		0,00	18,00	504,00	0,00	504,00
მინაბოტკოვანი პლასტკისის მიღები 110/90,0	გრ.მ	76,00		0,00	36,00	2736,00	0,00	2736,00
რკინის მიღები 125/102,2	გრ.მ	14,00		0,00	65,00	910,00	0,00	910,00
რკინის მიღები დ=219/7	მ	38,00		0,00	90,00	3420,00	0,00	3420,00
პაერსატარი იზოლაცია ფოლგანი მინაბამით სისქით 5 სმ	მ2	112,00	1,00	112,00	2,00	224,00	0,00	336,00
თბოიზოლირებული პაერსატარების დიფარეა მთოუთიბელი ფურცელოვანი ფოლადისაგან $\delta=0,4$ მმ	მ2	112,00	7,00	784,00	12,00	1344,00	0,00	2128,00
მიღის ანტიკორიზიული შეღებვა ირვკერ	მ2	60,00	5,00	300,00	5,00	300,00	0,00	600,00
თერმომეტრი დამცავი ბუთი	კომპ	14,00	10,00	140,00	50,00	700,00	0,00	840,00
მანომეტრი	კომპ	7,00	10,00	70,00	50,00	350,00	0,00	420,00
წამკმეტი ურდული	ცალი	10,00					0,00	0,00
*წამკმეტი ურდული დ-50	ცალი	4,00	5,00	20,00	15,00	60,00	0,00	80,00
*წამკმეტი ურდული დ-65	ცალი	2,00	5,00	10,00	20,00	40,00	0,00	50,00
*წამკმეტი ურდული დ-70	ცალი	4,00	5,00	20,00	25,00	100,00	0,00	120,00

[illegible]

* პერმოდინგებითი და გამწვითი ხავერდოვანი ცხაურა ზომებით 550X250	ცალი	54,00	10,00	540,00	50,00	2700,00	0,00	3240,00
* პერმოდინგებითი და გამწვითი ხავერდოვანი ცხაურა ზომებით 750X350	ცალი	20,00	10,00	200,00	70,00	1400,00	0,00	1600,00
* პერმოდინგებითი და გამწვითი ხავერდოვანი ცხაურა ზომებით 950X350	ცალი	30,00	10,00	300,00	100,00	3000,00	0,00	3300,00
* პერმოდინგებითი და გამწვითი ხავერდოვანი ცხაურა ზომებით 1250X350	ცალი	26,00	10,00	260,00	150,00	3900,00	0,00	4160,00
პერსონალიზირებული ფერცდოვანი ცხაურა ზომებით 1250X350	მ2	135,00	10,00	1350,00	17,00	2295,00	0,00	3645,00
პერსონალიზირებული ფერცდოვანი ცხაურა ზომებით 1250X350	მ2	135,00	5,00	675,00	10,00	1350,00	0,00	2025,00
პერსონალიზირებული ფერცდოვანი ცხაურა ზომებით 1250X350	მ2	84,00	20,00	1680,00	50,00	4200,00	0,00	5880,00
პერსონალიზირებული ფერცდოვანი ცხაურა ზომებით 1250X350	მ2	463,00						
პერსონალიზირებული ფერცდოვანი ცხაურა ზომებით 1250X350	მ2	110,00	0,50	55,00	2,00	220,00	0,00	275,00
პერსონალიზირებული ფერცდოვანი ცხაურა ზომებით 1250X350	მ2	68,00	0,50	34,00	3,50	238,00	0,00	272,00
პერსონალიზირებული ფერცდოვანი ცხაურა ზომებით 1250X350	მ2	40,00	0,50	20,00	7,00	280,00	0,00	300,00
პერსონალიზირებული ფერცდოვანი ცხაურა ზომებით 1250X350	მ2	90,00	0,50	45,00	8,00	720,00	0,00	765,00
პერსონალიზირებული ფერცდოვანი ცხაურა ზომებით 1250X350	მ2	70,00	0,50	35,00	13,00	910,00	0,00	945,00
პერსონალიზირებული ფერცდოვანი ცხაურა ზომებით 1250X350	მ2	14,00	0,50	7,00	18,00	252,00	0,00	259,00
პერსონალიზირებული ფერცდოვანი ცხაურა ზომებით 1250X350	მ2	16,00	0,50	8,00	27,00	432,00	0,00	440,00
პერსონალიზირებული ფერცდოვანი ცხაურა ზომებით 1250X350	მ2	15,00	0,50	7,50	36,00	540,00	0,00	547,50
პერსონალიზირებული ფერცდოვანი ცხაურა ზომებით 1250X350	მ2	40,00	10,00	400,00	65,00	2600,00	0,00	3000,00
პერსონალიზირებული ფერცდოვანი ცხაურა ზომებით 1250X350	მ2	270,00	5,00	1350,00	10,00	2700,00	0,00	4050,00
პერსონალიზირებული ფერცდოვანი ცხაურა ზომებით 1250X350	მ2	454,00	1,00	454,00	7,00	3178,00	0,00	3632,00
პერსონალიზირებული ფერცდოვანი ცხაურა ზომებით 1250X350	მ2	1000,00			2,00	2000,00	0,00	2000,00
პერსონალიზირებული ფერცდოვანი ცხაურა ზომებით 1250X350	მ2	10420,50				45595,00	0,00	56015,50
პერსონალიზირებული ფერცდოვანი ცხაურა ზომებით 1250X350	მ2							2084,10
პერსონალიზირებული ფერცდოვანი ცხაურა ზომებით 1250X350	მ2							58099,60
პერსონალიზირებული ფერცდოვანი ცხაურა ზომებით 1250X350	მ2							750,28
პერსონალიზირებული ფერცდოვანი ცხაურა ზომებით 1250X350	მ2							58849,88

ხარჯთაღრიცხვა
საქვებზე

№	სამუშაოებისა და ხარჯების დასახელება	განხ.	რაოდენობა	ხელფასი		მასალა		მანქანა-მექანიზმები და ტრანსპორტი	ჯამი	
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი		ერთ. ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	უცხოური წარმოების წყალგამბობი ქვაბი, მართვის პანელით და სრული ავტომატიკით, 291 კმბ. სიღრმის სასარგებლო სიმღრავით, T=80*+60* C ტემპერატურული რეჟიმით, კომპლექტში დაბალი წნევის ბუებრივ გაზზე მომუშავე ხანოურასთან ერთად.	კომპ	2,00	2000,00	4000,00	25000,00	50000,00		0,00	54000,00
	უცხოური წარმოების მემბრანა, დახურული საფართოებელი ჰურტელი V=150 ლიტრი ტევადობის	კომპ	2,00	100,00	200,00	310,00	620,00		0,00	820,00
	დეფლექტორი Ø500 მმ.	კომპ	1,00	1000,00	1000,00	3000,00	3000,00		0,00	4000,00
	ქვების დამცავი სარტყელი	კომპ	2,00	20,00	40,00	100,00	200,00		0,00	240,00
	სიბითი მომარაგების გამანაწილებელი ფოლადის საფარტყელა Ø159X4,5 L=2,0 მ.	ცალი	2,00	20,00	40,00	100,00	200,00		0,00	240,00
	სიბითი მომარაგების გამანაწილებელი ფოლადის საფარტყელა Ø325X8 L=1,8 მ.	ცალი	2,00	20,00	40,00	100,00	200,00		0,00	240,00
	უცხოური წარმოების V=400 ლიტრი ტევადობის, ჩქაროსნულ-მოცულობითი წყალგამაცხელებელი	კომპ	1,00	200,00	200,00	2000,00	2000,00		0,00	2200,00
	თერმოსტატი	კომპ	1,00	30,00	30,00	120,00	120,00		0,00	150,00
	Ø350 mm H=7,0 მ სიმაღლის ფოლადის საკამლე მდლის მოწყობა (1 ცალი)	მ	1,00	20,00	20,00	130,00	130,00		0,00	150,00
	Ø273/7 ფოლადის უზაქრო მდის მდლის მოწყობა (1 ცალი)	მ	3,00	20,00	60,00	100,00	300,00		0,00	360,00

მიდის ანტიკორუპციული შედეგები ორჯერ	მ2	26,00	5,00	130,00	7,00	182,00		0,00	312,00
საკმაღე მიდის თბური იზოლაცია ბაზალტის ბოჭკოს ბაზით $\delta=50$ მმ.	მ2	15,00	5,00	75,00	8,00	120,00		0,00	195,00
იზოლირებული მიდის გარსაში ფოლადის მოთხოვნილებული ფურცლისაგან $\delta=50$ მმ.	მ2	17,00	7,00	119,00	15,00	255,00		0,00	374,00
უცხოური წარმოების სხვადასხვა სიმაღლის საცირკულაციო ტუმბოების შეყენა მონტაჟი	კომპ	10,00							
* უცხოური წარმოების საცირკულაციო ტუმბო, $G=11$ მ3/სთ წარმადობით $H=5$ მ აწევის სიმაღლით. სამუშაო	ცალი	2,00	100,00	200,00	600,00	1200,00		0,00	1400,00
* უცხოური წარმოების საცირკულაციო ტუმბო, $G=12$ მ3/სთ წარმადობით $H=8$ მ აწევის სიმაღლით. სამუშაო	ცალი	1,00	100,00	100,00	800,00	800,00		0,00	900,00
* უცხოური წარმოების საცირკულაციო ტუმბო, $G=7$ მ3/სთ წარმადობით $H=6$ მ აწევის სიმაღლით. სამუშაო	ცალი	1,00	100,00	100,00	700,00	700,00		0,00	800,00
* უცხოური წარმოების საცირკულაციო ტუმბო, $G=10$ მ3/სთ წარმადობით $H=8$ მ აწევის სიმაღლით. სამუშაო	ცალი	1,00	100,00	100,00	800,00	800,00		0,00	900,00
* უცხოური წარმოების საცირკულაციო ტუმბო, $G=2,5$ მ3/სთ წარმადობით $H=4$ მ აწევის სიმაღლით. ერთფაზა	ცალი	1,00	100,00	100,00	500,00	500,00		0,00	600,00
* უცხოური წარმოების საცირკულაციო ტუმბო, $G=2,5$ მ3/სთ წარმადობით $H=8$ მ აწევის სიმაღლით. ერთფაზა	ცალი	1,00	100,00	100,00	900,00	900,00		0,00	1000,00
* უცხოური წარმოების საცირკულაციო ტუმბო, $G=42$ მ3/სთ წარმადობით $H=12$ მ აწევის სიმაღლით. ერთფაზა	ცალი	1,00	100,00	100,00	1300,00	1300,00		0,00	1400,00

Հեղինակը պահպանում է իր իրավունքները:

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა გლქტრო მომარგების ქსელის მოწყობა													
№	სამუშაოებისა და ხარჯების დასახელება	კანხ.	რაიონები		ხედიები		მასალა		მანქანა-მექანიზმები და ტრანსპორტი		ჯამი		
			ნომრით თი კომ.	სულ	კომ.	ჯამი	კომ.	ჯამი	კომ.	ჯამი			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
I. კალთხის დანახარჯები													
2	აღუმენის ძალური კაბელების შექმნა-მონტაჟი	გრძ.	1	140,0	5,0	700,00	41	5740,0	3,2	127,68	700,00 127,68 5740,0		
	შრომის დანახარჯები	გრძ.	0,285	140				0,0			0,0		
	სხვა მანქანა	გრძ.		39,9				0,0			0,0		
	* კაბელი (მრეკალი) AI 3X240+1X120მ² (კაბელის სიგრძე და ზუსტად აღვლილზე)			140		700,00	41	5740,0	3,2	127,68	700,00 127,68 5740,0		
	* კაბელი (მრეკალი) AI 3X185+1X95მ² (კაბელის სიგრძე და ზუსტად აღვლილზე)							0,0			0,0		
	* კაბელი (მრეკალი) AI 3X16+1X10მ²							0,0			0,0		
	* კაბელი (მრეკალი) AI 3X10+1X6მ²							0,0			0,0		
	* კაბელი (მრეკალი) AI 2X2,5მ²		0,0146	2,044			3,2	6,54			6,54		
3	სხვადასხვა კვთის ხილვების კაბელების გატარება	გრძ.		6443,0		0,00							
	შრომის დანახარჯები	გრძ.	1,0	6443							0,0		
	სხვა მანქანა	გრძ.	0,0032	20,6						65,98	66,0		
	* კაბელი (მრეკალი) Cu 4X185+1X95მ²			70			180	12600,0			12600,0		
	* კაბელი (მრეკალი) Cu 4X50+1X2,5მ²			30			38	1140,0			1140,0		
	* კაბელი (მრეკალი) Cu 4X35+1X16მ²			70			28	1960,0			1960,0		
	* კაბელი (მრეკალი) Cu 5X2,5მ²							0,0			0,0		
	* კაბელი (მრეკალი) Cu 5X10მ²							0,0			0,0		
	* კაბელი (მრეკალი) Cu 5X6მ²							0,0			0,0		
	* კაბელი (მრეკალი) Cu 5X4მ²			80			5	400,0			400,0		
	* კაბელი (მრეკალი) Cu 5X2,5მ²			220			2,6	572,0			572,0		
	* კაბელი (მრეკალი) Cu 5X1,5მ²			60			1,5	90,0			90,0		

	*კაბელი (მრეკალი) Cu 3X2,5mm ²	გშმშ	3713				1,5	5569,5		5569,5
	*კაბელი (მრეკალი) Cu 3X1,5mm ²	გშმშ	2200				1	2200,0		2200,0
	*კაბელი (მრეკალი) Cu 2X1,5mm ²	გშმშ					0,7	0,0		0,0
	სხვა მასალა	ლარი	139,2	0,0216			3,2	445,34		445,3
4	როზეტის ბუდე	ცალი	488,0							
	შრომის დანახარჯები	ც	488	1,00						97,60
	როზეტის ბუდე	ც	488,0	1			1	488,00		488,00
	სხვა მასალა	ლარი	45,87	0,094			3,2	146,79		146,79
7	რკინის კაბელო არხების მონტაჟი	გშმშ	350							
	შრომის დანახარჯები	გშ	350	1						1050,00
	სხვა მანქანა	ლარი	5,69	0,016					18,20	18,20
	რკინის ხაკარი 100X50X10მ (კომპლექტში)	მ	70				10	700,00		700,00
	რკინის ხაკარი 200X50X10მ (კომპლექტში)	მ	130				20	2600,00		2600,00
	რკინის ხაკარი 300X50X10მ (კომპლექტში)	მ	50				30	1500,00		1500,00
	სხვა მასალა	ლარი	32,900	0,094			3,2	105,28		105,28
	II. მთავარი ბაზანაწილები ფარი MDB									
9	შენიშნული მოვარი შეყვან-გამანაწილებელი ძალოვანი ფარი გ/მ 2000X600X400 IP 54	კომპ	2,0							
	შრომის დანახარჯები	კომპ	2,0	1,0						60,00
	სხვა მანქანა	ლარი	22,8	11,4					72,96	72,96
	შენიშნული მოვარი შეყვან-გამანაწილებელი ძალოვანი ფარი გ/მ 2000X600X400 IP 54	ცალი	2,0	1,0			100	200,00		200,00
	სხვა მასალა	ლარი	3,600	1,8			3,2	11,52		11,52
10	სამფაზა ხაღბელების სისტემა L1, L2, L3, 800 a	კომპ	1,0							
	შრომის დანახარჯები	კომპ	1,0	1,0						20,00
	სხვა მანქანა	ლარი	0,27	0,27					0,86	0,86
	სამფაზა ხაღბელების სისტემა L1, L2, L3, 800 a	ცალი	1,0	1,0			40	40,00		40,00
	სხვა მასალა	ლარი	0,088	0,088			3,2	0,28		0,28
11	დამოწება ნეიტრალის ხაღბელების სისტემა 400 a	კომპ	1,0							
	შრომის დანახარჯები	კომპ	1,0	1,0						30,00
	სხვა მანქანა	ლარი	0,27	0,27					0,86	0,86
	დამოწება ნეიტრალის ხაღბელების სისტემა 400 a	ცალი	1,0	1,0			70	70,00		70,00
	სხვა მასალა	ლარი	8,800	8,8			3,2	28,16		28,16

12	საინდიკაციო ნათურა 220ვ (მწკანე) შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა საინდიკაციო ნათურა 220ვ (მწკანე) სხვა მასალა	კომპ კომპ ლარი ცალი ლარი	1,0 0,27 1,0 0,088	5,0 5,0 1,35 5,0 0,440	5,0 25,0	3,2 10 50,00 1,41	3,2 4,32	25,00 4,32 50,00 1,41
13	ჩამოთვლილი დილაკი ფიქსაციით შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა ჩამოთვლილი დილაკი ფიქსაციით სხვა მასალა	კომპ კომპ ლარი ცალი ლარი	1,0 0,27 1,0 0,088	5,0 5,0 1,35 5,0 0,44	5,0 25,0	3,2 15 75,0 1,41	3,2 4,32	25,00 4,32 75,0 1,41
14	კონტაქტური INO/5kW/AC220 , INO+INC დამხმარე კონტაქტით შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა კონტაქტური INO/5kW/AC220 , INO+INC დამხმარე კონტაქტით სხვა მასალა	ც ც ლარი ც ლარი	1 0,0625 1 0,85	3 0,19 3,0 2,55	30 90,0	70 210,0 8,2	3,2 0,60	90,0 0,6 210,0 8,16
15	კონტაქტური 3P/ 3.0 kW/230VAC შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა კონტაქტური 3P/ 3.0 kW/230VAC სხვა მასალა	ც ც ლარი ც ლარი	1 0,0625 1 0,85	1,0 0,06 1,0 0,85	30 30,0	70 3,2 2,7	3,2 0,20	30,0 0,2 70,0 2,72
16	კონტაქტური 3P/ 11.0 kW/230VAC შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა კონტაქტური 3P/ 11.0 kW/230VAC სხვა მასალა	ც ც ლარი ც ლარი	1 0,0625 1 0,85	1,0 0,06 1,0 0,85	30 30,0	70 3,2 2,7	3,2 0,20	30,0 0,2 70,0 2,72
17	ფოტორელე შრომის დანახარჯები 2,55*4,6*1,15 სხვა მანქანა ფოტო რელე სხვა მასალა	კომპ ც ლარი ცალი ლარი	1,0 0,3 1,0 0,134	2,0 2,0 0,6 2,0 0,3	60,00	70 3,2 0,86	1,92	60,00 1,92 140,00 0,86
18	ავტომატური ამომთველი შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა ავტომატური ამომთველი 2ა 1 პოლუსა ავტომატური ამომთველი 16ა 1 პოლუსა	ც ცალი ლარი ც ც	1 0,088	5,0 5 0,44 2,0 3,0	5 25,0	7 21,0	3,2 1,40	25,0 1,4 10,0 21,0

სხვა მასალა	ლარი	2,04	10,20		3,2	32,6		32,64
19 ავტომობილის ამომრთველი შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა	ც კვლი ლარი	1 0,088	14,0 14 1,23	0,0			0,00	0,0 0,0 25,0
ავტომობილის ამომრთველი 25ა 3 პოლუსა	ც		1,0		25,0	25,0		250,0
ავტომობილის ამომრთველი 32ა 3 პოლუსა	ც		5,0		50,0	250,0		220,0
ავტომობილის ამომრთველი 80ა 3 პოლუსა	ც		1,0		220,0	220,0		500,0
ავტომობილის ამომრთველი 100ა 3 პოლუსა	ც		2,0		250,0	500,0		440,0
ავტომობილის ამომრთველი 160ა 3 პოლუსა	ც		1,0		440,0	440,0		1000,0
ავტომობილის ამომრთველი 320ა 3 პოლუსა	ც		2,0		500,0	1000,0		670,0
ავტომობილის ამომრთველი 400ა 3 პოლუსა	ც		1,0		670,0	670,0		1800,0
ავტომობილის ამომრთველი 800ა 3 პოლუსა	ც		1,0		1800,0	1800,0		91,39
სხვა მასალა	ლარი	2,04	28,56		3,2	91,4		
20 ხსოვნადილი ნათურა (ეკოიელი, მწკნე, წითელი) (ფარის კარში ჩასამონტაჟებელი)	კომპ		3,0					
შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა	კომპ ლარი	1,0 0,27	3,0 0,81	5,0	15,0			15,00 2,59
ხსოვნადილი ნათურა (ეკოიელი, მწკნე, წითელი) (ფარის კარში ჩასამონტაჟებელი)	კვლი	1,0	3,0		15	45,00	3,2	45,00
სხვა მასალა	ლარი	0,088	0,264		3,2	0,84		0,84
21 განმუხტვები B კლასის 3P+N+PE 400V/100ka	კომპ		1,0					
შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა	კომპ ლარი	1,0 0,27	1,0 0,27	20,0	20,0			20,00 0,86
განმუხტვები B კლასის 3P+N+PE 400V/100ka	კვლი	1,0	1,0		70	70,00	3,2	70,00
სხვა მასალა	ლარი	0,088	0,088		3,2	0,28		0,28
განმუხტვები B კლასის 3P+N+PE 400V/100ka	ლარი							

22	კარდა გ/მ 4X24 მოდულზე შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა კარდა გ/მ 4X24 მოდულზე სხვა მასალა	კომპ კომპ ლარი ცალი ლარი	1,0 0,2 1,0 0,55	1,0 0,2 1,0 0,55	30 30	30 30	100 3,2	100,00 1,76	3,2 0,64	30,00 0,64 100,00 1,76
23	ერთწევრა კაბელი (შავი) 10882 შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა ერთწევრა კაბელი (შავი) 10882 სხვა მასალა	გრძმ გრძმ ლარი გრძმ ლარი	3,0 3 0,684 3 0,0438	3,0 3 0,684 3 0,0438	0,20 0,60	0,20 0,60	0,5 3,2	1,50 0,14	3,2 2,19	0,60 2,19 1,50 0,14
24	დახაპარდილიებული ხაღბე 3 პოლუს 3/63ა შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა დახაპარდილიებული ხაღბე 3 პოლუს 3/63ა სხვა მასალა	გრძმ გრძმ ლარი გრძმ ლარი	57,0 57 13,0 57 0,83	57,0 57 13,0 57 0,83	5,00 285,00	5,00 285,00	30 3,2	1710,00 2,66	3,2 41,59	285,00 41,59 1710,00 2,66
25	საინდიკაციო ნათურა 220ვ (მწვანე) შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა საინდიკაციო ნათურა 220ვ (მწვანე) სხვა მასალა	კომპ კომპ ლარი ცალი ლარი	3,0 3,0 0,81 3,0 0,264	3,0 3,0 0,81 3,0 0,264	5,0 15,0	5,0 15,0	5 3,2	15,00 0,84	3,2 2,59	15,00 2,59 15,00 0,84
26	კონტაქტური INO/5kW/AC220 , INO+INC დამხმარე კონტაქტით შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა კონტაქტური INO/5kW/AC220 , INO+INC დამხმარე კონტაქტით სხვა მასალა	ც ც ლარი ც ლარი	3,0 3 0,19 3,0 2,55	3,0 3 0,19 3,0 2,55	20 60,0	20 60,0	70 3,2	210,0 8,2	3,2 0,60	60,0 0,6 210,0 8,16
27	ჩამრთველი დილაკი ფიქსაციით შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა ჩამრთველი დილაკი ფიქსაციით სხვა მასალა	კომპ კომპ ლარი ცალი ლარი	3,0 3,0 0,81 3,0 0,26	3,0 3,0 0,81 3,0 0,26	5,0 15,0	5,0 15,0	10 3,2	30,0 0,84	3,2 2,59	15,00 2,59 30,0 0,84
28	ავტომატური ამომრთველი შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა ავტომატური ამომრთველი 6ა 1 პოლუს	ც ცალი ლარი ც	41,0 41 3,59 4,0	41,0 41 3,59 4,0	5 205,0	5 205,0	5 3,2	20,0 0,84	3,2 11,48	205,0 11,5 20,0

	აგრომატური ამომრეველი 16ა 1 პოლუსი	მ	4,0				5	20,0		20,0
	აგრომატური ამომრეველი 25ა 1 პოლუსი სხვა მასალა	მ	33,0				5	165,0		165,0
29	აგრომატური ამომრეველი შრომის დანახარჯები სხვა მასალა	ლარი	83,64	2,04			3,2	267,6		267,65
	აგრომატური ამომრეველი 10ა 3 პოლუსი	მ	8,0							
	აგრომატური ამომრეველი 16ა 3 პოლუსი	კალი ლარი	8 0,088		5				3,2	40,0
	აგრომატური ამომრეველი 10ა 3 პოლუსი	მ	1,0				22,0	22,0		22,0
	აგრომატური ამომრეველი 25ა 3 პოლუსი	მ	1,0				22,0	22,0		22,0
	აგრომატური ამომრეველი 32ა 3 პოლუსი	მ	2,0				22,0	44,0		44,0
	აგრომატური ამომრეველი 40ა 3 პოლუსი	მ	2,0				25,0	50,0		50,0
	აგრომატური ამომრეველი 160ა 3 პოლუსი	მ	1,0				25,0	25,0		25,0
	აგრომატური ამომრეველი 160ა 3 პოლუსი სხვა მასალა	მ	1,0				170,0	170,0		170,0
	აგრომატური ამომრეველი 160ა 3 პოლუსი სხვა მასალა	ლარი	16,32	2,04				0,0		0,00
32	მაშინაწილმედი ვაზი DB0,1 დახარჯადილებული ხაღბე 3 პოლუსი 3/63ა	გრძმ	58,0							
	შრომის დანახარჯები სხვა მასალა	კპ	58							
	დახარჯადილებული ხაღბე 3 პოლუსი 3/63ა	ლარი	13,2		5,00				3,2	290,00
	სხვა მასალა	გრძმ	58				10	580,00		42,32
33	საინდიკაციო ნათურა 220ვ (მწკნე) შრომის დანახარჯები სხვა მასალა	ლარი	0,85	0,0146			3,2	2,71		580,00
	საინდიკაციო ნათურა 220ვ (მწკნე) სხვა მასალა	კმპ	11,0							2,71
	საინდიკაციო ნათურა 220ვ (მწკნე)	კმპ	11,0		5,0					
	სხვა მასალა	ლარი	2,97						3,2	55,00
	სხვა მასალა	კალი	11,0				5	55,00		9,50
	სხვა მასალა	ლარი	0,968	0,088			3,2	3,10		55,00
34	კონტაქტური INO/5kW/AC220 , INO+INC დახმარე კონტაქტით შრომის დანახარჯები სხვა მასალა	მ	11,0							3,10
	კონტაქტური INO/5kW/AC220 , INO+INC დახმარე კონტაქტით სხვა მასალა	მ	11		30					
	კონტაქტური INO/5kW/AC220 , INO+INC დახმარე კონტაქტით	ლარი	0,69	0,0625			70	770,0	3,2	330,0
	სხვა მასალა	მ	11,0							2,2
	სხვა მასალა	ლარი	9,35	0,85			3,2	29,9		770,0
	სხვა მასალა	ლარი	9,35							29,92

35	ჩამართებული ღირსეულობით ფრომის დანახარჯები სხვა მანქანა ჩამართებული ღირსეულობით სხვა მანქანა	კომპ კომპ ღარი კარი ღარი	1,0 0,27 1,0 0,088	11,0 11,0 2,97 11,0 0,97	5,0	55,0	10 3,2	110,0 3,10	3,2	9,50	55,00 9,50 110,0 3,10
36	აგრომატური ამომრთველი ფრომის დანახარჯები სხვა მანქანა აგრომატური ამომრთველი 6ს 1 პოლუსა აგრომატური ამომრთველი 16ს 1 პოლუსა აგრომატური ამომრთველი 25ს 1 პოლუსა სხვა მანქანა	კ კარი ღარი კ კ კ ღარი	1 0,088 5,0 7,0 2,04	0 0,00 5,0 7,0 0,00	5	0,0	5 5 5 3,2	0,0 25,0 35,0 0,0	3,2	0,00	0,0 0,0 0,0 25,0 35,0 0,00
37	აგრომატური ამომრთველი ფრომის დანახარჯები სხვა მანქანა აგრომატური ამომრთველი 100ს 3 პოლუსა სხვა მანქანა	კ კარი ღარი კ ღარი	1 0,088 2,04	1,0 1 0,09 1,0 2,04	30	30,0	250,0 3,2	250,0 6,5	3,2	0,28	30,0 0,3 250,0 6,53
40	გამანავილი ფარი DB02,1 დასაბრუნებელი ხაზი 3 პოლუსა 3/6ს	გრძ		55,0	5,00	275,00					
41	საინდიკაციო ნათურა 220ვ (მწკნე) ფრომის დანახარჯები სხვა მანქანა საინდიკაციო ნათურა 220ვ (მწკნე) სხვა მანქანა	კ ღარი გრძ ღარი კომპ კომპ ღარი კარი ღარი	1 0,228 1,0 0,0146 1,0 0,27 1,0 0,088	55 12,5 55 0,80 4,0 4,0 1,08 4,0 0,352	5,00	275,00	10 3,2	550,00 2,57	3,2	40,13	275,00 40,13 550,00 2,57
42	კონტაქტური INO/5kW/AC220 , INO+INC ფრომის დანახარჯები სხვა მანქანა კონტაქტური INO/5kW/AC220 , INO+INC ფრომის დანახარჯები	კ კ ღარი კ ღარი	1 0,0625 1	4 0,25 4,0	30	120,0	70	280,0	3,2	0,80	120,0 0,8 280,0

[illegible]

ძირუბი დაცუბი ატმობატი 4.0-6.3 A										
სხუ მახლუ	ბ	2.04	2.0				5	10.0		10.0
54 ჩამრთუბლი დილუკი ფიქსაცით შრომბი დანახარუბი სხუ მანქანა ჩამრთუბლი დილუკი ფიქსაცით სხუ მახლუ	კომბ კომბ ლარი ცალი ლარი	1.0 0.27 1.0 0.088	6.0 6.0 1.62 6.0 0.53	5.0	30.0		3.2	13.1	3.2	10.0 13.06
55 ატმობატური ამომრთუბლი შრომბი დანახარუბი სხუ მანქანა ატმობატური ამომრთუბლი და 1 პოლუსა ატმობატური ამომრთუბლი და 1 პოლუსა ატმობატური ამომრთუბლი 25ა 1 პოლუსა სხუ მახლუ	ბ (ცალი ლარი ბ ბ ბ ლარი	1.0 0.088	4.0 4 0.35 2.0 2.0	5	20.0		5 5 5 3.2	10.0 10.0 0.0 26.1	3.2 1.12	20.0 1.1 10.0 10.0 0.0 26.11
57 კარდა გ/მ 2X24 მოდულუბი შრომბი დანახარუბი სხუ მანქანა კარდა გ/მ 2X24 მოდულუბი სხუ მახლუ	კომბ კომბ ლარი ცალი ლარი	1.0 0.2 1.0 0.55	1.0 1.0 1.0 0.55	30	30		100 3.2	100.00 1.76	3.2	30.00 0.64 100.00 1.76
58 ერთწერა კაბელი (მაგი) 6მმ2 შრომბი დანახარუბი სხუ მანქანა ერთწერა კაბელი (მაგი) 6მმ2 სხუ მახლუ	გრძმ კაც/ხი ლარი გრძმ ლარი	0.41 0.228 1.0 0.0146	2.0 0.82 0.456 2 0.0292	5	4.10		1 3.2	2.00 0.09	3.2	4.10 1.46 2.00 0.09
59 ხინდიკაცი წათურა 220ვ (მწვანე) შრომბი დანახარუბი სხუ მანქანა ხინდიკაცი წათურა 220ვ (მწვანე) სხუ მახლუ	კომბ კომბ ლარი ცალი ლარი	1.0 0.27 1.0 0.088	2.0 2.0 0.54 2.0 0.176	5.0	10.0					10.00 1.73 10.00 0.56
60 ხინდიკაცი წათურა 220ვ (წითელი) შრომბი დანახარუბი სხუ მანქანა ხინდიკაცი წათურა 220ვ (მწვანე) სხუ მახლუ	კომბ კომბ ლარი ცალი ლარი	1.0 0.27 1.0 0.088	2.0 2.0 0.54 2.0 0.176	5.0	10.0		5 3.2	10.00 0.56	3.2	10.00 1.73 10.00 0.56
61 კონტაქტური 3P/ 3.0 kW/230VAC	ბ		2.0							

	შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა კონტაქტური 3P/ 3.0 kW/230VAC სხვა მასალა	ც ლარი ც ლარი ც ლარი	1,0 0,0625 1,0 0,85	2 0,13 2,0 1,70	30	60,0	70 3,2	140,0 5,4	3,2	0,40	60,0 0,4 140,0 5,44
62	ძრავის დაცვის ავტომატი 4.0-6.3 A შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა ძრავის დაცვის ავტომატი 4.0-6.3 A სხვა მასალა	ც (ვალი ლარი ც ლარი	1,0 0,088 1 2,04	2 0,18 2,0 4,08	5	10,0	5 3,2	10,0 13,1	3,2	0,56	10,0 0,6 10,0 13,06
63	ჩამოთვლილი დილაკი ფიქსაციით შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა ჩამოთვლილი დილაკი ფიქსაციით სხვა მასალა	კომპ კომპ ლარი (ვალი ლარი	1,0 0,27 1,0 0,088	2,0 0,54 2,0 0,18	5,0	10,0	10 3,2	20,0 0,56	3,2	1,73	10,00 1,73 20,0 0,56
64	ავტომატური ამომთოვლები შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა ავტომატური ამომთოვლები 16s 1 პოლუსი ავტომატური ამომთოვლები 32s 3 პოლუსი სხვა მასალა	ც (ვალი ლარი ც ლარი	1,0 0,088 1,0 2,04	7,0 7 0,61 6,0	5	35,0	5 5,0	30,0 5,0	3,2	1,96	35,0 2,0 30,0 5,0
65	ერთიღალკიანი ჩამოთვლები შრომის დანახარჯები ერთიღალკიანი ჩამოთვლები ორიღალკიანი ჩამოთვლები შრომის დანახარჯები 1,27*1,15 ორიღალკიანი ჩამოთვლები	ც ლარი ც ლარი ც ლარი	1,00 1,02	79,0 79,00 80,58	5,00	395,00	7,00	564,06			45,70 395,00 564,06
66	ერთიღალკიანი გადამთოვლები შრომის დანახარჯები ერთიღალკიანი ჩამოთვლები ორიღალკიანი გადამთოვლები შრომის დანახარჯები 1,27*1,15 ორიღალკიანი ჩამოთვლები	ც ლარი ც ლარი ც ლარი	1,00 1,02	82,0 82,00 83,64	5,00	410,00	7,00	585,48			410,00 585,48
67	ერთიღალკიანი ჩამოთვლები შრომის დანახარჯები ერთიღალკიანი ჩამოთვლები ორიღალკიანი გადამთოვლები შრომის დანახარჯები 1,27*1,15 ორიღალკიანი ჩამოთვლები	ც ლარი ც ლარი ც ლარი	1,00 1,02	12,0 12,00 12,24	5,00	60,00	7,00	85,68			60,00 85,68
68	ორიღალკიანი გადამთოვლები შრომის დანახარჯები 1,27*1,15 ორიღალკიანი ჩამოთვლები საშუალო როზეტი დამაწივებელი კონტაქტი შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა	ც ლარი ც ლარი ც ლარი	1,00 1,02 1 0,0625	10,0 10,00 10,2 470	5,00	50,00	7,00	71,40			50,00 71,40
69		ც ლარი	1 0,0625	470 7,6375	5,00	2350,00			3,2	24,44	2350,00 24,44

	საშუალო რაოდენობა მანქანა	ცალი ღირსი	1	470	3290,0	7	3290,0		3290,00
70	საშუალო რაოდენობა მანქანა	ცალი	0,094	44,2	141,4	3,2	141,4		141,38
	საშუალო რაოდენობა მანქანა	ცალი		4,0					
	საშუალო რაოდენობა მანქანა	ცალი	1,0	4,0	20,00			3,2	20,00
	საშუალო რაოდენობა მანქანა	ცალი	0,0	0,1					0,21
	საშუალო რაოდენობა მანქანა	ცალი	1	4					28,00
	საშუალო რაოდენობა მანქანა	ცალი	0,094	0,4					1,20
71	საშუალო რაოდენობა მანქანა	ცალი		12,0					
	საშუალო რაოდენობა მანქანა	ცალი	1,0	12,00	60,00				60,00
	საშუალო რაოდენობა მანქანა	ცალი	0,24	2,85				3,2	9,12
	საშუალო რაოდენობა მანქანა	ცალი	1,0	12,00					180,00
	საშუალო რაოდენობა მანქანა	ცალი	0,382	4,58					14,67
72	საშუალო რაოდენობა მანქანა	ცალი		33,0					
	საშუალო რაოდენობა მანქანა	ცალი	1,0	33,00	165,00				165,00
	საშუალო რაოდენობა მანქანა	ცალი	0,24	7,84				3,2	25,08
	საშუალო რაოდენობა მანქანა	ცალი	1,0	33,00					495,00
	საშუალო რაოდენობა მანქანა	ცალი	0,382	12,61					40,34
73	საშუალო რაოდენობა მანქანა	ცალი		23,0					
	საშუალო რაოდენობა მანქანა	ცალი	1,00	23,00	115,00				115,00
	საშუალო რაოდენობა მანქანა	ცალი	0,44	10,03				3,2	32,11
	საშუალო რაოდენობა მანქანა	ცალი	1,00	23,00					345,00
	საშუალო რაოდენობა მანქანა	ცალი	0,382	8,79					28,12
74	საშუალო რაოდენობა მანქანა	ცალი		283,0					
	საშუალო რაოდენობა მანქანა	ცალი	1,0	283,0	1415,00				1415,00
	საშუალო რაოდენობა მანქანა	ცალი	0,24	67,2				3,2	215,08
	საშუალო რაოდენობა მანქანა	ცალი		29,0					145,00
	საშუალო რაოდენობა მანქანა	ცალი		119,0					595,00
	საშუალო რაოდენობა მანქანა	ცალი		109,0					545,00
	საშუალო რაოდენობა მანქანა	ცალი		26,0					130,00
	საშუალო რაოდენობა მანქანა	ცალი	0,382	108,11					345,94
75	საშუალო რაოდენობა მანქანა	ცალი		651,0					
	საშუალო რაოდენობა მანქანა	ცალი	1,00	651,0	3255,00				3255,00
	საშუალო რაოდენობა მანქანა	ცალი	0,44	284,0				3,2	908,80
	საშუალო რაოდენობა მანქანა	ცალი	1,00	651,0					3255,00
	საშუალო რაოდენობა მანქანა	ცალი	0,382	248,68					795,78

[illegible]

სუსტი დენების (კომპიუტერული, სატელეფონო, სატელევიზიო, ქსელის მოწყობა)										
№	სამუშაოებისა და ხარჯების დახაზვება	განზ.	რაოდენობა	ხელფასი		მასალა		მანქანა-შემკონიშნები და ტრანსპორტი	ჯამი	
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ღირებულება	სულ		ჯამი	
1	3	4		7	8	5	6	11	12	13
	შენიშვნა: დამონტაჟებული სუსტი დენების (კომპიუტერული, სატელეფონო, სატელევიზიო, სახანძრო და ვიდეო მეთვალყურეობის) ქსელის შემოწმება. დაზიანების ან გაუმართაობის შემთხვევაში შესაბამისი დედნტური აქტის შედგენა სამუშაოების დაწყებამდე	მომსახურება	1	1000,00	1000,00		0,00		0,00	1000,00
	კომპიუტერული და სატელეფონო ქსელი									
1	კომპიუტერული ქსელის კაბელი	მეტრი	300,00	0,30	90,00	1,20	360,00		0,00	450,00
7	კომპიუტერის როზეტი RJ45 (მუ-5 კატეგორია)	ცალი	95,00	5,00	475,00	9,00	855,00		0,00	1330,00
8	ტელეფონის როზეტი RJ45 (მუ-5 კატეგორია)	ც	95,00	5,00	475,00	9,00	855,00		0,00	1330,00
	სატელეფონო ქსელი									
10	სატელევიზიო ქსელის კაბელი RG6	მ	100,00	0,30	30,00	0,80	80,00		0,00	110,00
11	სატელევიზიო სიგნალის გამძლიერებელი 117 db/mkV	ც	1,00	10,00	10,00	70,00	70,00		0,00	80,00
12	სპლიტერი 1/4	ც	3,00	7,00	21,00	30,00	90,00		0,00	111,00
13	სპლიტერი 1/6	ც	2,00	7,00	14,00	30,00	60,00		0,00	74,00
14	ტელევიზიის როზეტი	ც	18,00	5,00	90,00	7,00	126,00		0,00	216,00
	30დბმ მთავალმუხრობის სისტემა									
24	კაბელი UTP Cat 5e	მ	400,00		0,00	1,50	600,00		0,00	600,00
	სამონტაჟო მასალა									
35	როზეტის ბუდე									
36	დატაკის სამონტაჟო ყუთი 4 მილიმეტრ	ც	23,00	0,20	4,60	1,00	23,00		0,00	27,60
37	რკინის საკარხი 200X50X10მმ (კომპლექტი)	ც	10,00	5,00	50,00	30,00	300,00		0,00	350,00
38	საფუძვლიანი გახსნის მასალები	მ	50,00	3,00	150,00	10,00	500,00		0,00	650,00
		ც	13,00	3,00	39,00	10,00	130,00		0,00	169,00

39	ჯამი				2448,60	4049,00	0,00	6497,60
40	ბატონიშვილი ბარჯები 3%			3%				121,47
41	ჯამი							6619,07
42	მუდნაძე ბარჯები- ხელკასიძის -72%			55%				1346,73
43	ჯამი							7965,80
44	მოგები- 8%			6%				477,95
45	სულ							8443,75

სარეზიდუაციო სახლი										
№	სამუშაოს და ხარჯების დასახელება	კანკ.	რაოდენობა	საფასო		მასალა		მანქანა-მუქარა და ტრასები	ჯამი	
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი		ჯამი	ჯამი
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	პოლიეთილენის წყალსადენის PE 100 PN16 SDR17 მილები შექნა-მონტაჟი	გრ.მ	88,00						0	
	* პოლიეთილენის წყალსადენის მილი დ=32 მმ	გრ.მ	70,00	0,50	35,00	3,50	245,0		0	280,00
	* პოლიეთილენის წყალსადენის მილი დ=25მმ	გრ.მ	16,00	0,50	8,00	2,20	35,2		0	43,20
	* პოლიეთილენის წყალსადენის მილი დ=20მმ	გრ.მ	2,00	0,50	1,00	1,80	3,6		0	4,60
2	მილების მთავრება ქვიშის გარემოცვაში ხელით (10 სმ მილის ძირზე 20 სმ მილის თავზე) ფენობრივ დამკვეთ	მ3	4,00	10,00	40,00	25,00	100,00		0	140,00
3	არსებული რეზერვის წყალსადენის და წყალმომი პის გადხეობის ფილების მოხსნა და საპროექტო სივრცის ნიშნულზე მორგება (ბეტონის ფენის მოხსნა 7-10 სმ)	მ3	0,30	50,00	15,00		0,00		0	15,00
4	სამკაპები მოწყობა	ცალი	4,00						0	
	სამკაპი 32X25	ცალი	3,00	0,50	1,50	0,7	2,10		0	3,60
	სამკაპი 32X20	ცალი	1,00	0,50	0,50	0,6	0,60		0	1,10
5.	პლასტის მუხლის მოწყობა	ცალი	11,00							
	პლასტის მუხლი დ=32	ცალი	4,00	0,50	2,00	0,6	2,40		0	4,40
	პლასტის მუხლი დ=25	ცალი	6,00	0,50	3,00	0,5	3,00		0	6,00
	პლასტის მუხლი დ=20	ცალი	1,00	0,50	0,50	0,3	0,30		0	0,80
6.	გადამგვანი პლასტის	ც	2,00						0	
	გადამგვანი 32X20	ც	1,00	0,50	0,50	0,5	0,50		0	1,000
	გადამგვანი 32X25	ც	1,00	0,50	0,50	0,3	0,30		0	0,800
7	წყალსადენის პოლიეთილენის პის მოწყობა vira-077 530X380X190	ცალი	5,00	20,00	100,00	50	250,00		0	350,00
8	პლასტის ხეობილი კონკრეტი (პოლიეთილენის სარწყავი პიპი) დ=25 მმ	ცალი	5,00		0,00	7,60	38,00		0	38,00

9	პლატგმასის სიყვრელი კენტილი (სახმელი შადრევანისთვის) დ-20 მმ	ცალი	1,00	0,00	6,00	6,00	0	6,00
10	პლატგმასის სიყვრელი კენტილი (არხ რეკვერის კენტილი) დ-32 მმ	ცალი	1,00	0,00	9,30	9,30	0	9,30
11	სახმელი შადრევანის მოწყობა	ცალი	1,00	30,00	120,00	120,00	0	150,00
	ჯამი							1053,80
	ზედნადები ხარჯები	10%						105,38
	ჯამი							1159,18
	გამოყენებული დანახარჯები	6%						69,55
	სულ							1228,73

სარეგულაციო და სარეგულაციო კვანძების მოწყობა												
№	სამუშაოებისა და ხარჯების დასახელება	ჯანზ.	რაიონები			ხელფასი		მასალა		მანქანა- მუქანობა გზო და ტრანსპორტი	ჯამი	
			4	5	6	კრთ. ფასი	ჯამი	კრთ. ფასი	ჯამი		ჯამი	ჯამი
1	3					7	8	9	10	11	12	13
4	ბეტონის ფენის მოწყობა ჰის მოსაწყობად	მ3			0,3							
	ფრთხის დანახარჯი 2,9*1,15*4,6	მ3		1,00	0,30	40,00						12,00
	მასალა: ბეტონი მ-100	მ3		1,02	0,306		12,00	100,00	30,60			30,60
	სხვადასხვა მასალა	ლ		0,88	0,264			3,20	0,84			0,84
5	რკეტონის ანაკრები წრიული ჰის შექმნა- მონტაჟი D=1200, (თუჯის ხეფით) სცალი	მ3			1,99							
	ფრთხის დანახარჯები 18,7X1,15*4,6=	მ3		1	1,99	40,00	79,60					79,60
	სხვა მანქანა 1,52*1,25=	ლარი		1,9	3,78					3,20	12,10	12,10
	რკეტონის რეგულაციები დ=1200, V=0,83X1,05=0,87მ3	გრ.მ			2,50			120,00	300,00			300,00
	კანალიზაციის ჰის ფსკერის ფილა, D=1200მმ	ც			1,00			100,00	100,00			100,00
	* ჰის გადასხურების ფილა დ=120მმ თუჯის ხეფით დ=70მმ	ც			1,00			300,00	300,00			300,00
	სხვა მასალა	ლარი		2,53	5,03			3,20	16,11			16,11
6	ჰის გარე ზედაპირის პიდროზოლაცია ბოთუშის მასტრით 2 ფენად	მ2			8,00							
	ფრთხის დანახარჯები 0,34X1,15*4,6	მ2		1,00	8,00	5,00	40,00					40,00
	სხვა მანქანა 0,015X1,15	ლარი		0,017	0,14					3,20	0,44	0,44
	ბოთუშის მასტრია	ც		0,0024	0,02			1000,00	19,20			19,20
	სხვა მასალა	ლარი		0,0228	0,18			3,20	0,58			0,58
7	ჰის კედლების ლევა ცემენტის სხნარით შედა მხროდან	მ2			7,0							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

**ლოკალური ხარჯთაღრიცხვას
შეკალწური კანალიზაციის მოწყობა**

ფასიანი კანალიზაციის მოწყობა												
№	სამუშაოებისა და ხარჯების დასახელება	განხ.	რაოდენობა		ხელფასი		მასალა		მანქანა- მექანიზმები და ტრანსპორტი		ჯამი	
			ერთეუ- ლები	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი		
3												
1	გრუნტის მოგრა მსკეპტორით შრომის დანახარჯები მსკეპტორი სხვა მანქანა	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		83		205								
		83	1	205	2,00	410,00					410,00	
		მანქ/სო	0,0228	4,67		0,00			20,00	93,48	93,48	
		ლაბი	0,0021	0,43					3,20	1,38	1,38	
2	თხროლის ძირის დამუშავება ხელით შრომის დანახარჯი 3,88*1,2*4,6	83		23,0								
		83	1	23	20,00	460,00					460,00	
3	პლასმასის გოფირებული SN-8 სერის მილუბის მონტაჟი თხროლში შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა 0,164*1,25 პლასმასის გოფირებული SN-8 სერის მილუბის D=300 პლასმასის გოფირებული PVC სერის მილუბის D=250 სხვა მასალა	გრ.მ		172,0								
		გრ.მ	1,0	172,00	5,00	860,00					860,00	
		ლაბი	0,21	35,26							112,83	
		გრ.მ		140,0			32,00	4480,00	3,20	112,83	4480,00	
		გრ.მ		32,0			20,50	656,00			656,00	
		ლაბი	0,0204	3,51			3,20	11,23			11,23	
4	კანალიზაციის პლასმასის სკელკელონი PE- 100 PN4 მილუბის შეკენა-მონტაჟი D=90 მმ შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა 0,0046*1,25 კანალიზაციის პლასმასის სკელკელონი PE- 100 PN4 სამაგრი დეტალები სხვა მასალა	გრ.მ		40,0								
		კ/ც/სო	1,0	40	5,0	200,0					200,00	
		ლაბი	0,006	0,23					3,20	0,74	0,74	
		გრ.მ	1,0	40,0			6,00	240,00			240,00	
		კმ	0,235	9,4			5,00	47,00			47,00	
		ლაბი	0,208	8,32			3,20	26,62			26,62	
5	მილუბის მოთავება ქეშის გარემოცვაში ხელით (10 სმ მილის ძირზე 20 სმ მილის თავზე) ფენობრივი დატკეპნით შრომის დანახარჯები 1,8X1,15*4,6	83		90,00								
		83	1	90	15,0	1350,00					1350,00	

ქვეშ	მ3	1.1	99		25,00	2475,00			2475,00
6	ტერიტორიის ზედაპირის დატკეპნა საგანმანათლებლო დაწესებულებაში	მ3	90,0						2475,00
7	გრუნტის უკან ჩაყრა ხელით და დატკეპნა საგანმანათლებლო დაწესებულებაში	მან/საათი	2,11	1	2,11		7,00	14,77	16,88
8	შრომის დანახარჯები	მ3	11,0						
9	თხროლის ამოღება ხელით მინარის ბაღსაბაგი	მ3	11,0	10,0	110,00				110,00
10	თხროლის ამოღება ხელით მინარის (ბუდობაში)	მ3	154,0						
11	ზედატე მიწის დატკეპნა საგანმანათლებლო დაწესებულებაში	მან/საათი	5,35				20,00	107,03	107,03
12	ზედატე მიწის დატკეპნა საგანმანათლებლო დაწესებულებაში	მ3	154,0						2310,00
13	თხროლის ამოღება ხელით მინარის ბაღსაბაგი	მ3	17,0						
14	შრომის დანახარჯები	მ3	17,0						
15	მასალა: ბაღსაბაგი	მ3	17,0	10,0	170,0				170,0
16	სხვა მასალა	მ3	19,04						285,60
17	ზედატე მიწის დატკეპნა საგანმანათლებლო დაწესებულებაში	მ3	0,17						0,54
18	ზედატე მიწის დატკეპნა საგანმანათლებლო დაწესებულებაში	მ3	229						
19	შრომის დანახარჯები	მ3	228,5	15,00	3427,50				3427,50
20	მასალა: ბაღსაბაგი	მ3	5,21		0,00				104,20
21	სხვა მასალა	მ3	0,48				20,00	1,54	1,54
22	ზედატე მიწის დატკეპნა საგანმანათლებლო დაწესებულებაში	მ3	422,7						
23	შრომის დანახარჯები	მ3	422,7						
24	მასალა: ბაღსაბაგი	მ3	6,55				7,00	2959,1	2959,08
25	სხვა მასალა	მ3							
26	შრომის დანახარჯები	მ3	6,55	30,0	196,50				196,50
27	მასალა: ბაღსაბაგი	მ3	43,99						140,77
28	სხვა მასალა	მ3	6,00				3,20		600,00
29	შრომის დანახარჯები	მ3	10,00						700,00
30	მასალა: ბაღსაბაგი	მ3	6,00						600,00
31	სხვა მასალა	მ3	6,00						1800,00
32	შრომის დანახარჯები	მ3	45,92						146,93
33	მასალა: ბაღსაბაგი	მ3	1,20						

	შრომის დანახარჯები 1,8X1,15*4,6 კვანძა	მ3	1	1,2	10,0	12,00	25,00	33,00				12,00 33,00
14	რკეტონის ანაკრები ჰეობის ძირში ბეტონის არხული ნაწილის მოწყობა (6 ცალი)	მ3	1,1	1,32								
	შრომის დანახარჯი მექანიზმები ბეტონი მ-200 საქილბეუ ფარი ხის მასალა სხვადასხვა მასალები	მ3 ლარი მ3 მ2 მ3 ლარი	1,00 0,4625 1,02 1,61 0,0172 0,28	1,20 0,56 1,22 1,93 0,02 0,34	50,0	60,00	120,00 15,00 450,00 3,20	146,9 29,0 9,3 1,08	7,00	3,89	60,00 3,89 146,88 28,98 9,29 1,08	
15	რკეტონის რგოლების კედლების გამონგრევა პნეუმატური ჩაქუჩით	მ3		1,4								
	შრომის დანახარჯი სხვადასხვა მექანიზმები (სანგრევი ჩაქუჩი) 9,63X1,25=	მ3 ლარი	1,0 21,00	1,40 29,40	30,00	42,00			3,20	94,08	42,00 94,08	
16	სატუმო საღებრი HDPE მასალის რგოლი სიხისბით SN8 KN/m2	კომპ		1,0								
	შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა სატუმო საღებრი HDPE მასალის რგოლი სიხისბით SN8 KN/m2 სხვა მასალები	ცალი ლარი ცალი ლარი	1,0 2,08 1,00 2,99	1,0 2,08 1,00 2,99	100,0	100,00	1000,00 3,20	1000,0 9,6	3,20	6,64	100,00 6,64 1000,00 9,57	
17	სითხეში ჩადირული ტუმბო დამკვეთი მექანიზმებით Q=12 m3/s T H=15 მ	კომპ		2,0								
	შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა სითხეში ჩადირული ტუმბო დამკვეთი მექანიზმებით Q=12 m3/s T H=15 მ სხვა მასალები	ცალი ლარი ცალი ლარი	1,0 2,08 1,00 2,99	2,0 4,15 2,00 5,98	50,0	100,00	500,00 3,20	1000,0 19,1	3,20	13,28	100,00 13,28 1000,00 19,14	
18	გრუნტის მოჭრა ექსკავატორით	მ3		11,0								
	შრომის დანახარჯები ექსკავატორი სხვა მანქანა	მ3 მანქ/სთ ლარი	1 0,0228 0,0021	11,00 0,25 0,02	2,00	22,00 0,00			20,00 3,20	5,02 0,07	22,00 5,02 0,07	
19	თხროლის ძირის დამუშავება ხელით	მ3		4,0								
	შრომის დანახარჯი 3,88*1,2*4,6	მ3	1	4	10,00	40,00					40,00	
20	კამერის ძირზე ქვიშა-ხრეშის საგების მოწყობა სისქით 10 მ	მ3		0,35								

	შრომის დანახარჯები 1,8X1,15*4,6 ქმ/მ	მ3	1	0,35 0,385	10,0	3,50	25,00	9,63			3,50 9,63
21	ტერიტორიის ზედპირის დატკეპნა სატკეპნი	მ3	1,1	0,4							
22	თხრილის ამოვსება ხელოთ მდინარის ბაღასტით	მ3/ხაით	0,02344	0,01					7,00	0,06	0,06
	შრომის დანახარჯი	მ3	1,00	2,00	10,0	20,0	15,00	33,60			20,0
	მასალები: ბუღასტი	მ3	1,12	2,24			3,20	0,06			33,60
	სხვადასხვა მასალა	ლარი	0,01	0,02							0,06
23	ზედმეტი მიწის დატვითვა ავტოთომცელვებზე	მ3		11							
	შრომის დანახარჯები	მ3	1,0	11,0	15,00	165,00					165,00
	მშენებელი	მ3/ქ/მო	0,02	0,25		0,00			20,00	5,02	5,02
	სხვა მასალა	ლარი	0,0021	0,02					3,20	0,07	0,07
24	ზედმეტი მიწის გატანა 15 კმ-ზე	მ3		20,4					7,00		
	ავტოთომცელვები 7,56*1,15	მ3	1	20,4						0,0	0,00
25	პლასტიკის ხაზგერი ცალკეი ღ=100 მმ	კომპ		4,0			5,00	20,00			20,00
26	PVC გაშლილი მუხლის 135* მოწყობა	ცალი კაც/მო	1,0	6,0	5,00	30,00					30,00
	შრომის დანახარჯები	ლარი	0,19	1,13					3,20	3,62	3,62
	სხვა მასალა 0,151*1,25	ცალი	1	6,0			2,70	16,2		16,2	16,2
	მუხლი ღ=100მმ	ლარი	0,024	0,14			3,20	0,46		0,46	0,46
27	თხრილის ფერდების გამაგრება ფიცრის ფარებით	მ2		100,0							
	შრომის დანახარჯები	მ2	1,0	100,00	10,00	1000,00					1000,00
	სხვა მასალა 0,151*1,25	ლარი	0,19	18,88					3,20	60,40	60,40
	ფიცარი	მ2	1	100,0			15,00	1500,0		1500,0	1500,0
	სხვა მასალა	ლარი	0,024	2,40			3,20	7,68		7,68	7,68
28	ფოლადის ლერო L=930 d=20 მმ. 25 ცალი	კომპ		930,0			2,00	1860,00			1860,00
29	ხაბროქმეტი მილის შეკრა არსებულ ქსელში	1 ადგ.		1,0							
	შრომის დანახარჯი 1,95X1,15*4,6	ადგილ	1	1,00	50,00	50,00					50,00
	სხვადასხვა მასალა/სხვა 0,59X1,25=	ლარი	0,85	0,850			300,00	120,00	3,20	2,72	2,72
	მილი ღ=400მმ	მ	0,4	0,40							120,00
	სხვადასხვა მასალა	ლარი	0,4	0,400			3,20	1,28			1,28
30	მილების პირდავლი ქური გამოცდა	გ.მ		172,0							

[illegible]

**ხარჯთაღრიცხვა
ტერიტორიის კეთილმოწყობა**

ტერიტორიის კეთილმოწყობა										
№	სამუშაოებისა და ხარჯების დასახელება	განხ.	რაოდენობა	ხელფასი		მასალა		მანქანა- მექანიზმები და ტრანსპორტი	ჯამი	
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი		ერთ. ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
კეთილმოწყობა										
3	ახედატის საფარის მოწვრევა სისქით 4სმ, S=2113,3კვ.მ	33	30,00	20,00	600,00		0,00		0,00	600,00
4	გათიხიანგებულო საფუძვლის სისქით 15სმ, (II კატ.) გრუნტის მოკრა ბუღალახებით გადაადგილებით 40მ-დე ტერიტორიის დაფარვის მუშაობა S=2113,3კვ.მ	33	100,00	3,00	300,00		0,00		0,00	300,00
6	დამუშავებული გრუნტის და ასფალტბეტონის ა/მ დატვირთვა მსხვილტონით	33	230,00	2,00	460,00		0,00		0,00	460,00
7	სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა ა/მ-ზე ხელთ	6	54,44	15,00	816,60		0,00		0,00	816,60
9	მოხსნილი გრუნტის და სამშენებლო ნაგავის გატანა 15კმ	6	616,08		0,00		0,00	7,00	4312,56	4312,56
გაზაღვრის ბორცულები										
10	გაზაღვრის ბორცულის მოწყობა ზიდათ 30X15(სმ), L=223,6კვ.მ ბეტონის საფუძველზე	1 გ.მ	194,70	7,00	1362,90	30,00	5841,00		0,00	7203,90
11	გაზაღვრის ბორცულის მოწყობა ზიდათ 20X10(სმ), L=292,6კვ.მ ბეტონის საფუძველზე	1 გ.მ	113,70	7,00	795,90	28,00	3183,60		0,00	3979,50
სავალი ნაწილზე საგზაო საშლის მოწყობა										
12	გზის საყვარ ნაწილზე შესასწორებელი ფეხის მოსაწყობით ფრაქციული (0-40მმ) ღორღით საშუალო h=15სმ შემოტანა ბუღალახებით გადაადგილებით 30მ-დე და მოსწორება S=1630 კვ.მ	33	236,00	10,00	2360,00	20,00	4720,00		0,00	7080,00
13	თხევითი ბეტონის მოხსნა, ღორღის გაუქმნეკით	32	200,00	1,00	200,00	1,00	200,00		0,00	400,00
14	გზის საყვარ ნაწილზე საფარის ძველი ფეხის მსხვილტონით დაფარვა ფორთხი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევილი მარცა II-ით ფეხის მოწყობა სისქით 60 მმ	32	200,00	10,00	2000,00	20,00	4000,00		0,00	6000,00

15	საფარის ქვედა ფენაზე თხევადი ბიტუმის მისხმას	მ2	200,00	1,00	200,00	1,00	200,00	0,00	400,00
16	მზის საჯარო ნაწილზე საფარის ზედა ფენის წარმოადგენს საფარის ზედა ფენის ქვედა ნარევი	მ2	200,00	10,00	200,00	20,00	4000,00	0,00	6000,00
17	მზის საჯარო ნაწილზე საფარის მოწყობის დაზღვევის ფულადი (ფულის სისხლი 101X101X51X) ქონება	მ2	1430,00	20,00	28600,00	30,00	42900,00	0,00	71500,00
ტროტუარები და ბილიკები									
18	ტროტუარებზე და ბილიკებზე საფარის მოწყობის დაზღვევის ფულადი (ფულის სისხლი 31X) ქონება	მ2	105,80	20,00	2116,00	30,00	3174,00	0,00	5290,00
19	ჯამი								114342,56
	ხედიანები ხარჯები	10%							11434,26
	ჯამი								125776,82
	ბმშპური დაგროვება	6%							7546,61
	სულ								133323,42



"შემსყიდველი"

მირიან ჩოგოვიძე
დირექტორის მოადგილე



"მიმწოდებელი"

მალხაზ ლომსაძე
მინდობილი პირი

სანოტარო მოქმედების ინდივიდუალური ნომერი



91737704907317

საქართველო



სანოტარო მოქმედების დასახელება
რწმუნებულების / მინდობილობის დამოწმება

სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი

N170223850



რეგისტრაციის თარიღი

06.03.2017 წ

ნოტარიუსი: ეკატერინე მარშანია

მისამართი: თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. 47

ტელეფონი: 5(74) 44 45 49; ელ.ფოსტა: emarshania@notary.ge

სანოტარო მოქმედებისა და სანოტარო აქტის შესახებ ინფორმაციის (მისი შექმნის, შეცვლის და/ან გაუქმების შესახებ) მიღება-გადამოწმება შეგიძლიათ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ვებ-გვერდზე: www.notary.ge
ასევე შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონზე: +995(32) 2 66 19 18

ორი ათას ჩვიდმეტი წლის ექვს მარტს მე, ნოტარიუს ვკატერინე მარშანიას, სანოტარო ბიუროში, რომელიც მდებარეობს მისამართზე: საქართველო, ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზირი 47, მომმართა ილია კობხეიძემ, რომელმაც განაცხადა, რომ არის შპს „გროსინვესტ კაპიტალი“-ს (ს/კ 406192052) სრულუფლებიანი წარმომადგენელი დირექტორი, მოქმედებს საზოგადოების სახელით, წარმოადგინა ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან, განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი, მომზადების თარიღი: B17001884, 09/01/2017 11:23:54, რომლითაც დასტურდება, რომ ილია კობხეიძე, ნამდვილად არის დირექტორი და მოითხოვა მინდობილობის ქართულ ენაზე შედგენა და მისი სანოტარო წესით დამოწმება, რომლითაც შესაბამის უფლებამოსილებას მიანიჭებს მალხაზ ლომსაძეს (დაბ.09.01.1967წ. ბორჯომში, პირ. N 01701135072, პ/მ 15PR02914 გაც. 20.10.2016წ., რეგისტრირებული მისამართზე: თბილისი, შალვა ნუცუბიძის ფერდობი, მიკრორაიონი III, კვარტალი III, კორპუსი 10, ბინა 6). მე დავადგინე მისი პირადობა მის მიერ წარმოდგენილი პირადობის მოწმობით და დავრწმუნდი, რომ მე ნამდვილად მომმართა ილია კობხეიძემ (დაბ.08.04.1966წ. ქუთაისში, პირ. N 01010006087, პ/მ 13J22156, გაც. 01.05.2012წ. რეგისტრირებული მისამართზე: თბილისი რუსთავეის გზატ. N 257 ბ. 60). მე შევამოწმე მისი ქმედუნარიანობა და დავრწმუნდი, რომ მის ქმედუნარიანობაში ექვსი შეტანის საფუძველი არ მქონდა. მე დავადგინე მისი უფლებამოსილება, ქმედუნარიანობა და ნების გამოხატვის ნამდვილობა. მე შევადგინე წინამდებარე მინდობილობის პროექტი. განვუმარტე მისი შინაარსი, აგრეთვე მასზე ხელმოწერის სამართლებრივი შედეგები, რის შედეგადაც მან განაცხადა, რომ მინდობილობა ზუსტად გამოხატავს მის ნებას და ჩემი თანდასწრებით პირადად მოაწერა ხელი წინამდებარე მინდობილობას.

მინდობილობა

შპს „გროსინვესტ კაპიტალი“-ს (ს/კ 406192052) დირექტორმა ილია კობხეიძემ წინამდებარე მინდობილობით მალხაზ ლომსაძეს მიანიჭა შემდეგ უფლებამოსილება:

1. იგი უფლებამოსილია იყოს შპს „გროსინვესტ კაპიტალი“-ს (ს/კ 406192052) წარმომადგენელი საქართველოში ნებისმიერი ბანკის ნებისმიერ ფილალში და შეუზღუდავად მართოს და განკარგოს საზოგადოების სახელზე არსებული ანგარიშები, აწარმოოს ყველა სახის საბანკო ოპერაცია, კერძოდ: შეიტანოს და გამოიტანოს თანხები, გადარიცხოს, მოახდინოს კონვერტაცია, მიიღოს ამონაწერები ანგარიშებიდან, დაამზადებინოს ახალი პლასტიკური ნებისმიერი ტიპის ბარათი, აღადგინოს ვადაგასული ბარათი, მიიღოს ისინი, აგრეთვე აიღოს ბანკომატში დაკავებული ბარათი, აიღოს დამატებითი „დიჯიპასი“ და დაამატოს მის სახელზე დამატებითი იუზერი, განახორციელოს მასზე კანონით ნებადართული ყველა მოქმედება, ხელი მოაწეროს ყველა საჭირო დოკუმენტს, „მინდობილი პირი“ აგრეთვე უფლებამოსილია ისარგებლოს ინტერნეტბანკის და მობაილბანკის სისტემაში სრული უფლებებით და ავტორიზაციით, ასევე შეამოწმოს და მოითხოვოს ანგარიშების ამონაწერები, მიიღოს თანამშრომელთა სახელფასო ბარათები, აიღოს ცნობები, მიიღოს ნებისმიერი ინფორმაცია, დაამზადოს ყველა სახის საბანკო დოკუმენტი, ხელი მოაწეროს ყველა საჭირო დოკუმენტს და შეასრულოს ყველა ის მოქმედება, რაც დაკავშირებულია ამ დავალების შესრულებასთან დაკავშირებით.

2. მალხაზ ლომსაძე უფლებამოსილია იყოს საზოგადოების დირექტორის წარმომადგენელი ნებისმიერ იურიდიულ და ფიზიკურ პირებთან, სახელმწიფო და არასახელმწიფო ორგანიზაცია-დაწესებულებებში, მათ შორის საჯარო რეესტრში, შემოსავლების სამსახურში, სანოტარო ბიუროში, ნებისმიერ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან ურთიერთობაში, აწარმოოს მოლაპარაკებები საზოგადოების სახელით, დადოს ხელშეკრულებები/შეთანხმებები, შეიტანოს მათში ცვლილებები/გააუქმოს ისინი, აგრეთვე ხელი მოაწეროს მათ და შეასრულოს ყველა ის მოქმედება, რაც საჭიროა მინიჭებული უფლებამოსილების განხორციელებისთვის. წარადგინოს და მიიღოს ნებისმიერი ცნობა, დოკუმენტი, ინფორმაცია. მიიღოს და გასცეს საჭირო საბუთები, სერტიფიკატები, მიღება-ჩაბარების აქტები. წარმოადგინოს საზოგადოების ინტერესები შემოსავლების სამსახურში, საგადასახადო ინსპექციაში, საბაჟო ორგანოებში, გეზში, გადაიხადოს ყველა საჭირო გადასახადი, ხელი მოაწეროს საჭირო ყველა დოკუმენტს და შეუზღუდავად შეასრულოს ყველა ის მოქმედება, რაც შპს „გროსინვესტ კაპიტალი“-ს (ს/კ 406192052) დირექტორს წესდებით აქვს მინიჭებული.

3. მინდობილობა გაცემულია სამი წლის ვადით და ძალაშია 2020 წლის 06 მარტის ჩათვლით.

3. მინდობილობა გაცემულია ოთხ თანაბარმნიშვნელოვან ეგზემპლარად ქართულ ენაზე, ერთი ინახება სანოტარო ბიუროში, ხოლო დანარჩენი გადაეცა „მინდობი პირს“. იმ ეგზემპლარს, რომელიც რჩება სანოტარო ბიუროს არქივში თან ერთვის 1 (ერთი) დოკუმენტი:

1) ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან, განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი, მომზადების თარიღი: 17001884, 09/01/2017 11: 23: 54.


გადახდილია საანოტარო საზღაური: „საანოტარო მოქმედებათა შესრულებისათვის საზღაურისა და საქართველოს
ნოტარიუსთა პალატისთვის დადგენილი საფასურის ოდენობების, მათი გადახდევინების წესისა და
მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 29.12.2011 წლის დადგენილება №507-ის
საფუძველზე მუხლი 31.7-ის თანახმად 10.00 ლარი + და მუხლი 39-ე პ. 1 - ელექტრონულ რეესტრში
რეგისტრაციისათვის 2.00 ლარი. სულ გადახდილია 12.00 ლარი.

განთხიზნა: 1; 2; 3; 4; მის „შსს“ ყნა იყოს - ეცხო იყი საჩქმალ
ფილსაფი ილია ხობხობა

ნოტარიუსი

ეკატერინე მარშანია





სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი

N170240881



სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის თარიღი

10.03.2017 წ.

სანოტარო მოქმედების დასახელება

დოკუმენტის ასლის დამოწმება

ნოტარიუსი

ეკატერინე მარშანია

სანოტარო ბიუროს მისამართი

თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. 47

სანოტარო ბიუროს ტელეფონი

5(74) 44 45 49; ელ.ფოსტა:
emarshania@notary.ge

სანოტარო მოქმედების ინდივიდუალური
ნომერი

83173751599517



სანოტარო აქტი

ორი ათას ჩვიდმეტი წლის ათ მარტს მე, ნოტარიუს ეკატერინე მარშანიას შემცვლელი პირი ელისო მურღულია, სანოტარო ბიუროში, რომელიც მდებარეობს მისამართზე: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას #47, ვამოწმებ წარმოდგენილი დოკუმენტის ფოტოასლის სისწორის შესაბამისობას მის დედანთან (მინდობილობა დამოწმებული ნოტარიუს ე. მარშანიას მიერ 2017 წლის 06 მარტს რ/ #170223850) - 4გვერდი.

სამი ეგზემპლარისთვის ნოტარიუსის საზღაური: საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 29 დეკემბრის #507 დადგენილებით დამტკიცებული "სანოტარო მოქმედებათა შესრულებისათვის ნოტარიუსის საზღაურისა და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატისათვის დადგენილი საფასურის ოდენობის, მათი გადხდევინების წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ" მუხლი 31.5 - 6.00 თეთრი

ნოტარიუსის შემცვლელი პირი ელისო მურღულია

სანოტარო მოქმედებისა და სანოტარო აქტის შესახებ ინფორმაციის (მისი შექმნის, შეცვლის და/ან გაუქმების შესახებ) მიღება-გადამოწმება შეგიძლიათ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ვებ-გვერდზე: www.notary.ge ასევე შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონზე: +995(32) 2 66 19 18



ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტია # PE40054-17

04 აპრილი 2017 წელი

თბილისი

გარანტია: სს საქართველოს ბანკი (შემდგომში „გარანტი“)

გარანტიის საიდენტიფიკაციო კოდი: 204378869

გარანტიის მისამართი: გაგარინის ქ. #29ა, თბილისი, 0160, საქართველო

პრინციპალი: უცხოური საწარმოს ფილიალი გროსინვესტ კაპიტალი (შემდგომში „პრინციპალი“)

პრინციპალის საიდენტიფიკაციო კოდი: 406192052

პრინციპალის მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, ისანი-სამგორის რაიონი საბარგო დასახლება, არველაძის ქ., N 43

ბენეფიციარი: სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური (შემდგომში „ბენეფიციარი“)

ბენეფიციარის საიდენტიფიკაციო კოდი: 205309637

საგარანტო თანხა: 61,600 (სამოცდაერთი ათას ექვსასი) ლარი

ტენდერის უნიკალური ნომერი: #NAT170001767

შედეგობაში ვიღებთ რა, რომ პრინციპალმა სსიპ „ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური“-ს ადმინისტრაციული შენობის და მიმდებარე ტერიტორიის სარეაბილიტაციო და სარემონტო სამუშაოების ჩატარების მიზნით წარდგენილი სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩვენ, გარანტი, თანახმა ვართ გავცეთ პრინციპალის სახელზე აღნიშნული საბანკო გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე პრინციპალის სახელით საერთო თანხაზე, არაუმეტეს ჯამში 61,600 (სამოცდაერთი ათას ექვსასი) ლარი და ვკისრულობთ ზემოთ აღნიშნული თანხის გადახდას პრინციპალის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის შემთხვევაში ბენეფიციარის წერილობითი მოთხოვნის წარმოდგენის საფუძველზე.

ბენეფიციარის წერილობითი მოთხოვნა თანხის ანაზღაურებაზე წარმოდგენილ უნდა იქნეს ბენეფიციარის მხრიდან აღნიშნულ დოკუმენტზე უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი ფორმით, სადაც მითითებულ იქნება მოთხოვნილი თანხა ციფრობრივად და სიტყვიერად, საბანკო რეკვიზიტები და განმარტებული უნდა იყოს კონკრეტულად პრინციპალსა და ბენეფიციარს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების რა პირობები იქნა დარღვეული პრინციპალის მხრიდან. მოთხოვნას თან უნდა ერთვის მოთხოვნაზე ხელმოწერილი პირის უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი და საბანკო გარანტიის ასლი.

წინამდებარე გარანტია ძალაშია პრინციპალის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულების საბოლოოდ დამთავრებამდე, მაგრამ არაუგვიანეს: 07 სექტემბერი 2017 წელი, შესაბამისად წინამდებარე გარანტია მოქმედებს აღნიშნული თარიღის ჩათვლით.

ზემოთქმულიდან გამომდინარე, საბანკო გარანტიაზე მოთხოვნა ან პრეტენზია წარმოდგენილ უნდა იქნეს საბანკო გარანტიის ვადის გასვლამდე მისამართზე: სს „საქართველოს ბანკი“ (ს/კ: 204378869), სათაო ოფისი, გაგარინის ქ. #29ა, თბილისი 0160, საქართველო, თბილისის დროით (UTC/GMT +04:00 hours) 17:00 საათამდე, კანცელარიის სამსახურში, ვაჭრობის ფინანსირების დეპარტამენტის საყურადღებოდ.

საბანკო გარანტია ავტომატურად უქმდება ქვემოაღნიშნული გარემოებებიდან ერთ-ერთის დადგომისთანავე:

- საბანკო გარანტიის ვადის გასვლით.
- გარანტის მიერ ბენეფიციარისთვის იმ თანხის გადახდით, რომელზედაც გაიცა საბანკო გარანტია.
- ბენეფიციარის მიერ გარანტიიდან გამომდინარე თავის უფლებებზე წერილობით უარის თქმით.

გარანტის მიმართ საბანკო გარანტიიდან გამომდინარე ბენეფიციარის კუთვნილი მოთხოვნის უფლების გადაცემა/დათმობა სხვა პირისათვის დაუშვებელია გარანტის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

წინამდებარე საბანკო გარანტია არეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

პატივისცემით,
ეთერ ჩხეიძე
გარანტიის სამსახურის უფროსი

