

ხელშეკრულება №90
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
დაფინანსების წყარო - სახელმწიფო ბიუჯეტი

ქ. გორი

24 აპრილი 2017 წ

“სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ” საქართველოს კანონისა და ი/მ „ირაკლი ხომასურიძე“-ს მიერ ერთიანი ელექტრონული სისტემით წარმოდგენილი სატენდერო წინადადების საფუძველზე, NAT170003617 გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად, ვდებთ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებას შემდეგზე:

ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინთა განმარტება:

- „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომ - “ხელშეკრულება”) - „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტის საფუძველზე შემსყიდველ ორგანიზაციასა და მიმწოდებელს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებებით, რომლებზეც ხელშეკრულებაშია მინიშნებები.
- „შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომ „შემსყიდველი“) - ორგანიზაცია (დაწესებულება), რომელიც ახორციელებს სახელმწიფო შესყიდვას;
- „მიმწოდებელი“ - იურიდიული ან ფიზიკური პირი, რომელმაც შემსყიდველთან გააფორმა ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ;
- „ხელშეკრულების ღირებულება“ - საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;
- „დღე“, „კვირა“, „თვე“ - კალენდარული „დღე“, „კვირა“, „თვე“.

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები:

ერთის მხრივ, სსიპ – გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი წარმოდგენილი მისი დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის რევაზ კუჭუხიძის სახით (შემდგომში შემსყიდველი); მისამართი: ქ. გორი, ჭავჭავაძის #56; საიდენტიფიკაციო კოდი: 218064699; საბანკო რეკვიზიტები: ქ. თბილისი, სახელმწიფო ხაზინა, მიმღები ბანკი-ხაზინის ერთიანი ანგარიში, სახაზინო კოდი № 200122900; ანგარიშის №GE24NB0330100200165022.

მეორეს მხრივ, ი/მ ირაკლი ხომასურიძე (შემდგომში “მიმწოდებელი”); მისამართი ქ.თბილისი მუხიანის 3-ე მ/რ., 10-ე კორპ. ბ.122 #17; ტელ: 596-77-77-02. ელ-ფოსტა mister.xomasuridze@mail.ru საიდენტიფიკაციო კოდი: 38001009097, მომსახურე ბანკი: ს.ს. „ლიბერთი ბანკი“, ბანკის კოდი: LBRTGE22, ა.ა GE48LB0112137912103000.

2. ხელშეკრულების საგანი

2.1. ხელშეკრულების საგანია გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის საშუალებით (აუქციონის გარეშე) ბაზალტის კიბის საფეხურების და ბაქნების სარემონტო სამუშაოების (CPV45400000) სახელმწიფო შესყიდვა, წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად.

2.2. ხელშეკრულების ობიექტია: სსიპ გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალის ტერიტორიაზე ბაზალტის კიბის საფეხურების და ბაქნების სარემონტო სამუშაოები (შესყიდვის ობიექტის აღწერილობა და შესასრულებელი სამუშაოები, მითითებულია ფასების ცხრილში რომელიც წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს).

3. ხელშეკრულების ღირებულება

3.1 ხელშეკრულების ღირებულებაა **6 001.00 (ექვსი ათას ერთი) ლარი.**

3.2 ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს, როგორც შესასრულებელი სამუშაოს ღირებულებას, ასევე წინამდებარე ხელშეკრულების შესრულებასთან დაკავშირებით მიმწოდებლის მიერ გაწეულ ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.

3.3 წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

3.4 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში დაუშვებელია ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

4. მხარეთა ვალდებულებები

4.1 მიმწოდებელი ვალდებულია:

- ა) უზრუნველყოს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულება ხელშეკრულების დადებიდან **2017 წლის 15 მაისის** ჩათვლით.
- ბ) განიხილოს შემსყიდველის პრეტენზიები და მიაწოდოს მოტივირებული პასუხი ყველა საკითხზე;
- გ) უზრუნველყოს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულება სამშენებლო ნორმების და წესების დაცვით თანდართული ხარჯთაღრიცხვის (შემდგომში “ხარჯთაღრიცხვა”) მიხედვით, რომელიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს;
- დ) უზრუნველყოს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების პროცესში ჩართული მუშა მოსამსახურეების შემადგენლობა არანაკლებ 70% საქართველოს მოქალაქეებით;
- ე) წარმოადგინოს სამუშაოთა შესრულების შესახებ შესაბამისი ფორმები, რომლებიც ასახავენ შესრულებული სამუშაოს მოცულობასა და ღირებულებას.
- ვ) უზრუნველყოს სამშენებლო მოედანზე უსაფრთხოების ნორმების დაცვა;

ზ) სამუშაოების შესრულებამდე ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული მასალების გამოყენების საკითხი შეათანხმოს შემსყიდველთან, აღნიშნული შეთანხმება შეიძლება განხორციელდეს როგორც წერილობით, ასევე მის გარეშე;

თ) შესრულებული სამუშაოების ამსახველი დოკუმენტაცია შესაბამისი ფორმით უნდა წარუდგინოს შემსყიდველს.

ი) ხელი შეუწყოს შემსყიდველს კონტროლის განხორციელებისას;

კ) უზრუნველყოს ამ ხელშეკრულებით მასზე დაკისრებული სხვა ვალდებულებების განხორციელება.

4.2 შემსყიდველი ვალდებულია:

ა) უზრუნველყოს ხელშეკრულების კონტროლი სამუშაოების მიმდინარეობის პერიოდში;

ბ) უზრუნველყოს მომწოდებელთან ანგარიშსწორება წინამდებარე ხელშეკრულებით დადგენილი პირობების შესაბამისად.

გ) განახორციელოს ამ ხელშეკრულებით მასზე დაკისრებული სხვა ვალდებულებები.

5. განხორციელებული სამუშაოების ხარისხი და გარანტია.

5.1 ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოები შესრულებული უნდა იყოს ტექნიკური დავალების და მითითებების სრული დაცვით, ამასთან სამუშაოების შესრულებისას გამოყენებული სხვადასხვა მასალები უნდა იყოს მაღალი ხარისხის და შეესაბამებოდეს დადგენილ სტანდარტებს.

5.2 მიმწოდებელი პასუხისმგებელია სამუშაოების წარმოებისას, ასევე სამუშაოების დასრულების შემდეგ გარემოს საჭირო და სათანადო აღდგენა-დასუფთავებაზე სამშენებლო ნაგვის გატანაზე.

5.3 მიმწოდებელი პასუხისმგებელია შესასრულოს სამუშაო უსაფრთხო და ეკოლოგიურად მისაღები გზით და მინიმუმამდე დაიყვანოს მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტკრის გავლენა.

5.4 შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა ვრცელდება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან **5 (ხუთი)** წლის განმავლობაში.

5.5 ამ მუხლის 5.4. პუნქტით განსაზღვრულ საგარანტიო ვადის განმავლობაში შემსყიდველის (წარმომადგენლები, მოწვეული ექსპერტი) მიერ ნაკლის/დეფექტის (მათ შორის ფარული) გამოვლენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის წერილობითი შეტყობინებით დადგენილ ვადებში მოახდინოს წუნის გამოსწორება.

5.6 მიმწოდებელი ვალდებულია ნაკლი/დეფექტი (მათ შორის ფარული) აღმოფხვრას გონივრულ ვადაში, მაგრამ არაუმეტეს 10 (ათი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

6. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

6.1 შემსყიდველს ან მის წარმომადგენელს უფლება აქვს ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე, მათ შორის სამუშაოების ხარისხის პერიოდული კონტროლი.

6.2 შემსყიდველის შესაბამისი წარმომადგენელი (წარმომადგენლები, მოწვეული ექსპერტი) უფლებამოსილია ჩაატაროს ხარისხის კონტროლი და თუ აღმოჩნდება წუნით შესრულებული სამუშაო, მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის წერილობითი შეტყობინებით დადგენილ ვადებში გამოასწოროს წუნი ან თუ მიმწოდებელი ვერ შეძლებს წუნის გამოსწორებას და შემსყიდველს გადახდილი აქვს ამ წუნდებული სამუშაოს ღირებულება, მიმწოდებელი ვალდებულია მოახდინოს წუნდებული სამუშაოს ღირებულების დაბრუნება.

6.3 თუ ხელშეკრულების 5.5 პუნქტით გათვალისწინებული წუნის აღმოფხვრისათვის დადგენილი ვადა სცილდება სამუშაოს საგარანტიო ვადას, მიმწოდებლის მიერ წუნის გამოსწორება, ხოლო წუნის გამოსწორების შეუძლებლობის შემთხვევაში თანხის დაბრუნება უნდა განხორციელდეს საგარანტიო ვადის გასვლამდე.

7. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

7.1 სამუშაოს მიღებას აწარმოებს სსიპ გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალის წარმომადგენელი: *მატერიალური უზრუნველყოფისა და აღრიცხვის სამსახურის უფროსი - ალექსანდრე კიკლაშვილი, მატერიალური უზრუნველყოფისა და აღრიცხვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი - ირინე მანელიძე და ჰოსპიტალის ინჟინერი - მამუკა ფხალაძე*

7.2 სარემონტო სამუშაოების წარმოებისას, სამუშაოებზე, რომელიც აღარ გამოჩნდება, ან/და არ იქნება დათვლადი სამუშაოების დასრულების შემდგომ, შემსყიდველის წარმომადგენლის მონაწილეობით უნდა შედგეს ფარული სამუშაოების შესრულების აქტები.

7.3 დაუმჯებელია სამუშაოების გაგრძელება აუცილებელი და სავალდებულო ფარული სამუშაოების შესრულების აქტების შედგენის გარეშე.

7.4 თუ მიღება-ჩაბარების აქტი უნდა გაფორმდეს განსაზღვრულ დღეს და ეს დღე ემთხვევა არასამუშაო დღეს, მაშინ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება შესაძლებელია განხორციელდეს მომდევნო სამუშაო დღეს, რაც არ ჩაითვლება მიწოდების ვადის გადაცილებად.

8. ანგარიშსწორება

8.1 ანგარიშსწორების ვალუტა ლარი; ანგარიშსწორების ფორმა – უნაღდო, წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული მიმწოდებლის საბანკო რეკვიზიტების შესაბამისად.

8.2. ანგარიშსწორება მოხდება ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების და დადასტურებული მოცულობების მიხედვით მიღება ჩაბარების აქტის (ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების ფორმა#2) გაფორმებიდან და შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღეში;

9. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

9.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზის შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

9.2 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით, ხელშეკრულების მე-12 მუხლის შესაბამისად.

10. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

10.1 ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, მხარეები პასუხს აგებენ საქართველოს კანონმდებლობით, ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით და წესით.

10.2 "მიმწოდებლის" მიერ ნაკისრი ხელშეკრულებით განსაზღვრული ნებისმიერი ვალდებულების დროულად შეუსრულებლობის, ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში "შემსყიდველს" უფლება აქვს დააკისროს პირგასამტეხლო ხელშეკრულების შეუსრულებელი ვალდებულების 0.2%-ით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

10.3. იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადაჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მიმწოდებელი დააჯარიმოს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ით.

10.4. საჯარიმო თანხის გადახდა უნდა მოხდეს ვალდებულების შეუსრულებლობის მომენტიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში.

10.5 საჯარიმო თანხის გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეებს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

11. ხელშეკრულების შეწყვეტა

11.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია მთლიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს წინამდებარე ხელშეკრულება, თუ მიმწოდებელი ვერ უზრუნველყოფს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებას, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

11.2 ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე.

11.3 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ანთავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულებისაგან.

12. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

12.1. წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ამ შემთხვევაშიც ფასის ცვლილება დასაშვებია ხელშეკრულების თავდაპირველი ღირებულების არაუმეტეს 10%-სა.

12.2. ნებისმიერი ცვლილება წინამდებარე ხელშეკრულებაში განხორციელდება წერილობით, ორივე მხარის უფლებამოსილი წარმომადგენლების ხელმოწერით.

12.3. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

13. დავების გადაწყვეტა

13.1 ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეთა შორის წარმოქმნილი უთანხმოება წყდება მოლაპარაკების გზით.

13.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 5 (ხუთი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის შესაბამისად მიმართოს საქართველოს სასამართლოს.

14. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

14.1 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის ამ დოკუმენტის თავში მითითებული თარიღიდან და მოქმედებს 2017 წლის 30 ივლისის ჩათვლით.

14.2 წინამდებარე ხელშეკრულების 10.2 პუნქტი და მე-5 და მე-6 მუხლები ასევე მოქმედებენ ამ ხელშეკრულების 5.4 პუნქტით განსაზღვრული ვადებითა და პირობების შესაბამისად.

15. ფორს-მაჟორი

15.1 წინამდებარე ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია ფორსმაჟორული მდგომარეობით.

15.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებულნი შემსყიდველის ან/და მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან, და რომლებსაც გააჩნიათ წინასწარ გაუთვალისწინებელი

ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნეს ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით და სხვა.

15.3 მხარემ, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება, დაუყოვნებლივ წერილობით უნდა აცნობოს მეორე მხარეს შექმნილი გარემოების და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ, წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულების პირობების სრული ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისგან.

16. სხვა პირობები

16.1 ხელშეკრულება შედგენილია ორი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად. ხელშეკრულების ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა მიმწოდებელს, ხოლო მეორე შემსყიდველს.

17. მხარეთა ხელმოწერა:

„შემსყიდველი“

სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს
სამხედრო ჰოსპიტალი
დირექტორის მ/მ

/რევაზ ჯუჭუხიძე/



„მიმწოდებელი“

ინდ/მეწარმე
ირაკლი ხომასურიძე
/ირაკლი ხომასურიძე/




ბაზალტის კიბის საფეხურების და ბაქნების სარემონტო სამუშაოების დაგეგმული ფასების ცხრილი

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთეფასი	ჯამი	ერთეფასი	ჯამი	ერთეფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ქირურგიული კორპუსის მთავარ შესასვლელში კიბეებსა და კიბის ბაქნებზე ბაზალტის ფილების დემონტაჟი	კვ.მ	47.00		0.00	5.00	235.00		0.00	235.00
2	ქირურგიული კორპუსის მთავარ შესასვლელში ბეტონის კიბეების დემონტაჟი (3+4 საფეხური)	კუბ.მ	7.00		0.00	5.00	35.00		0.00	35.00
3	ქირურგიული კორპუსის მთავარ შესასვლელში კიბეების ბეტონით მოწყობა არმირების გათვალისწინებით (ბეტონის კიბის ჩასხმა, სტანდარტული საფეხურების ზომები და რაოდენობა განისაზღვროს აღვიღზე)	კუბ.მ	7.00	100.00	700.00	20.00	140.00		0.00	840.00
4	ქირურგიული კორპუსის მთავარ შესასვლელში არსებული ბეტონის ფილების დემონტაჟი და შემდგომში მონტაჟი (გასწორება)	კვ.მ	10.00		0.00	10.00	100.00		0.00	100.00
5	პოლიკლინიკის შესასვლელში არსებული ბაზალტის კიბის გვერდით დაზიანებული ბეტონის ფილების დემონტაჟი	კვ.მ	6.00		0.00	5.00	30.00		0.00	30.00
6	პოლიკლინიკის შესასვლელში არსებულ ბაზალტის კიბეზე დაზიანებული ბაზალტის ფილების დემონტაჟი	კვ.მ	2.00		0.00	5.00	10.00		0.00	10.00
7	ქირურგიული კორპუსის მთავარ შესასვლელში კიბეებსა და კიბის ბაქნების მოწყობა ბაზალტის ფილებით კიბის შუბლები სისქით მინიმუმ 2 სმ. - კიბის საფეხური სისქით მინიმუმ - 3 სმ	კვ.მ	47.00	27.00	1269.00	5.00	235.00	10.00	470.00	1974.00
8	პოლიკლინიკის შესასვლელში ბაზალტის ფილებით კიბეების და ბაქნების მოწყობა. კიბის შუბლები სისქით მინიმუმ 2 სმ. - კიბის საფეხური სისქით მინიმუმ - 3 სმ	კვ.მ	2.00	27.00	54.00	5.00	10.00	10.00	20.00	84.00
9	პოლიკლინიკის შესასვლელში ბაზალტის ფილების კიბეების და ბაქნების მოხვნა (გამლიფოვება)	კვ.მ	23.00		0.00	3.00	69.00		0.00	69.00
10	პოლიკლინიკის შესასვლელში არსებული ბაზალტის კიბის გვერდით დაზიანებული ბეტონის ფილების მოწყობა	კვ.მ	6.00	20.00	120.00	5.00	30.00	10.00	60.00	210.00
11	პოლიკლინიკის შესასვლელში არსებულ ბაზალტის კიბეზე დაზიანებული კედლების შეკეთება ქვიშა-ცემენტის სხარით და დაშუფვვა	კვ.მ	8.00	5.00	40.00	5.00	40.00	5.00	40.00	120.00
12	პოლიკლინიკის შესასვლელში არსებულ ბაზალტის კიბეზე დაშუფვლი კედლების შეღებვა ფასადის მსგავსი ფერის მალაღი ხარისხის ნეკლემდევი საღებავით ორჯერ	კვ.მ	8.00	3.00	24.00	3.00	24.00		0.00	48.00

13	პოლიკლინიკის შესასვლელში არსებული სანიტარული ცხაურის გასასწორებლად ბეტონის ჩასხმა და ლითონის კუთხოვანის მონყობა	გრძმ	3.00	10.00	30.00	4.00	12.00		0.00	42.00
	ლითონის კუთხოვანა 63*63	გრძმ	6.00	20.00	120.00		0.00		0.00	120.00
	ბეტონი	კუბმ	0.10	120.00	12.00		0.00		0.00	12.00
14	პოლიკლინიკაში შესასვლელი არსებული ბაზალტის კიბის გვერდით ბეტონის ფილაზე ჩამოსული ყოფის დაფრთვა 100მმ-იანი ლიამერის მიღზე და ამ მილის მიერთება არსებულ სანიაღვრე ქსელზე კედელში ჩასმით	გრძმ	3.50	10.00	35.00	5.00	17.50		0.00	52.50
15	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა თვითმცელზე ხელით და გატანა ნაგავსაყარზე	რეისი	2.00		0.00	12.31	24.62	75.00	150.00	174.62
	ჯამი				2404.00		1012.12		740.00	4156.12
	გედნაღები ხარჯი	10%								415.61
	ჯამი									4571.73
	გემიური დაგროვება	8%								365.74
	ჯამი									4937.47
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	3%								148.12
	ჯამი									5085.59
	დ.ღ.გ.	18%								915.41
	სულ სულ									6001.00

პრეტენდენტი: ინდ. მენარმა:



ერაკლი ხომასურიძე