

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ № 122

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო

02 06 2017 წელს

ერთის მხრივ თვითმმართველი ერთეული ვანის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შესყიდველი“) წარმოდგენილი მისი გამგებლის ზაზა ხურციდის სახით და მეორეს მხრივ შპს „GDS company“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის ალექსანდრე გეჯაძის სახით, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობისა და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, SPA 170005662 ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებას (შემდგომში-ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტი

1.1 შუამთის საბავშვო ბაღის (პირველი ეტაპი) მშენებლობა

1.2 შესყიდვის ობიექტის მოცულობები, ღირებულება მოცემულია ხელშეკრულების დანართში, რომელიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

1.3 CPV 45400000.

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

3.1 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს 143 500 (ასორმოცდასამიათას ხუთასი) ლარს

3.2 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა გადასახადს.

მუხლი 3. შესყიდვის ობიექტის შესრულების პირობები

3.1 სამუშაოს შესრულება დაიწყება ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან და დასრულდება 90 კალენდარულ დღეში 2017 წლის 30 აგვისტოს ჩათვლით.

3.2 სამუშაო დასრულებულად ჩაითვლება წერილობითი მომართვის, ფორმა N2-ის, საგადასახადო ანგარიშფაქტურის სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო-ს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნის წარმოდგენის შემდეგ.

მუხლი 4. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

4.1 სამუშაოთა საბოლოო მიღება-ჩაბარება განხორციელდება არსებობის შემთხვევაში ფარულ სამუშაოზე ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახურის მიერ წარმოდგენილი დასკვნის, ფორმა N2-ის, საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის, სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო-ს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნის წარმოდგენის შემდეგ. (ექსპერტიზის ხარჯები გაიწევა მიმწოდებლის მიერ).

4.2 შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს სამუშაოს შემსრულებელი;

4.3 გარანტია შესრულებულ სამუშაოზე შეადგენს 3 წელს, მიუხედავად ხელშეკრულების მოქმედების ვადისა, წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული საგარანტიო პირობები მოქმედებენ შესაბამისის საგარანტიო ვადით, რომლის განმავლობაში „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა. აღნიშნული არ გულისხმობს საგარანტიო პერიოდში დაზიანების აღდგენას, თუ დაზიანება გამოწვეული იქნება დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით ან გარეშე ზალის ზემოქმედებით.

მუხლი 5. ანგარიშსწორება

5.1 მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშწორებით ეროვნულ ვალუტაში.

5.2 მიმწოდებლის მოთხოვნით, მხარეთა შორის 30%-ის ფარგლებში წინასწარ ანგარიშსწორებაზე მიღწეული შეთანხმების შემთხვევაში მიმწოდებლის მიერ უნდა იყოს წარმოდგენილი მხოლოდ საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული გარანტია, საავანსო თანხის გადახდაზე, რომლის მოქმედების ვადა 1(ერთი) თვით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას.

5.3 შემსყიდველი უფლებამოსილია განახორციელოს შუალედური გადახდები მიმწოდებლის მიერ სამუშაოს შესრულების და სათანადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს 80%-ის ოდენობით.

5.4 შუალედური ანგარიშსწორება განხორციელდება ფაქტიურად შესრულებულ სამუშაოებზე, არსებობის შემთხვევაში ფარულ სამუშაოებზე ზედამხედველობის და არქიტექტურის სამსახურის მიერ წარმოდგენილი დასკვნის, ფორმა N2-ის, სახელმწიფო შესყიდვებით განსახორციელებელ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე მონიტორინგის დაწესების მიზნით შექმნილი ჯგუფის შედგენილი აქტის, საგადასახადო ანგარიშფაქტურის წარმოდგენის შემდეგ 10 სამუშაო დღის განმავლობაში.

5.5 საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება წერილობითი მოძარტვის, ფაქტიურად შესრულებულ სამუშაოებზე არსებობის შემთხვევაში ფარულ სამუშაოებზე ზედამხედველობის და არქიტექტურის სამსახურის მიერ წარმოდგენილი დასკვნის, ფორმა N2-ის, საგადასახადო ანგარიშვაქტურის, სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო-ს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნის წარმოდგენის შემდეგ 10(ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში. (ექსპერტიზის ხარჯები გაიწევა მიმწოდებლის მიერ).

6. მხარეთა უფლება მოვალეობები

6.1 შემსყიდველი და სამუშაოს შემსრულებელი მოქმედებენ საქართველოს კანონმდებლობის სრული დაცვით.

- 6.2 შემსყიდველი ვალდებულია:
- ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებისას საქმის კურსში ჩააყენოს სამუშაოს შემსრულებელი ყველა განსაკუთრებული გარემოებების წარმოშობის შესახებ;
 - ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს სამუშაოს შემსრულებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება;
 - წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს სამუშაოს შემსრულებელს რაიმე დეფექტის აღმოჩენის შესახებ.

6.3 შემსყიდველს უფლება აქვს:

- განახორციელოს შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შეამოწმოს მათი შესაბამისობა შემსყიდველის ქვეყანაში მოქმედი მშენებლობის ნორმებისა და წესებში გათვალისწინებული ხარისხის კრიტერიუმების ტექნიკური სპეციფიკაციების, საქართველოში მოქმედი სტანდარტების გათვალისწინებით;
- ხელი მოაწეროს სამუშაოების მიღება-ჩაბარების (შესრულების) აქტებს;

6.4 სამუშაოს შემსრულებელი ვალდებულია:

- დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;
- სამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით უზრუნველყოს სამუშაოთა მაღალი ხარისხით შესრულება წარმოდგენილი გეგმა-გრაფიკის მიხედვით.
- სამუშაოების შესრულების პროცესში შეტყობინების მიღებისთანავე აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაო შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე;
- სამუშაოების შესასრულებლად აუცილებელი მასალები, აღჭურვილობა და მექანიზმების მოწოდება უზრუნველყოფილი უნდა იქნას სამუშაოს შემსრულებლის მიერ საკუთარი შესაძლებლობებით და რესურსებით და სამუშაოს შემსრულებელი პასუხისმგებელი უნდა იყოს აღნიშნული მასალების, აღჭურვილობის და მექანიზმების უსაფრთხოებაზე. ხსენებული მასალების დაკარგვის ან გაუმართაობის შედეგად გამოწვეული რისკი ეკისრება სამუშაოს შემსრულებელს;
- სამუშაოს შემსრულებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში მათ მიღებამდე საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად;

6.5 სამუშაოს შემსრულებელს უფლება აქვს:-- მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება.

6.6 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლსა და ტექნიკურ ზედამხედველობაზე პასუხისმგებელია ვანის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახური.

7. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა


7.1 ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების ან დამატების შეტანა შესაძლებელია მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე, ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი ფორმით.

7.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია;

7.3 ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულებაში პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

7.4 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების გაზრდა დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით.

7.1 სამუშაოს შემსრულებელმა შემსყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, არც მილიანად და არც ნაწილობრივ არ უნდა გადასცეს მოცემული ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები შესაძე პირს.



8. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა და პასუხისმგებლობა. ხელშეკრულების შეწყვეტა
8.1 მხარეების მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა გამოიწვევს პასუხისმგებლობას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

8.2 ხელშეკრულებიდან გასვლისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობისათვის.

8.3 ხელშეკრულებიდან გასვლასთან და ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით შესაბამისად გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი.

8.4 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში საჯარიმო სანქციები განისაზღვროს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 20%-ის ოდენობით, ხელშეკრულების ნაწილობრივ შესრულების შემთხვევაში შესასრულებელი (დარჩენილი) ვალდებულების შესაბამისი ღირებულების 10%-ით. ხელშეკრულების პირობების არაჯეროვანი შესრულებისთვის (მათ შორის, ვალდებულების შესრულების ვადაგადაცილების დროს) ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0,05%-ის ოდენობით. გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში მოცემული 15 დღით გათვალისწინებული ღირებულების 0,05%-ის ოდენობით.

8.5 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ ა) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების გაფორმებიდან სამუსაოების დაწყების 10(ათი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.

ბ) თუ ვადაგადაცილებული დღეების საჯარიმო სანქციებმა შეადგინა სახელშეკრულებო ღირებულების 2%.

გ) თუ შემსყიდველისთვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ნებისმიერი ისეთი დარღვევის დროს, რაც შეუძლებელს ხდის ნორმალური სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებას, ან იწვევს შემსყიდველის ინტერესის დაკარგვას სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებისადმი.

9. მუხლი დაუძლეველი ძალა

9.1 მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია აუცდენელი დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შეუსრულებლობის შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისის მხარე არ თავისუფლდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისგან.

9.2 მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება ფორს-მაჟორული გარემოებების დასრულებისთანავე.

10. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

10.1 ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე.

10.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და სამუშაოს შემსრულებელი ვერ შეძლებს სადაო საკითხების შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს, თუ ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

11. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

20.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის თარიღიდან და ძალაშია 2017 წლის 20 ოქტომბრის ჩათვლით

„შემსყიდველი“

ვანის მუნიციპალიტეტის გაგეობა

ქ. ვანი თავისუფლების ქ. N65

ს/კ 229653256

სახელმწიფო ხაზინა

ხაზინის ერთიანი ანგარიში

TRESCE27

ზაზა ხუციანი

„მიმწოდებელი“

შპს GDS company

ქ. თბილისი ვარკეთილის II მიკრ. კორპ2 ბინა40

ს/კ 406082224

ა/ა GE75TB7459836080100004

თბილისი ბანკი

TBCB

ალექსანდრე გუჯაბე



კვა ხარვეზი	დაბნი	5,46	10	54,60		0	0	54,6
მონივლიერი ხეობის მოწყობა	მ ³	15,84		0,00	50	792	0	792
მეორე 0-25	მ ³	16,08	90	1447,20		0	64,32	1511,52
დაბნის ფანი	მ ²	38,33	6,5	249,15		0	0	249,15
მის ფართობი 25მმ	მ ³	0,91	380	345,80		0	6,3	352,17
მის ფართობი 40მმ	მ ³	0,26	380	136,80		0	2,82	139,32
დაკრები	მ ³	5,70	2,2	12,54		0	0	12,54
მაბეტონის 8-1	მ ³	1762,69	0,41	222,42		0	0,05	88,1
მაბეტონის 20-11	მ ³	609,00	2,55	1582,95		0	0,05	1583,4
კვა ხარვეზი	დაბნი	12,81	5	62,55		0	0	62,55
პნაბეტონის რიგლის მოწყობა ±0,00 ნიშნულზე	მ ³	22,40		0,00	45	1008	0	1008
მეორე 0-25	მ ³	22,74	90	2046,00		0	4	90,96
დაბნის ფანი	მ ²	55,10	6,5	358,15		0	0	358,15
მის ფართობი 25მმ	მ ³	0,36	380	136,80		0	7	2,82
მის ფართობი 40მმ	მ ³	0,10	380	60,80		0	7	1,12
დაკრები	მ ³	3,99	2,2	162,62		0	0	162,62
მაბეტონის 8-1	მ ³	2398,00	0,41	184,18		0	0,05	139,9
მაბეტონის 12-11	მ ³	408,70	0,92	375,84		0	0,05	20,41
მაბეტონის 18-11	მ ³	803,20	2,05	1646,56		0	0,05	40,16
მაბეტონის 20-11	მ ³	609,08	2,55	1555,35		0	0,05	30,4975
კვა ხარვეზი	დაბნი	20,16	5	100,80		0	0	100,8
პნაბეტონის რიგლის მოწყობა ±2,90 ნიშნულზე	მ ³	21,63		0,00	45	973,35	0	973,35
მეორე 0-25	მ ³	21,95	90	1975,50		0	4	87,8
დაბნის ფანი	მ ²	33,21	6,5	345,87		0	0	345,87
მის ფართობი 25მმ	მ ³	0,38	380	133,00		0	7	2,45
მის ფართობი 40მმ	მ ³	0,15	380	57,00		0	7	1,05
დაკრები	მ ³	71,38	2,2	157,94		0	0	157,94
მაბეტონის 8-1	მ ³	2732,00	0,41	1120,12		0	0,05	136,6
მაბეტონის 12-11	მ ³	298,00	0,92	274,71		0	0,05	14,93
მაბეტონის 18-11	მ ³	802,00	2,05	1644,10		0	0,05	40,1
მაბეტონის 20-11	მ ³	590,78	2,55	1506,41		0	0,05	29,5375
კვა ხარვეზი	დაბნი	19,47	5	97,35		0	0	97,35
პნაბეტონის რიგლის მოწყობა ±6,20 ნიშნულზე	მ ³	21,63		0,00	45	973,35	0	973,35
მეორე 0-25	მ ³	21,95	90	1975,50		0	4	87,8
დაბნის ფანი	მ ²	33,21	6,5	345,87		0	0	345,87
მის ფართობი 25მმ	მ ³	0,35	380	133,00		0	7	2,45
მის ფართობი 40მმ	მ ³	0,15	380	57,00		0	7	1,05
დაკრები	მ ³	71,38	2,2	157,94		0	0	157,94
მაბეტონის რიგლის მოწყობა ±0,00 ნიშნულზე	მ ³	233,60	0,41	120,12		0	0,05	136,6
მაბეტონის 12-11	მ ³	298,00	0,92	274,71		0	0,05	14,93

ბ	11,27	380	4282,60			0	6,393	72,04911	4381,6491
დბ	8,513	15	826,95			0		0	826,95
დგ	346,50	0,41	142,07			0		0	142,07
ბ	165,38	3,5	611,91			0		0	611,91
დბ	81,90	0,41	33,58			0		0	33,58
დგ	25,0110	2,5	62,53			0		0	62,53
100 მ ²	3,15		0,00	70		220,5		0	220,5
ბ	7,768	2	145,58			0		0	145,58
დბ	18,770	2	36,54			0		0	36,54
დგ	11,03	2	22,06			0		0	22,06
დგ	9,1269	100	12,00			0		0	12,00
100 მ ²	3,15		0,00	400		12,00		0	12,00
ბ	409,50	9,75	3992,63			0	0,5	204,75	4197,38
ბ	44,00	9,75	429,00			0		0	429,00
ბ	1,800,00	0,07	132,30			0		0	132,30
ბ	2,45	2,5	61,45			0		0	61,45
1000 მ ²	0,375		0,00	400		150		0	150
ბ	212,63	8,5	1807,36			0		0	1807,36
ბ	11,25	1	11,25			0		0	11,25
ბ	308,31		0,00			0		1	308,31
ბ	120,00		0,00	10		1200		0	1200
ბ	13,20	80	1056,00			0		0	1056,00
ბ	7,500,00	0,85	6375,00			0	0,04	300	6675
ბ	19,20	10	192,00			0		0	192,00
4%			90911,86			14367,45		4951,5241	110230,83
4%									4409,23
4%									114640,06
2%									4585,60
18%									119225,66
									2384,51
									121610,17
									21889,83
									143500,00

ს. გიგოძე



„GDS company“ სს

მდებარეობს:

საბუნსოს შესრულების გეგმა-გრანდი

N	საბუნსოს ჩამონათვალი	სასარგებლოდო დროებითი დათმობის დასრულების ჩამონათვალი
1	მანქანის აღივლება წარმართვის ხაზის დასრულების და რამდენიმე კომპლექსის მოსაწყობად	591,26
2	მანქანების გრუნტის დამუშავება და რამდენიმე კომპლექსის მოსაწყობად	514,46
3	გრუნტის გაბანა 10 კმ-ზე	430,50
4	ქვიშ-სარწყობო მოწყობების მოწყობა 10 სმ-ზე	187,45
5	ბუნების მოწმადების მოწყობა 1 კმ-ზე და რამდენიმე კომპლექსის მოსაწყობად	194,10
6	ბუნების მოწმადების მოწყობა და ბუნების მოწყობა	8746,16
7	ბუნების მოწმადების მოწყობა და რამდენიმე კომპლექსის მოსაწყობად	367,12
8	ბუნების მოწმადების მოწყობა და რამდენიმე კომპლექსის მოსაწყობად	7177,52
9	ბუნების მოწმადების მოწყობა და რამდენიმე კომპლექსის მოსაწყობად	14817,06
10	ბუნების მოწმადების მოწყობა და რამდენიმე კომპლექსის მოსაწყობად	11142,9
11	ბუნების მოწმადების მოწყობა და რამდენიმე კომპლექსის მოსაწყობად	14139,0
12	ბუნების მოწმადების მოწყობა და რამდენიმე კომპლექსის მოსაწყობად	16086,87
13	ბუნების მოწმადების მოწყობა და რამდენიმე კომპლექსის მოსაწყობად	27922,31
14	ბუნების მოწმადების მოწყობა და რამდენიმე კომპლექსის მოსაწყობად	16111,2
15	ბუნების მოწმადების მოწყობა და რამდენიმე კომპლექსის მოსაწყობად	9287,96
16	ბუნების მოწმადების მოწყობა და რამდენიმე კომპლექსის მოსაწყობად	3997,8
17	ბუნების მოწმადების მოწყობა და რამდენიმე კომპლექსის მოსაწყობად	7912,9
18	ბუნების მოწმადების მოწყობა და რამდენიმე კომპლექსის მოსაწყობად	2564,12
19	ბუნების მოწმადების მოწყობა და რამდენიმე კომპლექსის მოსაწყობად	1137,44

საბუნსოს მოსამსახურე
 შპს „GPS COMPANY“
 შპს „GPS COMPANY“
 შპს „GPS COMPANY“



სადუმაროს შესრულების გეგმა-ჯრაფიკი

№	სადუმაროს აღმონათესაო	საბარათლო/სტრუქტურული დრო/ბუნება/ფარობენობა და დღესასტოვობა	პანგზორა შესრულება 15 დღისანი შესულად
1	მიწის აღმოდგმა წოდებოვანი საბარკელობა და რაბო კოტეჯის მოსაწყობად	201.26	
2	პროექტილი გრუნტილი მონტაჟი/პროექტილი/სტრუქტურული	613.76	
3	კარუტის ტაბანი 10 ცხ.სკ	600.34	
4	კომპ. სტრუქტურული მომსახურების მიწოდება 10 სმ.ზე	127.43	
5	საბუნების მომსახურების მიწოდება და რანგობენობის აღკვეთა 5 მმ	304.41	
6	მინილილიური პალიშენი და შეკრდობის მიწოდება	8876.80	
7	რეკონსტრუქციის რაბო კოტეჯის და რანგობენობის მიწოდება	3811.24	
8	მინილილიური სტრუქტურული მიწოდება	271.12	
9	სკანდატონის რაბო კოტეჯის მიწოდება +0.00 ნიშნულზე	1211.16	
10	სკანდატონის რაბო კოტეჯის მიწოდება +2.90 ნიშნულზე	111.10	
11	სკანდატონის რაბო კოტეჯის მიწოდება +6.20 ნიშნულზე	111.10	
12	მინილილიური პალიშენი და რანგობენობის მიწოდება +0.00	111.10	
13	მინილილიური პალიშენი და რანგობენობის მიწოდება +2.90	111.10	
14	მინილილიური პალიშენი და რანგობენობის მიწოდება +6.00	111.10	
15	სის მიწოდებობის მიწოდება	111.10	
16	კონსტრუქციის მიწოდება	111.10	
17	სკანდატონის მიწოდება	111.10	
18	სკანდატონის მიწოდება	111.10	
19	სკანდატონის მიწოდება	111.10	
20	სკანდატონის მიწოდება	111.10	
21	სკანდატონის მიწოდება	111.10	
22	სკანდატონის მიწოდება	111.10	
23	სკანდატონის მიწოდება	111.10	
24	სკანდატონის მიწოდება	111.10	
25	სკანდატონის მიწოდება	111.10	
26	სკანდატონის მიწოდება	111.10	
27	სკანდატონის მიწოდება	111.10	
28	სკანდატონის მიწოდება	111.10	



სადუმაროს გეგმა-ჯრაფიკი
 0 0 0 0 0 0
 GDS company
 საბარათლო/სტრუქტურული დრო/ბუნება/ფარობენობა და დღესასტოვობა