

ქ. რუსთავი

13 ივნისი 2017 წელი

ერთი მხრივ, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილის ნოდარ შეროზიას სახით და მეორე მხრივ, შპს „როუდ სოლუშენს“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის ნინო მარდანიას სახით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და პრეტენდენტის (შპს „როუდ სოლუშენს“) სატენდერო წინადადების საფუძველზე, NAT170003966 ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტება

- 1.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ (შემდგომში - „ხელშეკრულება“) - შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით.
- 1.2 ხელშეკრულების ღირებულება - საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისთვის.
- 1.3 „დღე“, „კვირა“, „თვე“ - კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
- 1.4 „შემსყიდველი“ - ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
- 1.5 „მიმწოდებელი“ - პირი, რომელიც ახორციელებს სამუშაოს შესრულებას ხელშეკრულების ფარგლებში.
- 1.6 „მხარე“ - „შემსყიდველი“ ან/და „მიმწოდებელი“.
- 1.7 „სამუშაო“ - ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.

2. ხელშეკრულების საგანი

- 2.1 ქალაქ რუსთავში გომელაურის ქუჩის და მიმდებარე ეზოების (გომელაურის №2, 4, 6, 8, 10, გომელაურის №1, 3, 5, 7, 9, ფიროსმანის №21, 23, 25, 27, 29, მშენებელთა №28, 30, 32, 34, 36) გზის საფარის და სანიაღვრე სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა. (CPV45200000)
- 2.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების აღწერა და მოცულობა მოცემულია ხელშეკრულებაზე თანდართულ ხარჯთაღრიცხვის დანართ №1-ში და სატენდერო დოკუმენტაციაში ატვირთულ ნახაზებში.

3. ხელშეკრულების ღირებულება

- 3.1 ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს 558 553.00 (ხუთასორმოცდათვრამეტიათას ხუთასორმოცდაცამეტი ლარი და 00 თეთრი) ლარს დღგ-ს გათვალისწინებით.
- 3.2 ხელშეკრულების საერთო ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების გაწევასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.

4. ანგარიშსწორების ფორმები და ვადები

- 4.1 „მიმწოდებელთან“ ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.
- 4.2 ანგარიშსწორება იწარმოებს ეტაპობრივად, „მიმწოდებლის“ მიერ სამუშაოს შესრულების დამადასტურებელი ფორმა №2-ისა და ანგარიშგაქტურის წარმოდგენის შემდეგ 20 (ოცი) სამუშაო დღის განმავლობაში. ფორმა №2 დამოწმებული და ხელმოწერილი უნდა იყოს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსის მიერ.
- 4.3 საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობისა და ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის-სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს მიერ გაცემული დასკვნის საფუძველზე. შემსყიდველი უფლებამოსილია ექსპერტიზის დასკვნის გაცემამდე შესრულებულ სამუშაოზე შეაჩეროს ანგარიშსწორება ეტაპობრივად შესრულებული სამუშაოს ჯამური ღირებულების 10%-ის ოდენობით.
- 4.4 წინასწარი ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ხელშეკრულების ღირებულების არაუმეტეს 30%-ის ოდენობით, მხოლოდ „მიმწოდებლის“ მიერ წარმოდგენილი საბანკო ან სადაზღვევო გარანტიის საფუძველზე, რომლის მოქმედების ვადა არანაკლებ 2 (ორი) თვით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოს შესრულების საბოლოო ვადას.
- 4.5 დაფინანსების წყარო: 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი და 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი. (საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 24 მარტის №569 განკარგულება) (2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდება ხელშეკრულების ღირებულების 13.72% - 76 633.47 (სამოცდათექვსმეტიათას ექვსასოცდაცამეტი ლარი და 47 თეთრი) ლარი, ხოლო 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსდება ხელშეკრულების ღირებულების 86.28% - 481 919.53 (ოთხასოთხმოცდაერთათას ცხრასცხრამეტი ლარი და 53 თეთრი) ლარი).

5. მიღება-ჩაბარების წესი

- 5.1 შესყიდვის ობიექტის ეტაპობრივად მიღება მოხდება სამუშაოების შესრულებაზე წარმოდგენილი ფორმა №2-ის საფუძველზე დამოწმებული და ხელმოწერილი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსის მიერ. ხოლო საბოლოო მიღება მოხდება სამუშაოების შესრულებაზე წარმოდგენილი ფორმა №2-ისა და მიღება-ჩაბარების აქტის შესაბამისად, სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს შესაბამისი დასკვნის საფუძველზე. შესყიდვის ობიექტი ჩათვლება სრულად მიღებულად, მხოლოდ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში წარმოებული სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების მიმღები ჯგუფის მიერ შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, რომელსაც „შემსყიდველის“ მხრიდან ხელს აწერენ მიმღები ჯგუფის წევრები და თავმჯდომარე, ხოლო „მიმწოდებლის“ მხრიდან შპს „როუდ სოლუშენს“-ის წარმომადგენელი.
- 5.2 მიღება-ჩაბარების აქტში მითითებული უნდა იყოს:

„მიმწოდებლის“ მიერ შესრულებული სამუშაოს აღწერა.

„მიმწოდებლის“ მიერ შესრულებული სამუშაოს ღირებულება.

„მიმწოდებლის“ მიერ შესრულებული სამუშაოს ჩამონათვალი.

შემსყიდველი

მიმწოდებელი



6. სამუშაოს შესრულების ვადა და ადგილი

- 6.1 სამუშაოს შესრულების ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან 70 (სამოცდაათი) კალენდარული დღე. (ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2017 წლის 22 აგვისტოს ჩათვლით)
- 6.2 სამუშაოს შესრულების ადგილი: ქალაქი რუსთავი.

7. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

7.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია:

- ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება.
- ბ) სამუშაოს სრულ და ჯეროვნად შესრულებამდე გამოითხოვოს მიმწოდებლისაგან მისთვის საჭირო დოკუმენტი.
- გ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად ან ხარისხობრივად ნაკლები სამუშაო.
- დ) საჭიროების შემთხვევაში აწარმოოს შესრულებული სამუშაოებისა და გამოსაყენებელი ძირითადი სამშენებლო მასალების ხარისხის კონტროლი, რომელთა ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და ნორმებს.

7.2 შემსყიდველი ვალდებულია:

- ა) უზრუნველყოს მიმწოდებლის მიერ შესრულებული ვალდებულების ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით.

7.3 მიმწოდებელი უფლებამოსილია:

- ა) მოსთხოვოს შემსყიდველს შესრულებული ვალდებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით.

7.4 მიმწოდებლის ვალდებულებები:

- ა) შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება სათანადო ხარისხითა და სრული მოცულობით, იმ ვადაში, რომელიც მითითებულია ხელშეკრულების 6.1 პუნქტში.
- ბ) უზრუნველყოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულება მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების გათვალისწინებით, ხელშეკრულებაზე თანდართული ხარჯთაღრიცხვის დანართი №1-ისა და სატენდერო დოკუმენტაციაში ატვირთული ნახაზების შესაბამისად.
- გ) იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე პარამეტრი არ შეესაბამება „შემსყიდველი“-ს მოთხოვნებს, საკუთარი სახსრებით აღმოფხვრას აღმოჩენილი ხარვეზი და წარმოადგინოს სრულყოფილი ვარიანტი.
- დ) შესრულებულ სამუშაოზე საგარანტიო ვადა: საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 5 (ხუთი) წელი.

8. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირება

- 8.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირებას განახორციელებს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და კეთილმოწყობის სამსახური (წარმოდგენილი მისი უფროსის სახით).
- 8.2 ინსპექტირების გამწევის ფუნქციები:
- ა) „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების ხარისხისა და მიწოდების ვადების ხელშეკრულების მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით, სათანადო კონტროლისა და ზედამხედველობის განხორციელება, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება.
 - ბ) სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად „მიმწოდებელთან“ ანგარიშსწორების პროცესის რეგულირება.
 - გ) „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი შესრულებული ვალდებულების ნაკლოვანებებს ინსპექტირების გამწევი აფიქსირებს ოქმით. დაფიქსირებული ხარვეზების გამოსწორება ხდება „მიმწოდებლის“ მიერ საკუთარი ხარჯებით.
- 8.3 „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულებისას გამოვლენილი ყველა ხარვეზის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება „მიმწოდებელს“ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

9. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

- 9.1 „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის გადაცილების შემთხვევაში „მიმწოდებელს“ დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.
- 9.2 იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 1%-ს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისათვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება.
- 9.3 პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

10. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

- 10.1 ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.
- 10.2 ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
- 10.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების გაზრდა დაუშვებელია ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით.

შემსყიდველი

მიმწოდებელი



- 10.4 ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ.
- 10.5 მხარე ვალდებულია 10.4 პუნქტით გათვალისწინებულ გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის შესახებ არანაკლებ 5 (ხუთი) კალენდარული დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს.
- 10.6 ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს გარემო პირობების გათვალისწინებით მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

11. დაუძლეველი ძალა

- 11.1 მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობის შესახებ.
- 11.2 თუ ერთ-ერთი მხარე დაუძლეველი ძალის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, იგი ვალდებულია დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს მომდევნო კალენდარული დღისა აცნობოს მეორე მხარეს მათი დადგომის ან/და დასრულების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მეორე მხარე არ გათავისუფლდება ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.
- 11.3 მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება დაუძლეველი ძალის მოქმედების დასრულებისთანავე.

12. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია

- 12.1 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია №BG/PB – 6315/06 (ხელშეკრულების ღირებულების 5%) გაცემული სს „სადაზღვევო კომპანია ალდაგი“-ს მიერ, რომელიც თან ერთვის ხელშეკრულებას როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი, მოქმედებს 2017 წლის 6 ივნისიდან 2019 წლის 27 იანვრის ჩათვლით.
- 12.2 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით, მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ის ოდენობის შესაბამისი საბანკო გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზარალის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არასათანადოდ/არაჯეროვნად შესრულების გამო.
- 12.3 იმ შემთხვევაში თუ მიმწოდებელი უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულებას ან ხელშეკრულების მოქმედება შეწყდება მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზებით, შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია უზრუნველყოს გარანტიის დაუყოვნებლივ დაბრუნება.

13. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

14. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულების თავში მითითებული თარიღიდან და მოქმედებს 2018 წლის 31 ივლისის ჩათვლით.

რეკვიზიტები

„შემსყიდველი“


ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
მის: ქ. რუსთავი, მ. კოსტავას გამზირი №20
საიდენტიფიკაციო კოდი №216433287
სახელმწიფო ხაზინა
ხაზინის ერთიანი ანგარიში
ბ/კ № TRESGE22
ა/ა № GE24NB0330100200165022

„მიმწოდებელი“

შპს „როუდ სოლუშენს“
მის: ქ. თბილისი, ატენის ქ. №6/8
საიდენტიფიკაციო კოდი №405032094
სს „საქართველოს ბანკი“
ბ/კ №BAGAGE22
ა/ა №GE16BG0000000793467700

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის
მერის პირველი მოადგილე

ნოდარ შეროზია



შპს „როუდ სოლუშენს“-ის დირექტორი

ნინო მარდანიძე



ინსპექტირებაზე პასუხისმგებელი პირი: ალექსი ნავროზაშვილი

(Handwritten signature)

სატენდერო წინადადების ფასი 558553 ლარი

ქალაქ რუსთავეში გომელაურის ქუჩის და მიმდებარე ეზოების (გომელაურის №2, 4, 6, 8, 10, გომელაურის №1, 3, 5, 7, 9, ფიროსმანის №21, 23, 25, 27, 29, მშენებელთა №28, 30, 32, 34, 36) გზის საფარის და სანიაღვრე სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	ბანზ. კოდი	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი მუქიანი ზემები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	გომელაურის ქუჩა									
	ა) ბორდიურების მოწყობა									
1	III კატ გრუნტის დამუშავება ხელით ა/თვითმცლებზე დატვირთვით	მ3	50,4		0,00	10,00	504,00		0,00	504,00
2	ნაშაღის გატანა ა/თვითმცლებით ნაყარში 5კმ მანძილზე	ტ	93,24		0,00		0,00	2,50	233,10	233,10
	ბეტონის ახალი ბორდიურების მოწყობა ბეტონის საფუძველზე 15სმX30სმ	გრძ/მ	826	9,27	7 657,02	3,00	2 478,00	1,00	826,00	10 961,02
3	ბეტონის ახალი ბორდიურების მოწყობა ბეტონის საფუძველზე 10სმX20სმ (ან 8სმX25სმ)	გრძ/მ	61	9,00	549,00	2,50	152,50	0,70	42,70	744,20
	ბეტონი მ-200	მ3	50,4	90,00	4 536,00		0,00		0,00	4 536,00
	ცემენტის ხსნარი 1/1	მ3	0,52	80,00	41,60		0,00		0,00	41,60
	ბ) საგალი ნაწილი (საგზაო სამოსის ტიპი II)									
4	არსებული ტალახნარევი ხრეშოვანი მასის და დზიანებული აბეტონის საფარისა და საფუძვლის მოხსნა ექსკავატორით ა/თვითმცლებზე დატვირთვით 95%	მ³	881,60		0,00	0,50	440,80	2,00	1 763,20	2 204,00
5	იგივე ხელით 5%	მ³	46,40		0,00	10,00	464,00		0,00	464,00
6	ნაშაღის გატანა ა/თვითმცლებით ნაყარში 5კმ მანძილზე	ტ	1716,80		0,00		0,00	2,50	4 292,00	4 292,00
7	საფუძვლის ქვედა ფენის მომზადება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 20სმ	მ³	464,00	8,90	4 129,60	1,00	464,00	3,60	1 670,40	6 264,00

8	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით 10სმ	მ2	2320,00	1,20	2 784,00	0,20	464,00	1,00	2 320,00	5 568,00
9	ბიტუმის მოხსნა 0,6კგ/მ2	ტ	1,392	900,00	1 252,80	100,00	139,20	100,00	139,20	1 531,20
10	აბეჭონის საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი აბეჭონის ცხელელი ნარევით სისქით 5სმ	მ2	2320,00	9,50	22 040,00	1,25	2 900,00	3,75	8 700,00	33 640,00
11	ბიტუმის მოხსნა 0,3კგ/მ2	ტ	0,696	900,00	626,40	100,00	69,60	100,00	69,60	765,60
12	აბეჭონის საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვილამარცვლოვანი მკერივი აბეჭონის ცხელელი ნარევით სისქით 4სმ მარკა II ტიპი „ბ“	მ2	2320,00	9,50	22 040,00	0,75	1 740,00	2,50	5 800,00	29 580,00
	ვ) ტროტუარების მოწყობა (საგზაო სამოსის ტიპი III)									
13	არსებული აბეჭონის საფარის დაშლა პნ ჩაქუჩებით ათვითმცლელბეზე დატვირთვით ჩ _{საპ} =5სმ	მ3	61,65		0,00	1,00	61,65	3,00	184,95	246,60
14	ნაშალოს გატანა ათვითმცლელბით ნაყარში 5კმ მანძილზე	ტ	138,71		0,00		0,00	2,50	346,78	346,78
15	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით 10სმ	მ2	1233,00	1,20	1 479,60	0,20	246,60	1,00	1 233,00	2 959,20
16	ტროტუარის მოწყობა ქვიშოვანი აბეჭონის ცხელელი ნარევით სისქით 3სმ	მ2	1233,00	6,50	8 014,50	2,50	3 082,50	1,00	1 233,00	12 330,00
	დ) სათვალთვალე ჭები									
17	სათვალთვალე ჭების ამოწვევა (ან დაწვევა) და მოყვანა საპროექტო ნიშნულზე	ც	22,00	10,00	220,00	35,00	770,00		0,00	990,00
	ბეტონი მ-300	მ3	2,20	120,00	264,00		0,00		0,00	264,00
	თუჯის მრგვალი ყრუ სახურავი	ც	1,00	430,00	430,00		0,00		0,00	430,00
	საგზაო სამუშაოების წარმოების დაზიანების შემთხვევაში ჭის აღდგენა	ც	11,00	20,00	220,00	65,00	715,00		0,00	935,00
	ბეტონი მ-300	მ3	11,00	120,00	1 320,00		0,00		0,00	1 320,00
18	არმატურა Ø14 ა-III	ტ	0,22	1 200,00	264,00		0,00		0,00	264,00
	არმატურა Ø8 ა-III	ტ	0,066	1 200,00	79,20		0,00		0,00	79,20
	არმატურა Ø6 ა-I	ტ	0,11	1 200,00	132,00		0,00		0,00	132,00
	ყალიბის ფიცარი	მ2	11,00	15,00	165,00		0,00		0,00	165,00
	გომელაურის №2,4,6,8,10 ფიროსმანის №21,23,25,27,29									



ა) საგალი ნაწილი (საგზაო სამოსის ტიპი II)										
19	არსებული ტალახნარევი სრეშოვანი მასის და დაზიანებული აბეჭდონის საფარისა და საფუძვლის მოხსნა ექსკავატორით სისქით $h_{\text{ს.წ}}=35\text{სმ}$ ათვისებულ ცვლადებზე დატვირთვით 95%	მ³	1572,73	0,00	1,00	1 572,73	1,50	2 359,09	3 931,82	
20	ოფიკ ხელით 5%	მ³	82,78	0,00	10,00	827,75		0,00	827,75	
21	ნაშალის გატანა ათვისებულ ცვლადებით ნაყარში 5კმ მანძილზე	ტ	3062,68	0,00		0,00	2,50	7 656,69	7 656,69	
22	საფუძვლის ქვედა ფენის მოშლადება ქვიშა-სრეშოვანი ნარევიით სისქით 20სმ	მ³	946,00	8,90	1,00	946,00	3,60	3 405,60	12 771,00	
23	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით 8სმ	მ²	4730,00	0,95	0,20	946,00	0,90	4 257,00	9 696,50	
24	აბეჭდონის საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკერივი აბეჭდონის ცხლელი ნარევიით სისქით 5სმ მარცა II ტიპი „ბ“	მ²	4730,00	9,50	1,25	5 912,50	3,75	17 737,50	68 585,00	
ბ) ტროტუარების მოწყობა (საგზაო სამოსის ტიპი III)										
25	არსებული აბეჭდონის საფარისა და საფუძვლის დაშლა ან ჩაქუჩებით ათვისებულ ცვლადებზე დატვირთვით $h_{\text{ს.წ}}=10\text{სმ}$	მ³	7,10	0,00	1,00	7,10	3,00	21,30	28,40	
26	ნაშალის გატანა ათვისებულ ცვლადებით ნაყარში 5კმ მანძილზე	ტ	13,14	0,00		0,00	2,50	32,84	32,84	
27	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით 10სმ	მ²	71,00	1,20	0,20	14,20	1,00	71,00	170,40	
28	ტროტუარის მოწყობა ქვიშოვანი აბეჭდონის ცხელი ნარევიით სისქით 3სმ	მ²	71,00	7,50	2,50	177,50	1,00	71,00	781,00	
გ) სათვალთვალო ჭები										
29	სათვალთვალო ჭების ამოწვევა (ან დაწვევა) და მოწყობა საპროექტო ნიშნულზე	ც	9,00	10,00	35,00	315,00		0,00	405,00	
	ბეტონი მ-300	მ³	0,90	120,00		0,00		0,00	108,00	
	საგზაო სამუშაოების წარმოების დაზიანების შემთხვევაში ჭის აღდგენა	ც	5,00	10,00	35,00	175,00		0,00	225,00	
	ბეტონი მ-300	მ³	5,00	120,00		0,00		0,00	600,00	
30	არმატურა Ø14 ა-III	ტ	0,10	1 200,00		0,00		0,00	120,00	



არმატურა Ø8 ა-III	ტ	0,030	1 200,00	36,00		0,00		0,00	36,00
არმატურა Ø6 ა-I	ტ	0,05	1 200,00	60,00		0,00		0,00	60,00
ყალიბის ფიცარი	მ2	5,00	15,00	75,00		0,00		0,00	75,00
გომელაურის №1,3,5,7,9 მშენებელთა №28,30,32,34,36									
ა) საგალი ნაწილი (საგზაო სამოსის ტიპი II)									
არსებული ტალახნარევი ხრეშოვანი მასის და დზიანებული აბეგონის საფარისა და საფუძვლის მოხსნა ექსკავატორით სისქით $h_{\text{საფ}}=35\text{სმ}$ ათვითმცლებზე დატვირთვით 95%	მ3	1850,03		0,00	1,00	1 850,03	1,50	2 775,05	4 625,08
32 იგივე ხელოთ 5%	მ3	97,37		0,00	10,00	973,70		0,00	973,70
33 ნაშალის გატანა ათვითმცლებით ნაყარში 5კმ მანძილზე	ტ	3602,69		0,00		0,00	2,50	9 006,73	9 006,73
34 საფუძვლის ქვედა ფენის მოშლადება ქვიშა- ხრეშოვანი ნარევით სისქით 20სმ	მ3	1112,80	8,90	9 903,92	1,00	1 112,80	3,00	3 338,40	14 355,12
35 საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული დიორლით 0-40მმ სისქით 8სმ	მ2	5564,00	0,95	5 285,80	0,20	1 112,80	0,90	5 007,60	11 406,20
36 აბეგონის საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი აბეგონის (ცხელი ნარევით სისქით 5სმ მარკა II ტიპი „ბ“	მ2	5564,00	9,50	52 858,00	1,25	6 955,00	3,75	20 865,00	80 678,00
ბ) ტროტუარების მოწყობა (საგზაო სამოსის ტიპი III)									
37 არსებული აბეგონის საფარისა და საფუძვლის დაშლა პნ ჩაქუჩებით ათვითმცლებზე დატვირთვით $h_{\text{საფ}}=10\text{სმ}$	მ3	12,00		0,00	1,00	12,00	3,00	36,00	48,00
38 ნაშალის გატანა ათვითმცლებით ნაყარში 5კმ მანძილზე	ტ	22,20		0,00		0,00	2,50	55,50	55,50
39 საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული დიორლით 0-40მმ სისქით 10სმ	მ2	120,00	1,20	144,00	0,20	24,00	1,00	120,00	288,00
40 ტროტუარის მოწყობა ქვიშოვანი აბეგონის (ცხელი ნარევით სისქით 3სმ	მ2	120,00	7,50	900,00	2,50	300,00	1,00	120,00	1 320,00
ვ) სათვალთვალო ჭები									




41	სათვალთვალო ჭეშის ამოწვევა (ან დაწვევა) და მოყვანა საპროექტო ნიშნულზე	ც	18,00	10,00	180,00	35,00	630,00		0,00	810,00
	ბეტონი მ-300	მ³	1,80	120,00	216,00		0,00		0,00	216,00
	საგზაო სამუშაოების წარმოების დაზიანების შემთხვევაში ჰის აღდგენა	ც	9,00	10,00	90,00	35,00	315,00		0,00	405,00
	ბეტონი მ-300	მ³	9,00	120,00	1 080,00		0,00		0,00	1 080,00
42	არმატურა Ø14 ა-III	ტ	0,18	1 200,00	216,00		0,00		0,00	216,00
	არმატურა Ø8 ა-III	ტ	0,054	1 200,00	64,80		0,00		0,00	64,80
	არმატურა Ø6 ა-I	ტ	0,09	1 200,00	108,00		0,00		0,00	108,00
	ვადიბის ფიცარი	მ2	9,00	15,00	135,00		0,00		0,00	135,00
	გომელაურის №12									
	ა) საგალი ნაწილი (საგზაო სამოსის ტიპი II)									
43	არსებული ტალახნარევი ხრეშოვანი მასის და დაზიანებული ასფალტის საფარისა და საფუძვლის მოხსნა ექსკავატორით სისქით $h_{\text{ს.წ}}=35\text{სმ}$ ა/თვითმცდელებზე დატვირთვით 95%	მ³	127,35		0,00	1,00	127,35	1,50	191,02	318,37
44	ოცივე ხელით 5%	მ³	6,70		0,00	10,00	67,03		0,00	67,03
45	ნაშალის გატანა ა/თვითმცდელებით ნაყარში 5კმ მანძილზე	ტ	247,99		0,00		0,00	2,50	619,98	619,98
46	საფუძვლის ქვედა ფენის მოშლადება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი სისქით 20სმ	მ³	76,60	8,90	681,74	1,00	76,60	3,60	275,76	1 034,10
47	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყოლა ფრაქციული დორდით 0-40მმ სისქით 8სმ	მ²	383,00	0,95	363,85	0,20	76,60	0,90	344,70	785,15
48	ა/ტვირთის საფარის ზედა ფენის მოწყოლა წერილობრივად მკვეთი ა/ტვირთის ცხელი ნარევი სისქით 5სმ მარკა II ტიპი „ბ“	მ²	383,00	10,00	3 830,00	1,25	478,75	2,75	1 053,25	5 362,00
	ბ) სათვალთვალო ჭეშები									
49	სათვალთვალო ჭეშის ამოწვევა (ან დაწვევა) და მოყვანა საპროექტო ნიშნულზე	ც	2,00	10,00	20,00	35,00	70,00		0,00	90,00
	ბეტონი მ-300	მ³	0,20	120,00	24,00		0,00		0,00	24,00
	საგზაო სამუშაოების წარმოების დაზიანების შემთხვევაში ჰის აღდგენა	ც	1,00	20,00	20,00	65,00	65,00		0,00	85,00




ბეტონი მ-300	მ³	1,00	120,00	120,00		0,00		0,00		120,00
50 არმატურა Ø14 ა-III	ტ	0,02	1 200,00	24,00		0,00		0,00		24,00
არმატურა Ø8 ა-III	ტ	0,006	1 200,00	7,20		0,00		0,00		7,20
არმატურა Ø6 ა-I	ტ	0,01	1 200,00	12,00		0,00		0,00		12,00
ყვლის ფიცარი	მ2	1,00	15,00	15,00		0,00		0,00		15,00
სანიაღვრე ქსელის მოწყობა										
ა) გოფირებული მილები										
51 ტრანშეას დაბეშება ექსკავატორით ა/თეიმ(ცლდებზე დატვირთვით 90%	მ³	331,20		0,00	1,00	331,20	1,50	496,80		828,00
52 იგივე ხელოთ 10%	მ³	36,80		0,00	10,00	368,00		0,00		368,00
53 ნაშალის გატანა ა/თეიმ(ცლდებით ნაყარში 5კმ მანძილზე	ტ	980,50		0,00		0,00	2,50	2 451,25		2 451,25
54 გოფირებული მილების ჩაწობა ტრანშეაში Ø300მმ SN-8 და მიერთება არსებულ შემაერთებ სანიაღვრე ჭასთან	გრძმ	89,00	74,50	6 630,50	1,00	89,00	4,50	400,50		7 120,00
55 გოფირებული მილების ჩაწობა ტრანშეაში Ø200მმ SN-8 და მიერთება არსებულ შემაერთებ სანიაღვრე ჭასთან	გრძმ	95,00	30,00	2 850,00	1,00	95,00	4,00	380,00		3 325,00
56 მილების შეფუთვა მსხვილი ქვიშით	მ³	36,80	18,00	662,40	1,00	36,80	7,00	257,60		956,80
57 ტრანშეას შევსება (სავალ ნაწილზე) ქვიშახრეშვანი ნარევი	მ³	331,20	10,00	3 312,00	1,00	331,20	3,00	993,60		4 636,80
ბ) სანიაღვრე ჭები										
შემაერთებ და მიმღები სანიაღვრე ჭების მოწყობა	ც	9,00		0,00	65,00	585,00		0,00		585,00
რკინაბეტონის მგვალი ჭის ძირი Ø1მ	ც	8,00	120,00	960,00		0,00		0,00		960,00
რკინაბეტონის რგოლები ჭების Ø1მ ნ=1მ	ც	11,00	120,00	1 320,00		0,00		0,00		1 320,00
რკინაბეტონის რგოლები ჭების Ø1მ ნ=0,7მ	ც	1,00	120,00	120,00		0,00		0,00		120,00
57 რკინაბეტონის გადახრების ფილა 128X128X0.22მ	ც	9,00	240,00	2 160,00		0,00		0,00		2 160,00
თუჯის მრგვალი ყრუ სახურავი	ც	4,00	300,00	1 200,00		0,00		0,00		1 200,00
ჭის მრგვალი პოლიმერული ხუფი (ტროტუარის)	ც	1,00	250,00	250,00		0,00		0,00		250,00
თუჯის მრგვალი ცხურვანი სახურავი	ც	1,00	300,00	300,00		0,00		0,00		300,00
თუჯის ოთხკუთხა გვერდმდებელი სახურავი	ც	3,00	300,00	900,00		0,00		0,00		900,00
გ) რკინაბეტონის ღარების მოწყობა										



59	ტელახანარევი ხრეშოვანი მასის, ა/ბეტონის საფარისა და საფუძვლის მოხსნა $H_{\text{საფ}}=36\text{სმ}$ დატვირთვა ა/თვითმცდელზე $q_{\text{კვკატ}}=70\%$	მ3	95,80		0,00	1,00	95,80	3,00	287,40	383,20
60	იგივე ხელით 30% (ან ჩაქუჩებით)	მ3	41,00		0,00	10,00	410,00		0,00	410,00
61	ნაშალის გატანა ა/თვითმცდელზე ნაკარში 5 კმ მანძილზე	ტ	253,10		0,00		0,00	2,50	632,75	632,75
62	საფუძვლის ქვედა ფენის მოშლადება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 20სმ	მ3	76,00	8,90	676,40	1,00	76,00	3,60	273,60	1 026,00
63	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით 6სმ	მ2	380,00	0,80	304,00	0,20	76,00	0,56	212,80	592,80
64	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა მსხვილი ქვიშით სისქით 4სმ	მ3	9,50	25,00	237,50		0,00		0,00	237,50
65	სასაწყობი რკინაბეტონის ღარების მონტაჟი და პირაპირების შეღებვა ქვიშაცემენტის ხსნარით 70%	გრძ.მ	413,00	3,00	1 239,00	5,00	2 065,00		0,00	3 304,00
	ბეტონი მ-300	მ3	13,50	120,00	1 620,00		0,00		0,00	1 620,00
	არმატურა Ø6 ა-1	ტ	0,74	1 200,00	888,00		0,00		0,00	888,00
	საქსოვი მავთული	კგ	13,50	2,50	33,75		0,00		0,00	33,75
66	ქვიშაცემენტის ხსნარი 1/1 $413\text{მ} \times 0,0003 = 0,13\text{მ}^3$	მ3	0,13	110,00	14,30		0,00		0,00	14,30
	მონოლითური რკინაბეტონის ღარების მოწყობა სისქით 8სმX40სმ 30%	გრძ.მ	177,00	20,00	3 540,00	20,00	3 540,00		0,00	7 080,00
	ბეტონი მ-300	მ3	5,80	120,00	696,00		0,00		0,00	696,00
	არმატურა Ø6 ა-1	ტ	0,32	1 200,00	384,00		0,00		0,00	384,00
67	საქსოვი მავთული	კგ	5,80	2,50	14,50		0,00		0,00	14,50
	ქაღალდის ფიცარი	მ2	20,20	15,00	303,00		0,00		0,00	303,00
	ბეტონის ფილის მოწყობა რკინაბეტონის ღარსა და ღობეს შორის სისქით 10სმ	მ3	14,40	130,00	1 872,00	40,00	576,00		0,00	2 448,00
	ბეტონი მ-300	მ3	14,70	120,00	1 764,00		0,00		0,00	1 764,00
დ) არსებული სანადგურე ქსელი										
68	არსებული სანადგურე ჭკობის ამოწმუნდვა ტელახანარევი ხრეშოვანი მასისგან ა/თვითმცდელზე დატვირთვით	მ3	12,00		0,00	1,00	12,00	2,38	28,56	40,56
69	კოლმქორის გაწმენდა მექანიზმებით	გრძ.მ	350,00		0,00	0,50	175,00	2,50	875,00	1 050,00



70	ნაშუადღის გატანა ა/თვითმკლავებით ნაყარში 5 კმ მანძილზე	წ	128,00	0,00		0,00		0,00	2,50	320,00	320,00
	ჯამი	ლარი		248 399,98		48 694,29				115 884,80	41 2 979,07
	ზედნადები ხარჯები	ლარი	4%								16 519,16
	ჯამი	ლარი									429 498,23
	გეგმიური დაგროვება	ლარი	7%								30 064,88
	ჯამი	ლარი									459 563,11
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	ლარი	3%								13 786,89
	ჯამი	ლარი									473 350,00
	დღგ	ლარი	18%								85 203,00
	ჯამი	ლარი									558 553,00



საბანკო გარანტია N BG/PB - 6315/06

ქ. თბილისი

გარანტი: სს "სადაზღვევო კომპანია ალდაგი", საიდენტიფიკაციო კოდი 404476189

პრინციპალი: შპს "როუდ სოლუშენს"; საქართველო, თბილისი, ვაკე-საბურთალო, ატენის ქ. 6/8, ბინა #16; საიდენტიფიკაციო კოდი: 405032094

ბენეფიციარი: ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი, საიდენტიფიკაციო კოდი 216433287

“ბენეფიციარი“-სა და “პრინციპალი“-ს შორის ფორმდება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება, რომელიც ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავში გომელაურის ქუჩის და მიმდებარე ეზოების (გომელაურის #2, 4, 6, 8, 10, გომელაურის #1, 3, 5, 7, 9, ფიროსმანის #21, 23, 25, 27, 29, მშენებელთა #28, 30, 32, 34, 36) გზის საფარის და სანიაღვრე სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვას (NAT170003966).

ზემოაღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონის მოთხოვნის შესაბამისად, “გარანტი” იღებს უპირობო და გამოუთხოვად ვალდებულებას ყოველგვარი უარყოფისა და გასაჩივრების უფლების გარეშე წერილობითი მოთხოვნის წარდგენიდან მომდევნო 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში, გადაუხადოს “ბენეფიციარ“-ს თანხა 27,927.65 (ოცდაშვიდი ათას ცხრაას ოცდაშვიდი და 0.65) ლარის ფარგლებში, თუ “პრინციპალ“-მა არ შეასრულა “ბენეფიციარ“-თან გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები.

ანაზღაურებაზე მოთხოვნა “ბენეფიციარი“-ს მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნეს წერილობითი ფორმით, სადაც მიეთითება მოთხოვნილი თანხა და ის გარემოება, თუ რაში გამოიხატა პრინციპალის მიერ ძირითადი ვალდებულების დარღვევა, რომლის უზრუნველსაყოფადაც გაიცა საბანკო გარანტია.

გარანტიის მოქმედების ვადაა 2017 წლის 06 ივნისიდან 2019 წლის 27 იანვრის ჩათვლით.

საბანკო გარანტიის მოქმედება წყდება: 1. ვადის გასვლით; 2. გარანტიით გათვალისწინებული გადასახდელების “ბენეფიციარი“-სათვის გადახდით; 3. “ბენეფიციარი“-ს მიერ თავის უფლებებზე წერილობითი ფორმით უარის თქმით და გარანტისათვის საბანკო გარანტიის დაბრუნებით.

წინამდებარე გარანტიის გაცემის საფუძველია გარანტსა და პრინციპალს შორის 2017 წლის 06 ივნისს გაფორმებული გენერალური ხელშეკრულება საგარანტიო მომსახურებაზე N BG/PB/GA - 6315/06.

სს “სადაზღვევო კომპანია ალდაგი”
გენერალური დირექტორი

გიორგი ბარათაშვილი

