

ქ. თერჯოლა.

21 ივნისი, 2017 წ.

ერთის მხრივ,
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
წარმოდგენილი თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის
შემსრულებლის თემურ ქოჩიაშვილის სახით,
მის: ქ. თერჯოლა, რუსთაველის გამზ. №109.
საიდენტიფიკაციო ნომერი: № 231 946 623.
ტელეფონის ნომერი: (0491) 24-44-64
ხაზინის ერთიანი ანგარიში: TRESGE22
ანგარიშის ნომერი: GE24NB0330100200165022
(შემდგომში შემსყიდველი)

და მეორეს მხრივ,

შპს „MJM“

წარმოდგენილი აღმასრულებელი დირექტორის ლაშა კოტორაშვილის სახით,
საიდენტიფიკაციო ნომერი: № 400051858
მის ქ. თბილისი ალექსი-მესხიშვილის I შეს. #9
ტელეფონის ნომერი: 591948495
მომსახურე ბანკი: სს თიბისი ბანკი
ბანკის კოდი: TBCBGE22
ანგ. ნომერი: GE62TB7746536050100002
(შემდგომში მომწოდებელი)

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16¹ მუხლის პირველი პუნქტის და სახელმწიფო შესყიდვების (ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის **NAT170004370** საფუძველზე, ვდებთ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

- 1.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომ – „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თავდაპირველი ყველა დოკუმენტით და დამატებებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის წინაწახედი (დაწესებულებას), ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმოწევნით შესრულებისათვის.
- 1.3 „შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომ „შემსყიდველი“) ნიშნავს რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
- 1.4 „მიმწოდებელი“ ნიშნავს პირს, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და ახორციელებს სამუშაოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში.
- 1.5 „დღე“, „კვირა“, „თვე“ ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.
- 1.6 „სამუშაო“ – ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.

2. ხელშეკრულების ობიექტი და კლასიფიკატორის კოდი.

2.1. სოფ: ჩხარი-გოგნის დამაკავშირებელი გზის ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოების სახ. შესყიდვა (მეორე ჯაჭილი, დასრულება)

2.2. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება (ხარჯთაღრიცხვა, საგარანტიო უზრუნველყოფა), ტექნიკური დავ. ლება (სპეციფიკაციები, ნახაზები), გეგმა-გრაფიკი თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

2.3 კლასიფიკატორის კოდი – 45233110 - საავტომობილო გზების მშენებლობა

3. ხელშეკრულების ღირებულება

3.1. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს: **420`328** (ოთხასოციათას სამასოცდარვა)

3.2. ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს სამუშაოების შესრულებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის საქარ. პველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა გადასახადს.

4. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

4.1. ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების სისტემატიურ კონტროლს (ინსპექტირება), მას. შორის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების მიმდინარეობის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურის და ზედამხედველობის სამსახური.

4.2. პერიოდულ ინსპექტირებას ასევე განახორციელებს - „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების პირობების შესრულების კონტროლის მიზნით, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ბრძანებით შექმნილი კონტროლის ჯგუფი“

4.3. ინსპექტირების შედეგები აისახება შესაბამის აქტში და სამუშაო წარმოების ჟურნალში.

4.4. ინსპექტირების შედეგად არაჯეროვნად შესრულებული სამუშაოების დაფიქსირება ხდება შემსყიდველისა და მიმწოდებლის შედგენილ აქტში, რის შემდეგაც მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტებით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება, თუ მიმწოდებელის წარმომადგენელი უარს აცხადებს აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი.

4.5. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან - შესრულებულ სამუშაოთა წარმოდგენილი მოცულობები, შემსყიდველს მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი სათანადო აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მას აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს.

5. სამუშაოს შესრულების ვადები და ადგილი

5.1. „მიმწოდებელი“ ვალდებულია სამუშაოების სრულად შეასრულოს ხელშეკრულების დადებიდან 100 (ასი) კალენდარული დღის განმავლობაში, 2017 წლის 28 სექტემბრის ჩათვლით.

5.2. „მიმწოდებელმა“ სამუშაოები უნდა დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის კადაში.

5.3. მიმწოდებელმა ექვერტვის დასკვნა შესრულებულ სამუშაოებზე (საბოლოო მიღება-ჩაბარების დროს) უნდა წარმოადგინოს სამუშაოების დასრულების დადასტურების დღიდან 20 (ოცი) კალენდარული დღის ვადაში

5.4 სამუშაოების შესრულების ადგილი: თერჯოლის მუნიციპალიტეტი სოფ: ჩხარი-გოგნი.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი და პირობები

6.1. შესრულებული სამუშაოების ეტაპობრივი მიღება ჩაბარების წესი და პირობები:

6.1.1. შესრულებული სამუშაოების ეტაპობრივი მიღების დროს „მიმწოდებელმა“ უნდა წარმოადგინოს

- ✓ მოთხოვნა შესრულებული სამუშაოების მიღების შესახებ.
- ✓ შესრულებული სამუშაოების მოცულობა და ფასები.
- ✓ ფარული სამუშაოს აქტები.
- ✓ სამუშაოების შესრულების პროცესში გამოყენებული სამშენებლო მასალების (ცემენტობეტონის (ნარევის ნარკ ანობა, ხარსიხი) ღორღის, ქვიშის) დადებითი ლაბორატორიული დასკვნა.

6.2. ეტაპობრივი მიღება განხორციელდება თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურის, მშენებლობისა და ზედამხედველობის სამსახურის სისტემატიური შემოწმების შედეგების გათვალისწინებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების პირობების შესრულების კონტროლის მიზნით, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ბრძანებით შექმნილი კონტროლის ჯგუფის“ დადებითი დასკვნის შემდეგ.

6.3. შესრულებული სამუშაოების საბოლოო მიღება ჩაბარების წესი და პირობები:

6.3.1 შესრულებული სამუშაოების საბოლოო მიღება ჩაბარების დროს „მიმწოდებელმა“ უნდა წარმოადგინოს:

- ✓ მოთხოვნა შესრულებული სამუშაოების მიღების შესახებ.
- ✓ ფარული სამუშაოს აქტები.
- ✓ შესრულებული სამუშაოების მოცულობა და ფასები.
- ✓ სამუშაოების შესრულების პროცესში გამოყენებული სამშენებლო მასალების (ცემენტობეტონის (ნარევის მარკ ანობა, ხარსიხი) ღორღის, ქვიშის) დადებითი ლაბორატორიული დასკვნა.

✓ მთლიანად შესრულებ სამუშაოებზე სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზი ეროვნული ბიუროს“ ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დადებითი საექსპერტო შესრულებულ სამუშაოს ფასზე, ხარისზე და მოცულობაზე (იმ შემთხვევაში, თუ დასკვნის გამცემი ორგანო არ იქნება სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“ დამატებით წარმოადგენილი უნდა იყოს ექსპერტიზის განმახიციელთა ლეგელი პირის შესაბამისი აკრედიტაციის სერთიფიკატი (აკრედიტაციის სფერო უნდა ფარავდეს განმახიციელთა ლეგელი პირის შესაბამისი აკრედიტაციის სერთიფიკატი (აკრედიტაციის სფერო უნდა ფარავდეს მოთხოვნილ მომსახურებას) დასკვნა წარმოადგენილი უნდა იყოს სამუშაოების დასრულების დადასტურების დღიდან (20) კალენდარული ვადაში დღის ვადაში.

6.4. შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება განხორციელდება თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურის, მშენებლობისა და ზედამხედველობის სამსახურის სისტემატიური შემოწმების შედეგების გათვალისწინებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების პირობების შესრულების კონტროლის მიზნით, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ბრძანებით შექმნილი კონტროლის ჯგუფის“ და ექსპერტიზის“ დადებითი დასკვნის შემდეგ.

6.5. „მიმწოდებელმა“ უნდა მოახდინოს შემსყიდველის ინფორმირება შესყიდვის ობიექტზე ექსპერტიზის დანიშვნის შედეგებზე და ექსპერტის მიერ ობიექტის დათვალიერება, ნიმუშების აღება ე.წ. „ამოჭრა“ უნდა მოხდეს შემსყიდველის წარმომადგენლის თანდასწრებით ამ პუნქტის მოთხოვნების დაცვის გარეშე წარმოდგენილი საექსპერტო დასკვნა არ მიიღება,

6.6. სამუშაოს დასრულების ვადათ ითვლება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების პირობების შესრულების კონტროლის მიზნით, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ბრძანებით შექმნილი კონტროლის ჯგუფის“ მიერ სამუშაოების დასრულების დადასტურების დღე.

6.7. შესრულებული სამუშაო მიღებულად ჩაითვლება შესაბამისი წესით მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

6.8. შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ სამუშაოების წარმოების პროცესში მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი შესრულებულ სამუშაოებს ფასებს ხარისხს და მოცულობას ჩაუტაროს ექსპერტიზა სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ მეშვეობით. (ხარჯებს გაიღებს შემსყიდველი). უარყოფითი დასკვნის შემთხვევაში მოცემული სამუშაო არ მიიღება და განიხილება მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხი.

7. ანგარიშსწორების პირობები

7.1. ეტაპობრივი ანგარიშსწორება განხორციელდება ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად, „მიმწოდებლის“ მოთხოვნას ეტაპობრივი ანგარიშსწორების შესახებ უნდა ერთვოდეს:

- ✓ ინსპექტირების ჯგუფის დადებითი დასკვნა.
- ✓ შუალედური მიღება ჩაბარების აქტი
- ✓ ფარული სამუშაოს აქტები
- ✓ ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს მოცულობა და ღირებულება.
- ✓ სამუშაოების შესრულების პროცესში გამოყენებული სამშენებლო მასალების (ცემენტობეტონის (ნარევის მარკა ანოზა, ხარისხი) ღირღის, ქვიშის) დადებითი ლაბორატორიული დასკვნა.
- ✓ საგადასახადო ანგარიშფაქტურა.

7.2. საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება სამუშაოების სრულად დასრულების შემდეგ, „მიმწოდებლის“ მოთხოვნას საბოლოო ანგარიშსწორების შესახებ უნდა ერთვოდეს:

- ✓ ინსპექტირების ჯგუფის დადებითი დასკვნა.
- ✓ საბოლოო მიღება ჩაბარების აქტი
- ✓ ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს მოცულობა და ღირებულება
- ✓ ფარული სამუშაოები აქტები
- ✓ სამუშაოების შესრულების პროცესში გამოყენებული სამშენებლო მასალების (ცემენტობეტონის (ნარევის მარკა ანოზა, ხარისხი) ღირღის, ქვიშის) დადებითი ლაბორატორიული დასკვნა.
- ✓ მთლიანად შესრულებ სამუშაოებზე სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის“ ეროვნული ბიუროს“ ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დადებითი საექსპერტო შესრულებულ სამუშაოს ფასზე, ხარისზე და მოცულობაზე (იმ შემთხვევაში, თუ დასკვნის გამცემი ორგანო არ იქნება სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“, დამატებით წარმოადგენილი უნდა იყოს ექსპერტიზის განმახიციელთა ლეგელი პირის შესაბამისი აკრედიტაციის სერთიფიკატი (აკრედიტაციის სფერო უნდა ფარავდეს მოთხოვნილ მომსახურებას)
- ✓ საგადასახადო ანგარიშფაქტურა.

7.3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, „შემსყიდველი“-ს მიერ ყოველ შესრულებულ სამუშაოებზე დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 10%. 7.5%-ის დაბრუნება მოხდება სამუშაოების სრული დასრულებისა და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, ხოლო დარჩენილი 2.5% (აღნიშნული თანხის დაკავების ფორმას განსაზღვრავს „შემსყიდველი“) დაბრუნება მოხდება სამუშაოების საგარანტიო ვადის (სამი წელი) გასვლის შემდეგ. იმ შემთხვევაში თუ

მიმწოდებელი საგარანტიო პირობების ფარგლებში აწარმოებს აღდგენით სამუშაოებს, რომლის დასრულებაც ვერ ხერხდება საგარანტიო ვადის პერიოდში, ამ შემთხვევაში საგარანტიო თანხა არ ანაზღაურდება ხარვეზების გამოსწორებამდე (მიუხედავად საგარანტიო ვადის გასვლისა)

7.4. მიმწოდებლის მხრიდან საგარანტიო პერიოდის სრული ვადის ამოწურვამდე დარჩენილი 2.5% ზე უპირობო, გამოუი ხოვადი, საბანკო გარანტიის (საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ეროვნულ ვალუტაში - ლარში, ან უცხო ქვეყნის საბანკო დაწესებულებიდან, რომელიც გადაზღვეული იქნება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების მიერ) შემდეგი ფორმის დაცვით: დაბეჭდილი გარანტიის გამცემი დაწესებულების ტიტულიან ფურცელზე (ბლანკი), ხელმოწერილი უფლებამოსილი პირის მიერ და ბეჭედდასმულ-რომლის მოქმედები ვადა 1 (ერთი) თვით უნდა აღემატებოდეს საგარანტიო ვადას) წარმოდგენის შემთხვევაში, შესაძლებელია განხორცილდეს თანხის კადახდა (უკან დაბრუნება)

7.5. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველს წარუდგინოს წინასწარი წერილობითი თხოვნა ავანსის გაცემასთან დაკავშირებით, თუ იგი არ არის რეგისტრირებული მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ არ არის რეგისტრირებული საგაქასახლო გირავნობა ან/და ყადალა. მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს შესაბამისი დოკუმენტები, რომლითაც დადასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არ არსებობა.

7.6. მიუხედავად შესაბამისი წერილობითი მოთხოვნისა, შემსყიდველი უფლებამოსილია არ დააკმაყოფილოს მიმწოდებლის თხოვნა ავანსის გაცემის თაობაზე.

7.7. შემსყიდველის მიერ ავანსის გაცემასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს წარუდგინოს (საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ეროვნულ ვალუტაში - ლარში, ან უცხო ქვეყნის საბანკო დაწესებულებიდან, რომელიც გადაზღვეული იქნება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების მიერ) შემდეგი ფორმის დაცვით: დაბეჭდილი გარანტიის გამცემი დაწესებულების ტიტულიან ფურცელზე (ბლანკი), ხელმოწერილი უფლებამოსილი პირის მიერ და ბეჭედდასმული) საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული გასაცემი ავანსის ოდენობის უპირობო საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედები ვადა 1 (ერთი) თვით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას.

7.8. ავანსის დაქვითვა მოხდება ყოველ შესრულებ სამუშაოზე გაცემული ავანსის ღირებულების მინიმუმ 20% -ის ოდენობით

7.9. მიმწოდებელზე გასაცემი საავანსო თანხა ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 20%-ს

7.10. იმ შემთხვევაში თუ კალედარული გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებული შესაბამისი ეტაპის ვადის ამოქურვისას „მიმწოდებლის“ მიერ არ არის შესაბამისი ეტაპის ღირებულების სამუშაოები სრულად შესრულებული, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოები ღირებულება არ ანაზღაურდება ეტაპით გათვალისწინებული ღირებულების სამუშაოების სრულად შესრულებამდე.

7.11. იმ შემთხვევაში თუ ამოწურულია სამუშაოების შესრულების საბოლოო ვადა და მიმწოდებელი სამუშაოებს ასრულებს ვადაგადაცილებების პერიოდში დარჩენილი შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება არ ანაზღაურდება სამუშაოების სრულად დასრულებამდე.

7.12. გათვალისწინებული სამუშაოების თანხების ხარჯვა მოხდება აუცილებლობიდან გამომდინარე, შემსყიდველთან შეთანხმებით.

7.13. იმ შემთხვევაში, თუ განსაზღვრული გარემოებების გამო მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ არ შეადგინა ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, შემსყიდველი აუნაზღაურებს მიმწოდებელს მის მიერ ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულებას ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული ერთეული ფასების შესაბამისად. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებელს არ უნდა გააჩნდეს პრეტენზია სამუშაოთა აუთვისებელ მოცულობების შესრულებაზე და მის კადახდაზე.

7.14. ანგარიშსწორების ფორმა იქნება უნაღლო (ლარებში).

7.15. ანგარიშსწორება მოხდება ანგარიშსწორებისათვის საჭირო დოკუმენტების სრულად წარმოდგენიდან 10 (ათი) სამუშ. ო დღის ვადაში.

8. გარანტია

8.1. შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირების საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება- ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არანაკლებ 3 (სამი) წელს, რომლის განმავლობაში რაიმე წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება, რომ აღნიშნული დეფექტი გამოწვეულია „მიმწოდებლის“ მიზეზით, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, 30 (ოცდაათი) დღის ვადაში საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს აღდგენითი სამუშაოები.

8.2. საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში დაკავებული იქნება სამუშაოების ღირებულების 2.5%, რომლის დაბრუნება (აღნიშნული თანხის დაკავების ფორმას განსაზღვრავს „შემსყიდველი“) მოხდება სამუშაოების საგარანტიო ვადის (სამი წელი) გასვლის შემდეგ.

8.3. იმ შემთხვევაში თუ 8.1 ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ ვადებში „მიმწოდებლის“ მიერ არ მოხდა ხარვეზების აღოფხვრა „შემსყიდველი“ იტოვებს უფლებას მთლიანი დაიქვითოს საგარანტიო თანხა მოცემულ მომენტში საგარანტიო ვალდებულებების შესრულებლობისათვის აღნიშნული მიმწოდებელს სრულად არ ანთავისუფლეს საგარანტიო ვალდებულებისაგან.

8.4.იმ შემთხვევაში თუ საგარანტიო პერიოდში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოსაფხვრელად საჭიროა გახდეს იმაზე მეტი თანხა ვიდრე ეს დაკავებული საგარანტიო თანხაა, ამ შემთხვევაში „მიმწოდებელი“ ვალდებულია დამატებითი სახრებით(საკუთარი) მოახდინოს ხარვეზების სრული აღმოფხვრა.

8.5.იმ შემთხვევაში თუ მიმწოდებელი საგარანტიო პირობების ფარგლებში აწარმოებს აღდგენით სამუშაოებს, რომლის დასრულებაც ვერ ხერხდება საგარანტიო ვადის პერიოდში, ამ შემთხვევაში საგარანტიო თანხა არ ანაზღაურდება ხარვეზების გამოსწორებამდე (მიუხედავად საგარანტიო ვადის გასვლისა)

8.6..მიმწოდებლის მხრიდან საგარანტიო პერიოდის სრული ვადის ამოწურვამდე დარჩენილი 2.5% ზე უპირობო, გამოუფხვარი, საბანკო გარანტიის (საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებებიდან ეროვნულ ვალუტაში - ლარში, ან უცხო ქვეყნის საბანკო დაწესებულებებიდან, რომელიც გადაზღვრული იქნება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების მიერ) შემდეგი ფორმის დაცვით: დაბეჭდილი გარანტიის გამცემი დაწესებულების ტიტულიან ფურცელზე (ბლანკი), ხელმოწერილი უფლებამოსილი პირის მიერ და ბეჭედდასმულ-რომლის მოქმედების ვადა 1 (ერთი) თვით უნდა აღემატებოდეს საგარანტიო ვადას) წარმოდგენის შემთხვევაში, შესაძლებელია განხორცილდეს თანხის კადახდა (უკან დაბრუნება)

9.ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანა

9.1.ნებისმიერი გადახრა ან ცვლილება ამ ხელშეკრულების პირობებში დაიშვება მხოლოდ ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების საფუძველზე - ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც გახდება ხელშეკრულების განუყოფელი ნაწილი.

9.2. იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოების შესრულების დროს რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზის გამო წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ასეთი ცვლილებები დასაშვებია ამ ხელშეკრულების საერთო შინაარსის ფარგლებში და ცვლილებების შეტანის ინიციატორი მხარე ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შეაბამისი დასაბუთებული ინფორმაცია.

9.3. ნებისმიერ ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

9.4. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

10. სუბკონტრაქტორები

10.1.მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს ამ ხელშეკრულების ფარგლებში ყველა შესაძლო ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის აცნობის შესახებ, თუ ეს უკვე არ იყო მითითებული სატენდერო წინადადებაში. მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს ასევე აცნობოს თუ რა მოცულობის სამუშაოები გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს.

10.2. ქვე-კონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს შესასრულებელი სამუშაოების მთლიანი მოცულობის 40%.

10.3. მუშაობის პროცესში ქვეკონტრაქტორის შეცვლა, ან დამატებითი ქვეკონტრაქტორის აყვანა ასევე უნდა ეცნობოს შემსყიდველს. მიმწოდებელი ვალდებულია აცნობოს შემსყიდველს მოცულობის რა ნაწილი გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს.

10.4. სამუშაოების ნაწილის ქვეკონტრაქტორზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით დაკისრებული ვალდებულებებიდან.

10.5 ქვე-კონტრაქტორი არ უნდა იყოს რეგისტრირებული სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს არაკეთილსინდისიერთა მექანიზმთა რეესტრში (შავ სიაში).

11. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

11.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

11.2 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს დანართი-შეთანხმების სახით, რომელიც დაერთდება ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

12. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

12.1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

- ✓ სამუშაოები შეასრულოს ჯეროვანად საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად, ტექნიკური პირობის, წესების და ნორმების შესაბამისად.

- ✓ უზრუნველყოს ამ ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაოების წარმოების დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის განმავლობაში;
- ✓ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები განახორციელოს ამ ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გრაფიკის შესაბამისად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2017 წლის 28 სექტემბრის ჩათვლით.
- ✓ საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა;
- ✓ საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.
- ✓ ამ ხელშეკრულების ფარგლებში მიღებული ავანსის თანხა გამოიყენოს ამ ხელშეკრულების პირველ მუხლში განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების მიზნით.
- ✓ შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი ორგანიზაციის მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ.
- ✓ ყოველდღიურად ჰყავდეს მუდმივი წარმომადგენელი (პასუხისმგებელი პირი) სამშენებლო ობიექტზე.
- ✓ „მიმწოდებელი“ ვალდებულია, მასალების გამოცდისათვის საჭირო სპეციალიზირებულ აკრედიტირებულ (ლაბორატორიაში, ჩაატაროს გამოსაცდელი მასალების (ბეტონის ნარევის, ღორღის, ქვიშის) ხარისხის ყველა საკონსტრუქციო ლაბორატორიული გამოცდები და შემოწმებები მათი გამოყენების ვარგისიანობაზე. აღნიშნულიდან გამომდინარე სამუშაოების შესრულების დროს შემსრულებელი ვალდებულია წარმოადგინოს გამოყენებული მასალების (ა/ნტ, ბეტონის, ღორღის, ქვიშის,) ლაბორატორიული დასკვნები მათი ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და ნორმებს.

12.2. შემსყიდველი ვალდებულია:

- ✓ შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

13. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

13.1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით საბანკო გარანტია, რომელიც თან ერთვის ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი, დადებულია 2017 წლის 15 დეკემბრის ჩათვლით.

13.2. ხელშეკრულების შესრულების მიზნით „შემსრულებლის“ მიერ წარმოდგენილია სს „თიბისი ბანკი“-ს მიერ გაცემული საბანკო გარანტია საერთო თანხაზე 21,016 4 (ოცდაერთათას თექვსმეტი და ოთხი მესამედი) ლარი, რომელიც გამოიყენება ნებეძლიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების გამო, აგრეთვე შემსყიდველის მიერ პირგასამტეხლოს გამოყენებასა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

13.3. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულების შემდეგ, შემსყიდველი ვალდებულია, დაუბრუნოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო გარანტია.

13.4. მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო (ფორს-მაჟორული გარემოებები) ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

14. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

14.1. დაუძლეველი ძალის გარდა ხელშეკრულების მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები: – ხელშეკრულების თვითნებურად შეწყვეტის შემთხვევაში ხელშეკრულების შემწყვეტი მხარე გადაიხდის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხის 20% (იცე)-ის ოდენობით.

14.2. მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დაგვიანებით შესრულებისათვის ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.

14.3. მხარემ რომელმაც ვერ შეასრულა ან არაჯეროვნად შეასრულა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები და ამოწურულია ხელშეკრულების მოქმედების ვადა ან ხელშეკრულება ვადაზე ადრე შეწყდა დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულების 20 % ოდენობით მეორე მხარის სასარგებლოდ.

14.4. მხარემ რომელმაც ნაწილობრივ შეასრულა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები და ამოწურულია ხელშეკრულების მოქმედების ვადა ან ხელშეკრულება ვადაზე ადრე შეწყდა დაეკისრება პირგასამტეხლო შესასრულებელი (დარჩენილი) ვალდებულების 10% ოდენობით.

14.5. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის, დამრღვევი მხარე ვალდებულია მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მასზე დაკისრებული პირგასამტეხლო. შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელს

შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათაგაქვითვა მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

14.6. საჯარიმო სანქციის გადახდა არ ათავისუფლებს „მიმწოდებელს“ ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისადმი.

15. ხელშეკრულების შეწყვეტა

15.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში ნორ ე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ.

15.2. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მეორე მხარეს ხელშეკრულებით განსაზღვრული სხვა ვალდებულებების შესრულებისაგან.

15.3 ხელშეკრულების დამდები მხარე, რომელიც მიიღებს ასეთ გადაწყვეტილებას ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი. აღნიშნული შეტყობინება უნდა მიეწოდოს ს მეორე მხარეს გადაწყვეტილების ძალაში შესვლამდე დაუყოვნებლივ.

15.4. მხარეების მიერ ხელშეკრულება ცალმხრივად ვადამდე ადრე შეიძლება შეწყდეს თუ:

- ✓ რომელიმე მხარე არღვევს ამ ხელშეკრულების პირობებს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს).
- ✓ მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდიისუნარობის საქმისწ. რომება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა).
- ✓ მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულების პირობების შესრულებაზე.
- ✓ მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია მოახდინოს ხელშეკრულების პირობების შესრულებაზე.
- ✓ თუ „მიმწოდებელი“ კალენდარული გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებულ შესაბამის ეტაპს ჩამორჩება 10 (ათი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით.
- ✓ თუ „მიმწოდებლის“ მიერ განმეორებით დაარღვია ამ ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გრაფიკი.
- ✓ თუ ხელშეკრულების პირობების დავიანებით შესრულების გამო მხარეზე დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს.
- ✓ ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;
- ✓ საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევაში.

15.5. მიღებული გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ უნდა იყოს არგუმენტირებული დასაბუთებული და უნდა დასტურდებოდეს ფაქტების არსებობა ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძველების შესახებ.

15.6. ხელშეკრულების შეწყვეტა პირობების დარღვევის გამო არ ათავისუფლებს „მიმწოდებელს“ ხელშეკრულების შეუსრულებლობისათვის გათვალისწინებული პასუხისმგებლობისაგან.

16. დაუძლეველი ძალა

16.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომლის წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

16.2. მხარე, რომელსაც მიზეზად დაუძლეველი ძალის მოვლენები მოჰყავს, ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს მეორე მხარეს წერილობით ასეთი მოვლენების დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულების სრული ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ასევე, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, უნდა წარმოადგინოს დაუძლეველი ძალის მოვლენების არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომ ამ მოვლენამ არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულებაში.

16.3. მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება დაუძლეველი ძალის მოქმედების დასრულებისთანავე.

17. სადავო საკითხების გადაწყვეტა

17.1. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

18. გადასახადები და დაბეგვრა

18.1. „მიმწოდებელი“ პასუხს აგებს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელების გადახდაზე.

19. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

19.1. წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულების თავში მითითებული თარიღიდან და მოქმედებს 2017 წლის 30 ოქტომბრის ჩათვლით.

19.2. ხელშეკრულება შედგენილია სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან. 1 (ერთი) პირი „მიმწოდებელთან“ და 2 (ორი) პირი „შემსყიდველთან“

20. ხელშეკრულების მხარეები:

„შემსყიდველი“

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის
გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი

თემურ ქოჩიაშვილი



„მიმწოდებელი“

შპს „MJM“

შპს „MJM“-ის აღმასრულებელი დირექტორი

ლაშა კოტორაშვილი



შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური დავალება

- შესყიდვის ობიექტი: სოფ: ჩხარი-გოგნის დამაკავშირებელი გზის მოწყობა ბეტონის საფარით (მეორე ეტაპი, დასრულება)
- სავარაუდო ღირებულება: 425 678 ლარი დღგ-ს გათვალისწინებით
- CPV კოდი: 45233110 - საავტომობილო გზების მშენებლობა
- დაფინანსების წყარო: პროგრამები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 95%, ადგილობრივი ბიუჯეტი 5%.

1. სამუშაოთა შესრულების ვადები:

- ✓ სამუშაოები დასრულების ვადა ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 100 (ასი) კალენდარული დღე.
- ✓ მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან - 5 (ხუთი) კალენდარული დღის განმავლობაში.
- ✓ მიმწოდებელი ვალდებულია ექვერტიზის დასკვნა შესრულებულ სამუშაოებზე (საბოლოო მიღება ჩაბარების დროს) წარმოდგენოს სამუშაოების დასრულების დადასტურების დღიდან 20 (ოცი) კალენდარული დღის ვადაში.
- ✓ ხელშეკრულების პირობები მოცემულია ხელშეკრულების პროექტში. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისათვის დამრღვევ მხარეს ეკისრება ხელშეკრულების პირობებით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა.

2. სამუშაო ადგილის მომზადება, გარემოს დაცვა:

მიმწოდებელი ვალდებულია:

- ✓ შეასრულოს სამუშაოები შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვით.
- ✓ უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში მდებარე ხეებისა და მცენარეების სიცოცხლისუნარიანობა და ეკოლოგიური ზემოქმედების მინიმუმადე დაყვანა.
- ✓ ყველა სახის მოსამზადებელი სამუშაოს დაწყება შეთანხმებული უნდა იყოს მუნიციპალიტეტის შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულთან.
- ✓ სამუშაოს დასრულების შემდეგ შემსრულებელი თავისი ძალებით და სახსრებით 10(ათი) დღის ვადაში ვალდებულია გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარების, ან, მასალებისგან, დროებითი ნაგებობებისგან, სამშენებლო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან.

3. სამუშაოს შესრულების წესი

- ✓ სამუშაოთა წარმოების ყველა ის ეტაპი, რომელიც ითვლება დაფარულ სამუშაოდ „მიმწოდებელი“ ვალდებულია დაისწროს (ტექნიკურ ზედამხედველთან ერთად) „შემსყიდველის“ შესაბამისი კომისიის წარმომადგენლები, აღნიშნული წარმომადგენლების თანდასწრებით დაასურათოს დაფარული სამუშაოები. „შემსყიდველის“ ინფორმირება აღნიშნული წარმომადგენლების გამოყოფის შესახებ უნდა უზრუნველყოს თავად „მიმწოდებელმა“ წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესრულებული სამუშაოები, „შემსყიდველი“-ს მხრიდან არანაზღაურდება, თავის მხრივ კომისიის წევრები ვალდებული არიან დროულად უზრუნველყონ დაფარული სამუშაოების მიმდინარეობაზე დასწრება და აღრიცხვა, რათა ხელი არ შეეშალოს „მიმწოდებელს“ სამუშაოთა დროულად და ეფექტურად განხორციელებაში.
- ✓ შემსრულებელმა უნდა აწარმოოს სამშენებლო ტექნიკური დოკუმენტაცია.
- ✓ სამუშაოს დასრულების შემდეგ შემსყიდველს უნდა წარმოუდგინოს პროექტის შესრულების შესახებ საერთო ანგარიში დასურათებული ელექტრონული და ბეჭდური ფორმით.
- ✓ სამუშაოების შესრულების პროცესში უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის შემოფარგვლა და დამცავი გამაფრთხილებელი თვალსაჩინოების და სინათლის ამრეკლი შუქნიშნის დაყენება.
- ✓ მომუშავენი უზრუნველყოფილნი უნდა იყვნენ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით და ასევე უნდა სრულდებოდეს საერთო კოლექტიური დაცვის ღონისძიებები.
- ✓ აუცილებელია უსაფრთხოების ტექნიკის, საწარმოო სანიტარიის და ხანძარსაწინააღმდეგო მოქმედი წესები, ნორმებისა და ინსტრუქციების დაცვა.

- ✓ „მიმწოდებელი“ ვალდებულია სამუშაოები ჩაატაროს სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული მოცულობების, ნახაზებისა და პირობების შესაბამისად.
- ✓ „მიმწოდებელი“ ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს ჯეროვნად საპროექტო დოკუმენტაციის, მოქმედი ნორმებისა და წესების, მსაგავსი სამუშაოებისთვის უკვე არსებული სტანდარტებისა და შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად, წესებიდან და ნორმებიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.
- ✓ სამუშაოთა წარმოების დროს განსაკუთრებით ყურადღებით უნდა შესრულდეს მიწის სამუშაოები ქრისტეში კომუნიკაციების (ელ. კაბელის, გაზსადენის, წყალსადენის და სხვა) ფარგლებში. აუცილებელია სამუშაოთა წარმოების ზონაში მოხვედრილი კომუნიკაციების მფლობელთა თანდასწრება და მათი მოთხოვნების გათვალისწინება. შემსრულებელმა უნდა ჩაატაროს ღონისძიებები, მიიღოს უსაფრთხოების შესაფუძნისი ზომები და განახორციელოს ყველა საჭირო სამუშაო ხელშეკრულების ფარგლებში, შეათანხმოს აღნიშნული სამუშაოები შესაბამის სამსახურებთან, მის სამუშაო ტერიტორიაზე ელექტროენერგიის, ტელეფონის, ტელეფონის ხაზების, ბუნებრივი გაზის სადენების და სხვა კომუნალური აღჭურვილობის დასაცავად და მათზე ზემოქმედების თავიდან ასაცილებლად. აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები უნდა გაიღოს შემსრულებელმა. შემსრულებელმა უნდა დაიცვას და გაათავისუფლოს დამკვეთი ყოველგვარი პრეტენზიისაგან, მოთხოვნისაგან, სარჩელისაგან, ზარალის ანაზღაურებისაგან და ხარჯებისაგან, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას ზემოაღნიშნული ზემოქმედების შედეგად ან მასთან კავშირში. შემსრულებელი ვალდებულია სათანადოდ დაიცვას ყველა შენობა, ნაგებობა, დანადგარი, კომუნიკაციები დაზიანებისაგან და გაფუჭებისაგან ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში. შემსრულებელმა უნდა მიიღოს ყველა საჭირო ღონისძიება შენობის, ნაგებობის, მილსადენების, კაბელების, კანალიზაციის, რკინიგზის და სხვა კომუნიკაციების დასაცავად.
- ✓ შემსრულებელი ვალდებულია, მასალების გამოცდისათვის საჭირო სპეციალიზირებულ აკრედიტირებულ ლაბორატორიაში, ჩაატაროს გამოსაყენებელი მასალების (ცემენტბეტონის (ნარევის მარკიანობა, ხარისხი) ღორღის, ქვიშის) ხარისხის ყველა საკონტროლო ლაბორატორიული გამოცდები და შემოწმებები მათი გამოყენების ვარგისიანობაზე. აღნიშნულიდან გამომდინარე სამუშაოების შესრულების დროს შემსრულებელი ვალდებულია წარმოადგინოს გამოყენებული მასალების (ცემენტბეტონის (ნარევის მარკიანობა, ხარისხი) ღორღის, ქვიშის) ლაბორატორიული დასკვნები მათი ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და ნორმებს.

4. სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი

- ✓ სახელშეკრულებლო ობიექტზე (ობიექტებზე) შემსრულებელმა უნდა აწარმოოს სამუშაოთა წარმოების, ზონარეგულირების, დანაშაულის, ხელშეკრულების ორივე მხარის მიერ ბეჭედიტ დამოწმებული ჟურნალი, სადაც ყოველდღიურად ჩაწერს დღიური შესრულებული სამუშაოების მოცულობას, შემსრულებელი პერსონალის მონაცემებს, გამოყენებული მექანიზმების და მოწყობილობების ჩამონათვალს, რომელიც მონაწილეობდა სამუშაოების შესრულებაში, ხარისხის დაცვის პროცედურებს, ამინდის მონაცემებს და სხვა. ამ ჟურნალში ტექნიკური დამხმარე სისტემატიურად აღნიშნავს თავის შენიშვნებს დაკვირვებებს და რეკომენდაციებს, აღმოჩენილი დეფექტების და მათი აღმოფხვრის ვადები.

5. სამუშაოთა მიღება-ჩაბარების წესი

5.1. შესრულებული სამუშაოების ეტაპობრივი მიღება ჩაბარების წესი და პირობები:

შესრულებული სამუშაოების ეტაპობრივი მიღების დროს „მიმწოდებელმა“ უნდა წარმოადგინოს.

- ✓ მოთხოვნა შესრულებული სამუშაოების მიღების შესახებ.
- ✓ შესრულებული სამუშაოების მოცულობა და ფასები.
- ✓ ფარული სამუშაოს აქტები.
- ✓ სამუშაოების შესრულების პროცესში გამოყენებული სამშენებლო მასალების (ცემენტბეტონის (ნარევის მარკიანობა, ხარისხი) ღორღის, ქვიშის) დადებითი ლაბორატორიული დასკვნა.

5.2. ეტაპობრივი მიღება განხორციელდება თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურის, მშენებლობისა

და ზედამხედველობის სამსახურის სისტემატიური შემოწმების შედეგების გათვალისწინებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების პირობების შესრულების კონტროლის მიზნით, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანებით შექმნილი კონტროლის ჯგუფის“ დადებითი დასკვნის შემდეგ.

5.3. შესრულებული სამუშაოების ეტაპობრივი მიღება ჩაბარების წესი და პირობები:

შესრულებული სამუშაოების საბოლოო მიღება ჩაბარების დროს „მიმწოდებელმა“ უნდა წარმოადგინოს:

- ✓ მოთხოვნა შესრულებული სამუშაოების მიღების შესახებ.
- ✓ შესრულებული სამუშაოების მოცულობა და ფასები.
- ✓ ფარული სამუშაოს აქტები.
- ✓ სამუშაოების შესრულების პროცესში გამოყენებული სამშენებლო მასალების (ცემენტობეტონის (ნაწილის მარკიანობა, ხარისხი) ღორღის, ქვიშის) დადებითი ლაბორატორიული დასკვნა.
- ✓ მთლიანად შესრულებულ სამუშაოებზე სსიპ „ლეკან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დადებითი საექსპერტო შესრულებულ სამუშაოს ფასზე, ხარისზე და მოცულობაზე (იმ შემთხვევაში, თუ დასკვნის გამცემი ორგანო არ იქნება სსიპ „ლეკან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“ დამატებით წარმოდგენილი უნდა იყოს ექსპერტიზის განმახილებელი პირის შესაბამისი აკრედიტაციის სერთიფიკატი (აკრედიტაციის სფერო უნდა ფარავდეს განმახილებელი პირის შესაბამისი აკრედიტაციის სერთიფიკატი (აკრედიტაციის სფერო უნდა ფარავდეს მოთხოვნილ მომსახურებას) დასკვნა წარმოდგენილი უნდა იყოს სამუშაოების დასრულების დადასტურების დღიდან (20) კალენდარული ვადაში დღის ვადაში.

5.4. შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება განხორციელდება თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გამგებლის არქიტექტურის, მშენებლობისა და ზედამხედველობის სამსახურის სისტემატიური შემოწმების შედეგების გათვალისწინებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების პირობების შესრულების კონტროლის მიზნით, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანებით შექმნილი კონტროლის ჯგუფის“ და ექსპერტიზის დადებითი დასკვნის შემდეგ.

5.5. „მიმწოდებელმა“ უნდა მოახდინოს შემსყიდველის ინფორმირება შესყიდვის ობიექტზე ექსპერტიზის დანიშვნის შესახებ და ექსპერტის მიერ ობიექტის დათვალიერება, ნიმუშების აღება ე.წ. „ამოჭრა“ უნდა მოხდეს შემსყიდველის წარმომადგენლის თანდასწრებით ამ პუნქტის მოთხოვნების დაცვის გარეშე წარმოდგენილი საექსპერტო დასკვნა არ მიიღება,

5.6. სამუშაოს დასრულების ვადათ ითვლება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების პირობების შესრულების კონტროლის მიზნით, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანებით შექმნილი კონტროლის ჯგუფის“ მიერ სამუშაოების დასრულების დადასტურების დღე.

5.7. შესრულებული სამუშაო მიღებულად ჩაითვლება შესაბამისი წესით მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

5.8. შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ სამუშაოების წარმოების პროცესში მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი შესრულებულ სამუშაოებს ფასებს ხარისხს და მოცულობას ჩაუტაროს ექსპერტიზა სსიპ „ლეკან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ მეშვეობით. (ხარჯებს გაიღებს შემსყიდველი). უარყოფითი დასკვნის შემთხვევაში წარმოდგენილი სამუშაო არ მიიღება და განიხილება მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხი.

6. გასაწევი მომსახურების ხარჯთაღრიცხვა და ფასები:

- ✓ პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს გასაწევი მომსახურების ხარჯთაღრიცხვა დანართი N1-ის მიხედვით.
- ✓ გათვალისწინებული თანხების გამოყენება მოხდება მხოლოდ დამკვეთის (შემსყიდველის) ნებართვით, მისივე ინიციატივით ან მიმწოდებლის მიერ დასაბუთებული და არგუმენტირებული წინადადებას განხილვისა და შეთანხმების საფუძველზე დამკვეთის (შემსყიდველის) სათანადო გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ.
- ✓ სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.
- ✓ სატენდერო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს ეროვნულ ვალუტაში (ლარი)

- ✓ პრეტენდენტი ვალდებულია ფასების ცხრილში (ხარჯთაღრიცხვა) მითითებული ერთეულისა და საერთო ფასები გამოსახოს და შესაბამისად გაინაგარიშოს ლარის მაქსიმუმ მიახედის - თეთრების სიზუსტით (მძიმის შემდეგ ორი ციფრი).
- ✓ პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილ ხარჯთაღრიცხვაში ზედნადები ხარჯები და გეგმიური მზღება განსაზღვრული უნდა იყოს საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის № 55 დადგენილების (ტექნიკური რეგლამენტის „სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესი) შესაბამისად.
- ✓ .იმ შემთხვევაში, თუ პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილ ხარჯთაღრიცხვაში შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება გადანაწილებული იქნება ტენდენციურად (მეტობით), რითაც აშკარად იკვეთება პრეტენდენტის სურვილი წინსწრებით მიიღოს შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შეუსაბამო ოდერი, შემსყიდველი უფლებამოსილია განახორციელოს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაცია არაკეთილსინდისიერი ქმედების გამო.

სოფელ მხარი-გოგნის დამაკავშირებელი გზა.
ხარჯთაღრიცხვა

ბარჯთადრიცხვა													
№	კოდი	დასახელება	განხ. ერთ.	რაოდენობა ხორბით	ერთეულის ღირებულება (ლარი)	ღირებულება (ლარი)						ჯამი	
						ხელფასი		მეცანიშვები		მასალები			
						რაოდენ.	სულ	რაოდენ.	სულ	რაოდენ.	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	საბაზრო	გზის დაკავლება	მ	2021,00	0,70							1414,70	
2	სწ და 6 IV-2-82 1-22-9 1-25-2	მჭაშ-მოსამსახურების მშობის ანაზღაურება	მ ²	1485,00								512,08	
		მუშაკავალირის ჩაშის ტყე-დომით 0,65მ ²	კვადრ.	0,0164	1,25							30,50	
		სხვა მანქანები	მანქათ	0,0295	10,00							438,08	
		ბუდელოზერი 108მ ²	პე	0,00228	1,00							3,39	
		ლოდი	მანქათ	0,00263	10,00							39,06	
3	სწ და 6 IV-2-82 1-80-3 1-25-2	მინის კონკრეტების დამუშავება ხელოთ და დატვირთვა ათვითმცოდნეებზე	მ ³	165,00						0,13	1,06920	1,06920	
		მუშ-მოსამსახურების მშობის ანაზღაურება	კვადრ.	2,18000	1,25							454,05	
		ბუდელოზერი 108მ ²	მანქათ	0,00263	10,00							449,63	
		სხვა მანქანები	პე	0,00018	1,00							4,34	
		ლოდი	მ ³	0,00004	8,00							0,03	
4	სრფ 2015 III კვარტალი	პრეტენდირ გრუნტის გატანა მაგაზინებზე	მ ³	1650,00						0,01	0,05280	0,05280	
		გრუნტის ზოდვა 3,3 მანქანაზე და გადაყრა	ტ	1,7000	0,75							2108,75	
		პრეტენდირ საფარის მონტაჟი და დატვირთვა პრეტენდირსაბკეებით	მ ³	230,00								2103,75	
		მუშ-მოსამსახურების მშობის ანაზღაურება	კვადრ.	0,14500	1,25							270,96	
		პრეტენდირი კაპიტალი 108მ ²	მანქათ	0,0318	10,00							41,69	
5	სწ და 6 IV-2-82 27-9-3 1-118-12	მასალები გაზრდილი	მანქათ	0,0242	10,00							41,69	
		ტრასტორი მუხლუა ხელაზე 80მ ²	მანქათ	0,0242	10,00							73,14	
		თვითმცოდნე საგზაო დამატკეანა 3მკ. პრეტენდირი	მანქათ	0,0242	11,00							55,66	
		ბუდელოზერი 108მ ²	მანქათ	0,0013	15,00							61,23	
		ტრასტორი 108მ ²	მანქათ	0,01274	10,00							4,31	
	სხვა მანქანები	მანქათ	0,0013	8,00								29,30	
		პე	0,01450	1,00							2,30		
		პე										3,34	

№.	კოდი	დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა ნორმით	ერთეულის ღირებულება (ლარი)	ღირებულება (ლარი)						ჯამი																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						ხელუცხი		მეტრიზმები		მაბალები																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						რათორი	ლათორი	მ.მ.	ს.ს.	რათორი	სულ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
6	სწ და 6 IV-2-82 27-7-2	მეტასწორებელი ღვინის მიწვობა ქვიზა-ბრეზივანი ნარევით	მ³	50,00									658,03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		ქვიზა-ბრეზივანი მიწვობის ანაზღაურება	კვ.სთ	0,1500	1,25	2,50	9,38						9,38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		თვითმზადი საგზაო დამკვეთი 18კმ პენსიონალზე	მანქანი	0,0216	10,00			1,08	10,80				10,80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		სარწყავ-სარევი მანქანა 6000ლ	მანქანი	0,0273	15,00			1,37	20,48				20,48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		ქვიზა-ბრეზი ფრანკიონი 0-4088	მანქანი	0,0097	8,00			0,49	3,88				3,88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
7	სწ და 6 IV-2-82 27-10-1,4	მანქანი	მ³	0,0700	1,00					61,00	610,00	610,00	3,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		მანქანი	მ³	1117,20							3,50	3,50	3,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		ქვიზა-ბრეზი ფრანკიონი 0-4088	კვ.სთ	0,4290	1,25	479,28	599,10						1668,75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		თვითმზადი საგზაო დამკვეთი 18კმ პენსიონალზე	მანქანი	0,0269	10,00					30,05	300,53		599,10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		თვითმზადი საგზაო დამკვეთი 5კმ მცდელობა	მანქანი	0,0041	15,00					4,58	68,71		300,53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		თვითმზადი საგზაო დამკვეთი 10კმ მცდელობა	მანქანი	0,07600	8,00					84,91	679,26		68,71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		სარწყავ-სარევი მანქანა 6000ლ	მანქანი	0,07400	11,00					82,67	909,40		679,26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		ქვიზა-ბრეზი ფრანკიონი 0-4088	მანქანი	0,01480	8,00					16,53	132,28		909,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		მანქანი	მ³	1,2420	10,00								132,28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		მანქანი	მ³	0,1100	1,00								132,28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
8	სწ და 6 IV-2-82 27-23-3	მანქანი	მ³	8245,00							1387,56	13875,59	13875,59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		მანქანი	მ³	0,15300	14,00	1261,49	17660,79					122,89	122,89	122,89																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		მანქანი	კვ.სთ	0,0060	15,00					49,47	742,05		220718,32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		მანქანი	მანქანი	0,0065	12,00					53,59	643,11		17660,79																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		მანქანი	მანქანი	0,0186	8,00					153,36	1226,86		742,05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		მანქანი	მანქანი	0,0160	8,00					131,92	1055,36		643,11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		მანქანი	მანქანი	0,0347	1,00					286,10	286,10		1226,86																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		მანქანი	მანქანი	0,1630	147,50								1055,36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		მანქანი	მანქანი	0,00011	50,00								286,10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		მანქანი	მანქანი	0,00050	200,00								1343,94																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
მანქანი	მანქანი	0,00046	1,00								198230,41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი	მანქანი

No.	კოდი	დასახელება	განმ. ერთ.	ჩაიდენება წიგნით	ერთეულის ღირებულება (ლარი)	ღირებულება (ლარი)						ჯამი
						ხელის		მეცხრე		მასალა		
						ხელის	მეცხრე	ხელის	მასალა			
1												
9	სწ და 6 IV-2-82 27-28-1	მეტროს საფარის საფუძვლიანი ნაგებობის მოწყობა	0	1621,00								13
		მუშა-მასალის ღირებულების მართვის ანაზღაურება	კუბ.მ	0,07700	1,25							2741,68
		ნაგებობის დასრულება მუშის შიშ	მან.სა	0,1940	3,50							156,02
		გრუნტის 108მ ³	მან.სა	0,0242	8,00			314,47				1100,66
		ნაგებობის ჩამოსხმა	მან.სა	0,0167	8,00			39,23				313,83
		საინჟინარო მანქანა 6000ლ	მან.სა	0,0088	8,00			27,07				216,57
		სხვა მანქანები	კუბ.მ	0,0637	1,00			14,26				114,12
		თხევადი მატყლი (ბეტონის ელემენტები)	ტ	0,00130	250,00			103,26				103,26
		წყალი	მ ³	0,0620	1,00			2,11				526,83
		ქვიშა	მ ³	0,0100	5,00			100,50				100,50
		სხვა მასალები	კუბ.მ	0,0178	1,00			16,21			81,05	
		ხრეშენი ზედაპირის მოწყობა	მ ³	364,00					28,85			28,85
		მუშა-მასალის ღირებულების მართვის ანაზღაურება	კუბ.მ	0,1500	1,25	54,60	68,25					4790,46
10	სწ და 6 IV-2-82 27-7-2	თეთრბუნებო საფარი დასრულება 18მ ³ პლასტიკური	მან.სა	0,0216	10,00			7,86				68,25
		საინჟინარო მანქანა 6000ლ	მან.სა	0,0273	15,00			9,94				78,62
		ქვიშა-ბრუნე ფრესით 0-400მ	მან.სა	0,0097	8,00			149,06				149,06
		წყალი	მ ³	1,2200	10,00			3,53				28,25
		გრუნტის დასრულება პლასტიკური 0,65მ ³ ჩამოსხმა ტყეში, ზედაპირი დასრულება	მ ³	0,0700	1,00			44,08				4440,80
11	სწ და 6 IV-2-82 1-14-11	მუშა-მასალის ღირებულების მართვის ანაზღაურება	კუბ.მ	0,01030	1,25	0,33	0,42					25,48
		მუშა-მასალის ღირებულების მართვის ანაზღაურება	მან.სა	0,04460	8,00			1,44				16,56
		გრუნტის 108მ ³	მან.სა	0,01430	10,00			11,52				0,42
		ნაგებობის ჩამოსხმა	მ ³	39,00				4,62				11,52
		სხვა მანქანები	კუბ.მ	0,564	0,75	22,00	16,50					4,62
		თხევადი მატყლი (ბეტონის ელემენტები)	ტ	0,00490	1,00			1,60				78,15
12	სწ და 6 IV-2-82 30-51-3	მუშა-მასალის ღირებულების მართვის ანაზღაურება	კუბ.მ	0,00450	200,00							16,50
		მუშა-მასალის ღირებულების მართვის ანაზღაურება	მ ³	0,00750	50,00			0,18				1,60
		სხვა მასალები	კუბ.მ	0,27	1,00			0,29				35,10
								14,63				14,63
								10,34				10,34

№	კოდი	დასახელება	განზ. ერთ.	ჩაიდენობა ნიშნით	ერთეულის ღირებულება (ლარი)	დირექტურა (ლარი)						ჯამი
						ხელუცაი		მეცნიერები		მასალები		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	სწ და 6 IV-2-82 30-39-3	რკ. ზედიხის მიღების D - 108 ზეგანა და მანტაფი	მ.	10.00								2001.20
		მუშა-მოსამსახურეების მშრომის ანაზღაურება	კაცისი	8.000	1.25	80.00	100.00					100.00
		ამწე მუშაულება სელაზე 10კ	მანქისი	1.98	12.00			19.80	237.60			237.60
		რკინა-ზეციხის მილის სეცია 1000000	მ	1.00	160.00					10.00	1600.00	1 600.00
14	სწ და 6 IV-2-82 1-81-3	სხვა მასალები	პე	6.36	1.00					63.60	63.60	63.60
		მშრომების უკუზაფხა ხელთ	მ	19.7								63.60
		მუშა-მოსამსახურეების მშრომის ანაზღაურება	კაცისი	1.210	1.25	23.84	29.80					29.80
		მიწოდებები და კერძო მასალები ღირებულება D-500 88 მილის მიწოდება (5 მ. მილი - 5 ცალი)	მ	25.00								29.80
15	სწ და 6 IV-2-82 30-42-1	მუშა-მოსამსახურეების მშრომის ანაზღაურება	კაცისი	12.8	1.25	320.00	400.00					3732.62
		ამწე მუშაულება სელაზე 10კ	მანქისი	0.47	12.00			11.75	141.00			400.00
		სხვა მანქანები	პე	0.45	1.00			11.25	11.25			141.00
		ლითონის მილი 0500000	მ	1.00	127.00					25.00	3175.00	3 175.00
16	სწ და 6 IV-2-82 27-50-16	სხვა მასალები	პე	0.22	0.976					5.50	5.37	5.37
		მუშა-მოსამსახურეების მშრომის ანაზღაურება	მ	1030.00								34896.89
		მუშა-მოსამსახურეების მშრომის ანაზღაურება	კაცისი	1.3300	1.00	1369.90	1369.90	38.01	380.07			1 369.90
		მშრომის ანაზღაურება	მანქისი	0.0369	10.00							380.07
		ამწე საავტომობილო სელაზე 3კ	მანქისი	0.0264	10.00			27.19	271.92			271.92
		მუშა B-15	მ	0.0372	175.00					38.32	6705.30	6 705.30
		ლითონის მიწოდებები	მ	0.0248	1007.60					25.54	25738.13	25 738.13
		სხვა მასალები	პე	0.4190	1.00					431.57	431.57	431.57
		ჯამი:										291107.00
		ზედანდები ხარჯები										29110.70
		ჯამი:										320217.70
		მზება										25617.42
		ჯამი:										345835.11
		გაუთვალისწინებული ხარჯები										10375.05
		ჯამი:										356210.17
		დღგ										64117.83
		ჯამი სულ:	18%									420328.00

გან "MM"-ის ღირებულება

განს. "MUM"-ის ჯორმეცხირი
კაბეცხირი მითჯახი



სამუშაოების შესრულების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი (ხაზობრივ/ფინანსური)

დანართი №4

სამუშაოების დასახელება	სამუშაოების ხანგრძლივობა				
	I-20 დღე	II-20 დღე	III-20 დღე	IV-20 დღე	V-20 დღე
სოფ: ჩხარო-გოგნის დამაკავშირებელი გზის მოწყობა ბეტონის საფარით	63049,20	63049,20	63049,20	105082,00	113855,83

შპს "MJM"-ის დირექტორი
ვახტანგ მარჯანიძე



685/109-42

საბანკო გარანტიის No 2357465-8998399 ცვლილება

ქ. თბილისი

2017 წლის 21 ივნისი

ვის: თერჯოლის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „ბენეფიციარი“)

წინამდებარე წერილით ცვლილება შედის სს „თიბისი ბანკი“ ს მიერ 16.06.2017 წ. გაცემულ საბანკო გარანტიაში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მხედველობაში ვიდებთ რა, რომ შპს MJM ს/კ 400051858 (შემდგომში „პრინციპალი“), ბენეფიციარის მიერ ჩხარი-ვოგნის დამაკავშირებელი გზის ზეტონის საფარიძე მოწყობის სამუშაოების სახ. შესყიდვის (შეორე ნაწილი, დასრულება) ტენდერში (NAT170004370) წარდგენილი თავისი წინადადების შესაბამისად, იცისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით, ბენეფიციართან გასაფორმებელ ხელშეკრულებაში (შემდგომში „ხელშეკრულება“) მითითებულ თანხაზე, ჩვენ, სს თიბისი ბანკი (მის.: საქართველო, ქ. თბილისი 0102, მარჯანიშვილის ქ. #7) (შემდგომში „გარანტი“), თანახმა ვართ გავცეთ პრინციპალის სახელზე ზემოთ აღნიშნული საბანკო გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე საერთო თანხაზე 21,016.4 (ოცდაერთი ათას თექვსმეტი და ოთხი მეასედი) ლარი და გკისრულობთ ზემოაღნიშნული თანხის გადახდას, პრინციპალის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის საფუძველზე, თქვენი პირველივე წერილობითი მოთხოვნისთანავე 5 სამუშაო დღის ვადაში, თქვენს მოთხოვნაში მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის თაობაზე მითითების საფუძველზე, თქვენი მხრიდან მოთხოვნის ან მოთხოვნილი თანხის დასაბუთების საჭიროების გარეშე.

გარანტია ძალაში რჩება 2017 წლის 15 დეკემბრის ჩათვლით.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, ნებისმიერი მოთხოვნა ან პრეტენზია ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნეს საბანკო გარანტიის ვადის გასვლამდე, გარანტის ზემოთ მითითებულ მისამართზე.

საბანკო გარანტია ავტომატურად უქმდება:




- საბანკო გარანტიის ვადის გასვლით;
- ბენეფიციარის მიერ გარანტიიდან გამომდინარე თავის უფლებებზე წერილობითი უარის თქმითა და საბანკო გარანტიის ორიგინალის გარანტისათვის დაბრუნებით;
- გარანტის მიერ საგარანტიო თანხის ბენეფიციარისთვის სრულად გადახდით.

წინამდებარე საბანკო გარანტია რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

სს თიბისი ბანკის წარმომადგენელი

ვიორგი დარჩიაშვილი





የአገልግሎት ፋይል **PASSPORT**

TYPE

P

CODE OF STATE

GEO

Georgia

အိန္ဒိယနိုင်ငံ / INDIA
154 D37377

15AB37377

အမည် / SURNAME

კოტორაშვილი / KOTORASHVILI

სახელი / GIVEN NAME

ლაშა / LASHA

მთავრობის / CITIZENSHIP

საქართველო / GEORGIA

დაბადების თარიღი / DATE OF BIRTH

28 SEP 1977

დაბადების აღიარება

տնօրոց / TBULSI

STANDARD LIST

გაცემის თარიღი / DATE

08 ॐ36 / APR 2016

გამცემი თარგანი ISSUING AUTHORITY.

ՕՂՆԵՐՈՒՄԻ ՆԱԺԻՆԻՍՏՐՈՒ / MINISTRY OF JUSTICE

პირადი ნომერი / PERSONAL NUMBER

31001007613

Age	SEX	Age	SEX
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46
47	47	47	47
48	48	48	48
49	49	49	49
50	50	50	50
51	51	51	51
52	52	52	52
53	53	53	53
54	54	54	54
55	55	55	55
56	56	56	56
57	57	57	57
58	58	58	58
59	59	59	59
60	60	60	60
61	61	61	61
62	62	62	62
63	63	63	63
64	64	64	64
65	65	65	65
66	66	66	66
67	67	67	67
68	68	68	68
69	69	69	69
70	70	70	70
71	71	71	71
72	72	72	72
73	73	73	73
74	74	74	74
75	75	75	75
76	76	76	76
77	77	77	77
78	78	78	78
79	79	79	79
80	80	80	80
81	81	81	81
82	82	82	82
83	83	83	83
84	84	84	84
85	85	85	85
86	86	86	86
87	87	87	87
88	88	88	88
89	89	89	89
90	90	90	90
91	91	91	91
92	92	92	92
93	93	93	93
94	94	94	94
95	95	95	95
96	96	96	96
97	97	97	97
98	98	98	98
99	99	99	99
100	100	100	100

aa / M

ձեռագրության նրբամտերն/OWNER'S SIGNATURE

30

100

მოქმედების ვადა / EXPIRY DATE :

08 APR / APR 2026

00-000

P<GEOKOTORASHVILI<<LASHA<<<<<<<<<<<<<<<<<<
15AB373774GE07709287M2604088<<<<<<<<<<<<<D6