

ქ. თბილისი

**1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები**

ერთი მხრივ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ნაძალადევის რაიონის გამგეობა (შემდგომში – შემსყიდველი), წარმოდგენილი გამგებლის ირაკლი ხელაძის სახით და მეორეს მხრივ შპს "საფეხბურთო კლუბი ერთობა" ("შემდგომში მიმწოდებელი"), წარმოდგენილი აღმასრულებელი დირექტორის ინგა ლილუაშვილის სახით, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და მათი გათვალისწინებით, შეთანხმდნენ შემდეგზე:

**2. ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტი, შესყიდვის საშუალება,**

**ხელშეკრულების ღირებულება და ხელშეკრულების მოქმედების ვადა**

2.1 ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტია - ქ. თბილისში, ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე, ერწოს ქ. N15-ის მიმდებარედ; თემქა, 10-ა კვ. N42 კორპუსის მიმდებარედ; ჭოპორტის ქ. N20-ის მიმდებარედ და სანზონა, 32-ე სკოლის მიმდებარედ სპორტული მოედნების რეაბილიტაციის სამუშაოები, რომელიც მოცემულია ხარჯთაღრიცხვაში და წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2.2 შესყიდვის საშუალება: ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე.

2.3 ელექტრონული ტენდერის განცხადების ნომერი **NAT170005346**

2.4 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 137053(ასოცდაჩვიდმეტი ათას ორმოცდაცამეტი) ლარს, ყველა გადასახადის ჩათვლით;

2.5 კლასიფიკატორის კოდი - 45112720 სპორტული მოედნებისა და დასასვენებელი ტერიტორიების მოწყობის სამუშაოები.

2.6 ხელშეკრულება ძალაშია მხარეთა მიერ ხელმოწერიდან 2017 წლის 31 დეკემბრამდე, გარდა მე-4 მუხლისა, რომლის მოქმედების ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2 წელს.

**3. სამუშაოს შესრულების პირობები, შესრულების ვადა და ადგილი.**

3.1 შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა - ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან, 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში, არაუგვიანეს 2017 წლის 3 აგვისტოსი. თუ სამუშაოს დასრულების ვადა დაემთხვევა დასვენების დღეს მიწოდების ვადად განისაზღვრება მომდევნო სამუშაო დღე.

3.2 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2(ორი) კალენდარული დღის ვადაში.

3.4 მიმწოდებელმა თითოეულ ობიექტზე უნდა განათავსოს მინიმუმ 1(ერთი) ცალი საინფორმაციო დაფა (100 სმ/80 სმ), შემსყიდველის მიერ გადაცემული ესკიზის შესაბამისად;

3.5 სამუშაოს მოცულობების დაზუსტება შესაძლებელია სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში აღმოჩენილი შესასრულებელი სამუშაოების გათვალისწინებით, შემსყიდველთან შეთანხმებით, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების ფარგლებში.

3.6 მიწოდების ადგილია - ქ. თბილისის ნაძალადევის რაიონის ტერიტორია:

1. ერწოს ქ. N15-ის მიმდებარედ;

2. თემქა, 10-ა კვ. N42 კორპუსის მიმდებარედ;

3. ჭოპორტის ქ. N20-ის მიმდებარედ;

4. სანზონა, 32-ე სკოლის მიმდებარედ;

**4. შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და გარანტია**

4.1 ხელშეკრულების ფარგლებში შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს

სამშენებლო ნორმებითა და წესებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს და სტანდარტებს, ასევე ტექნიკური დოკუმენტაციით განსაზღვრულ პირობებს;

4.2 ყველა გამოყენებული მასალა მოწყობილობა, საკომპლექტო ნაწილი, მოწოდებული კონტრაქტის ფარგლებში, უნდა იყოს მაღალი ხარისხის და აკმაყოფილებდეს სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრულ მახასიათებლებს და საქართველოში მოქმედ ყველა სამშენებლო ნორმასა და სტანდარტს. ასევე უნდა იყოს ახალი, უხმარი, საუკეთესო დონეზე დამზადებული.

4.3 მოწოდებული ხელოვნური ბალახი უნდა შეესაბამებოდეს პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი ნიმუშს და სატენდერო დოკუმენტაციის 1.2 პუნქტის 1.2.8 ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ მახასიათებლებს. ხელოვნურ ბალახზე წარმოდგენილი უნდა იქნეს ბალახის საფარის ტექნიკური პასპორტი, მწარმოებელი

კომპანიის და პარამეტრების მითითებით (ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანით).4.4 შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს 2(ორი) წელს შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან.

4.5 სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით.

## 5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება)

5.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების პერიოდულ ინსპექტირებას და კონტროლს ნებისმიერ

ეტაპზე ახორციელებს შემსყიდველი ორგანიზაცია.

5.2 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე, ტექნიკურ ზედამხედველობაზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირებს წარმოადგენენ: ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ნაძალადევის რაიონის გამგებლის მოადგილე - **ბეჟან ხუციშვილი**; ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და პროექტირების განყოფილების მთავარი სპეციალიტები **რამაზ სამნიაშვილი** და **მერაბ ხურცია**, შტატგარეშე მოსამსახურე **გიორგი ტვილდიანი**.

5.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს ხელშეკრულების პირობების შესრულების

კონტროლის განხორციელებისათვის აუცილებელი პერსონალის და ტექნიკური საშუალებების გამოყოფა, ასევე უზრუნველყოს საჭირო სამუშაო პირობები. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი ორგანიზაცია ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლის მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვითონ შემსყიდველი ორგანიზაცია.

## 6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი (ეტაპი) ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ. ანაშტან, სამუშაოების (ან მისი ნაწილის) შესრულების თარიღად ჩაითვლება „შესრულებული სამუშაოების აქტში ფ. №2-ში“ მითითებული თარიღი, დადასტურებული ტექნიკური ზედამხედველის მიერ.

6.2 იმ შემთხვევაში, თუ შესრულებული სამუშაო ან მისი ნაწილი არ აკმაყოფილებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, შემსყიდველი ან/და მისი უფლებამოსილი პირი აცნობებს მიმწოდებელს შემოწმების შედეგებს დაწუნებული სამუშაოს მოცულობისა და წუნდების მიზეზის მითითებით. შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ განუსაზღვროს მიმწოდებელს გონივრული ვადა დაწუნებული სამუშაოს გამოსწორების მიზნით. აღნიშნული ვადის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება ხელშეკრულების 8.4 პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლო, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული გონივრული ვადის ბოლო თარიღიდან დეფექტების საბოლოო აღმოფხვრამდე.

6.3 იმ შემთხვევაში, როდესაც ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული სამუშაოების მოცულობების ცვლილება არ

იწვევს ხელშეკრულების ღირებულების გაზრდას, აღნიშნული სამუშაოების მოცულობები შესაძლებელია შეიცვალოს (დაზუსტდეს), აღმოჩენილი შესასრულებელი სამუშაოების გათვალისწინებით, ხელშეკრულების 5.2 პუნქტით განსაზღვრულ პირ(ებ)თან მიღწეული წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე, რაზეც გაფორმდება შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტი.

6.4 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე, ტექნიკურ ზედამხედველობაზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირებს წარმოადგენენ წინარე ხელშეკრულების მე-5 მუხლის 5.2 პუნქტში მითითებული პირები.

6.5 შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

6.6 მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმების პარალელურად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია (მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად).

## 7. ანგარიშსწორება და ანგარიშსწორების ვალუტა

7.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

7.2 ანგარიშსწორება მოხდება 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით, შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიხედვით, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არაუგვიანეს 10(ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

7.3. იმ შემთხვევაში თუ „მიმწოდებელი“ დარღვევს შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადებს ან სხვა გარემოებების გათვალისწინებით დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა, „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია უარი თქვას სანაცვლო ვალდებულების შესრულებაზე მიმწოდებლის მიერ პირგასამტეხლოს თანხის სრული ოდენობით დაფარვამდე.

7.4. იმ შემთხვევაში, თუ ამ ხელშეკრულების მე-15 მუხლით გათვალისწინებული წესით საჯარიმო სანქციის გამოყენებასთან დაკავშირებით შეტყობინებიდან 10 (ათი) კალენდარულ დღეში მიმწოდებლის მიერ არ იქნა წარმოდგენილი საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი, მიმწოდებელი თანახმაა მიღება-ჩაბარების აქტით განსაზღვრული შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურებამდე, ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა შემსყიდველის მიერ მიმართულ იქნეს ბიუჯეტის ერთიან ანგარიშზე, რის შემდეგაც მიმწოდებელს ჩაერიცხება დარჩენილი თანხა.

7.5. წინასწარი ანგარიშსწორების (ავანსი) გამოყენება შესაძლებელია საავანსო თანხის იდენტური ოდენობის, უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის (გაცემული საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების მიერ) წარმოდგენის შემთხვევაში (რომლის მოქმედების ვადა არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს შესყიდვის ობიექტის მიწოდების საბოლოო ვადას) ხელშეკრულების საერთო ღირებულების არაუმეტეს 20%-ის ოდენობით. მიმწოდებელმა ავანსის თანხა უნდა გამოიყენოს მხოლოდ წინამდებარე ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულების შესასრულებლად.

7.6. წინასწარი გადახდის თანხის (ავანსი) დაკავება განხორციელდება - „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული ასიგნებებიდან ფაქტობრივი ხარჯების გაწევამდე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წინასწარ გადახდილი სახსრების დამოწმების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის 2014 წლის 4 სექტემბრის #508 ბრძანების შესაბამისად.

7.7. ანაზღაურების ადგილია ქალაქი თბილისი.

## **8. მხარეთა პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების დარღვევისას**

8.1. ფორსმაჟორული პირობების გარდა ხელშეკრულების დამდები მხარეების მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობის, არაჯეროვანი შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები.

8.2. ხელშეკრულების დადებიდან სამუშაოების დაწყების 2 (ორი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში დაეკისრება სანქცია ხელშეკრულების ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით, ხოლო სამუშაოების დაწყების 10 (ათი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება საჯარიმო სანქცია ხელშეკრულების ღირებულების 0,5%-ის ოდენობით.

8.3. სამუშაოების დაწყებიდან მათ დასრულებამდე ნებისმიერ მონაკვეთში, არასაპატიო მიზეზით, არაობიექტური გარემოებებიდან გამომდინარე, ზედიზედ 5 (ხუთი) კალენდარული დღით სამუშაოების შეჩერების შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება სანქცია ხელშეკრულების ღირებულების 0,1 %-ის ოდენობით, ხოლო 10 (ათი) კალენდარულ დღის შემთხვევაში დაეკისრება სანქცია ხელშეკრულების ღირებულების 0,5%-ის ოდენობით;

8.4. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის გადახდა (გარდა შესრულების ვადის და წერილობით განსაზღვრული ხარვეზის აღმოფხვრის გონივრული ვადის დარღვევისა) ყოველ ჯერზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,2%-ის ოდენობით.

8.5. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს მიწოდების ვადის და წერილობით განსაზღვრული ხარვეზის აღმოფხვრის გონივრული ვადის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების შეუსრულებელი ნაწილის 0,2%-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე. იმ შემთხვევაში, თუ „მიმწოდებლის“ მიერ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 3%-ს, „შემსყიდველს“ უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

8.6. ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია ჩამოერთმევა სრულად შემსყიდველის სასარგებლოდ.

8.7. საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა გადახდილ უნდა იქნას მხარისათვის აღნიშნულის თაობაზე გადაწყვეტილების (წერილი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე) ჩაბარებიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში.

8.8. ხელშეკრულების 7.2. პუნქტის მოთხოვნის დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველს დაეკისრება პირგასამტეხლო ჩასარიცხი თანხის 0,02%-ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

8.9. საჯარიმო სანქციის გადახდა არ ათავისუფლებს ხელშეკრულების მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

## 9. ხელშეკრულების შეწყვეტა

9.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.

9.2 ხელშეკრულების მხარე, რომელიც მიიღებს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილებას, ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი.

9.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

9.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9.5 შემსყიდველს უფლება აქვს მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ, მათ შორის შემდეგ შემთხვევებში:

ა) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ორჯერ დარღვევის შემთხვევაში;  
ბ) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების გაფორმებიდან სამუშაოს დაწყების ვადის 7(შვიდი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში;  
გ) მიმწოდებლის მიერ სამუშაოების დასრულების საბოლოო ვადის 15(თხუთმეტი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.

დ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

ე) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

9.6 ამ მუხლის მე-5 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად გაწეული მომსახურების ღირებულება.

## 10. ფორს-მაჟორი

10.1 ფორსმაჟორი - სტიქიური მოვლენები, გაფიცვები, საბოტაჟი ან სხვა საწარმოო არეულობა, სამოქალაქო მღელვარება, ომი, ბლოკადა, აჯანყება, მიწისძვრა, მეწყერების ჩამოწოლა, ეპიდემია, წყალდიდობა და სხვა მსგავსი მოვლენები, რომელიც არ ექვემდებარება მხარეთა კონტროლს და რომელთა თავიდან აცილებაც მათ მიერ შეუძლებელია. ფორსმაჟორად არ ითვლება მიმწოდებლის ფინანსური მდგომარეობის გაუარესება, მიერ შეუძლებელია. ფორსმაჟორად არ ითვლება მიმწოდებლის ფინანსური მდგომარეობის გაუარესება, მიერ შეუძლებელია.

10.2 ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და მიმწოდებლისათვის ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას.

10.3 ფორს-მაჟორული გარემოების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოების ზეგავლენისაგან.

10.4 იმ შემთხვევაში თუ ფორს-მაჟორული გარემოების დადგომის გამო, იცვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე პირობა, აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

## 11. უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა

11.1 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

11.2 მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების, მუშაოებით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენის მინიმუმადე დაყვანა.

11.3 მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

11.4 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი უსაფრთხოების ნორმების დაცვით. აღნიშნულ ნორმათა დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს ყოველ კონკრეტულ დარღვევაზე დაეკისრება შესაბამისი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ჯარიმა.

11.5 ჯარიმის გადახდა მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს დარღვევის აღმოფხვრისაგან.

## 12. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

12.1 თუ რაიმე წინასწარ გათვალისწინებული მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს შემსყიდველი არ არის ვალდებული წარუდგინოს მიმწოდებელს რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლების გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.

12.2 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება (მათ შორის მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების შეწყვეტა) უნდა გაფორმდეს წერილობით - მხარეთა შეთანხმების სახით და დანართის სახით უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას. მხარეთა წერილობითი შეთანხმება ცვლილების თაობაზე, ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

12.2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების ცვლილების (მათ შორის, მიწოდების ვადების შეცვლის) მოთხოვნის შემთხვევაში, განაცხადი უნდა შეიცავდეს მოთხოვნის საფუძველ(ებ)სა და მის დამადასტურებელ დოკუმენტ(ებ)ს. ასევე, მოთხოვნა წერილობითი ფორმით წარდგენილ უნდა იქნას შემსყიდველი ორგანიზაციის ოფიციალურ მისამართზე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესასყიდი ობიექტის მიწოდების ვადის გასვლამდე არაუგვიანეს 3 (სამი) სამუშაო დღისა.

## 13. უფლებების გადაცემა

ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი უფლება- მოვალეობების გადაცემა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით (შემსყიდველი - მიმწოდებელი - მესამე პირი).

## 14. ღირებულება

14.1 მხარეთა შეთანხმებით დასაშვებია ხელშეკრულების საერთო ღირებულების შეცვლა.

14.2 ხელშეკრულების ღირებულების პარამეტრების (ერთეულის ფასის) შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

14.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა.

14.4 ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

## 15. ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის

15.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით.

15.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს.

## 16. სადავო საკითხების გადაწყვეტა

16.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზე, რომ ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ მათ შორის წარმოქმნილი ნებისმიერი დავა შესაძლებელია გადაწყდეს მხარეთა შეთანხმებით.

16.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შესძლებენ სადავო საკითხების თაობაზე შეთანხმებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს.

16.3 ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული უფლებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დაცვა და ამ უფლებების გამოყენების პროცესში წარმოშობილი დავების მოგვარება ეკისრება მიმწოდებელს.

16.4 ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი მუხლები.

16.5 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

## 17. სხვა პირობები

17.1. ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

17.2. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და ორი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

17.3. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

### შემსყიდველი

ქ. თბილისის ნაძალადევის რაიონის გამგეობა

მის: ქ. თბილისი, სანჯონა კორპ16 მ/ტ

ს/კოდი: 200279527

ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა

ბანკის კოდი: TRESGE22

ა/ა #GE24NB0330100200165022

ტელეფონი: +99532 2371076



გამგებელი ----- ირაკლი ხელაძე

### მიმწოდებელი

შპს "საფეხბურთო კლუბი ერთობა"

მის: თბილისი, კოსტავას N 34


ბანკი: სს „პროკრედიტ ბანკი“

ბანკის კოდი: MIBGGE22

ა/ა GE61PC0113600100029328

სადენტიფიკაციო კოდი: 204513311

ტელ: 599141198



დირექტორი ----- ინგა ლილუაშვილი


ხ ე ლ წ ე რ ი ლ ი  
ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ

ქ. თბილისი


4 ივლისი 2017 წ.

ვადასტურებ, რომ ჩემი მონაწილეობა ქ. თბილისის ნაძალადევის რაიონის გამგეობის მიერ 2017 წლის „4“ ივლისის N2.9.11/30/091 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ქ. თბილისში, ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე, ერწოს ქ. N15-ის მიმდებარედ; თემქა, 10-ა კვ. N42 კორპუსის მიმდებარედ; ჭოპორტის ქ. N20-ის მიმდებარედ და სანზონა, 32-ე სკოლის მიმდებარედ სპორტული მოედნების რეაბილიტაციის სამუშაოების (მიმწოდებელი - შპს "საფეხბურთო კლუბი ერთობა") სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებასთან დაკავშირებულ საქმიანობაში არ ეწინააღმდეგება 2005 წლის 20 აპრილის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მოთხოვნებს.

ხელშეკრულების შესრულებასა და  
კონტროლზე პასუხისმგებელი პირ(ებ)ი:

 რ. სამნიაშვილი

მ. ხურცია



პოტენციალის დასახელება შპს „საფეხბურთო კლუბი ერთობა“

| თქმა 10-ა კმ 42-კორპუსის მიმდებარედ 14.25X25.3 საკალათბურთო მოედნის რებლიტაციის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა |                                                      |            |           |           |         |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|-----------------------|
| №                                                                                                         | სამუშაოს დასახელება                                  | განმ. ერთ. | რაოდენობა | ერთ. ფასი | ჯამი    | ზღვრული ერთეულის ფასი |
| 1                                                                                                         | ანსერული საკალათბურთო ფარების დამსხვრელობის აღმოჩენა | ცალი       | 2,00      | 40,00     | 80,00   | 40,00                 |
| 2                                                                                                         | დამცვეთის მიერ მოთხოვნილ ავტომატურ                   | კუბ.მ      | 4,74      | 30,00     | 142,20  | 30,00                 |
| 3                                                                                                         | III კატეგორიის გრუნტში ტრანსპორტის გათხრა ლენტური    | კუბ.მ      | 7,90      | 50,00     | 395,00  | 50,00                 |
| 4                                                                                                         | სადირველსაბურთის (79X0.3X0.2მ)                       | კუბ.მ      | 8,05      | 100,00    | 805,00  | 102,00                |
| 5                                                                                                         | 3. მონოლითური რკინიგამების შედგენის მოწყობა          | გრძ.მ      | 171,00    | 0,50      | 85,50   | 0,55                  |
| 6                                                                                                         | ბეტონი მ-300 კ=1,015                                 | გრძ.მ      | 320,00    | 1,00      | 320,00  | 1,20                  |
| 7                                                                                                         | ანბნაგუნა რ-6 ა-1                                    | კუბ.მ      | 1,50      | 500,00    | 750,00  | 550,00                |
| 8                                                                                                         | ანბნაგუნა რ-10 ა-III                                 | კუბ.მ      | 4,00      | 3,00      | 12,00   | 3,00                  |
| 9                                                                                                         | ხის მახალა                                           | კმ         | 7,00      | 1,00      | 7,00    | 3,00                  |
| 10                                                                                                        | ლორწისმანი                                           | კმ         | 16,00     | 2,00      | 32,00   | 2,00                  |
| 11                                                                                                        | გუნდურა რ-6                                          | კმ         | 6,00      | 3,00      | 18,00   | 3,00                  |
| 12                                                                                                        | ელექტროდი                                            | კმ         | 121,50    | 10,00     | 1215,00 | 12,27                 |
| 13                                                                                                        | შესაკრავი მავთული                                    | კმ         | 45,36     | 15,00     | 680,40  | 17,41                 |
| 14                                                                                                        | კვადრატული მოედნის საფარილის ქვედა ფენის მოწყობა     | კუბ.მ      | 36,00     | 170,00    | 6120,00 | 190,00                |
| 15                                                                                                        | სპორტული მოედნის საფარილის (360,5*0,10) K=1,26       | კუბ.მ      | 233,00    | 8,00      | 1864,00 | 8,14                  |
| 16                                                                                                        | ლორწი 0-40მმ-მდე დამკვეთის მოწყობა H=10 სმ           | კმ         | 316,00    | 8,80      | 2780,80 | 8,80                  |
| 17                                                                                                        | წინადასრულებული ბეტონის მკობის მოწყობა (40X40X2მმ)   | კმ         | 316,00    | 0,30      | 94,80   | 0,30                  |
| 18                                                                                                        | გამბრუნების მოწყობა მოლკვადრატებით (40X40X2მმ)       | კმ         | 325,00    | 0,45      | 146,25  | 0,47                  |
| 19                                                                                                        | მოედნის შემოღობვის მოწყობა (პლასტმასის გასით)        | კმ         | 32,00     | 2,50      | 80,00   | 2,50                  |
| 20                                                                                                        | 7 დავარული 4მმ ბაგირების მოწყობა შპს-ით              | ცალი       | 7,00      | 5,00      | 35,00   | 6,00                  |
| 21                                                                                                        | სიმაღლით 4მ                                          | კმ         | 2,00      | 110,00    | 220,00  | 110,00                |
| 22                                                                                                        | 8 მავთულბადის დამკვეთის მოწყობა შპს-ით               | ცალი       | 2,00      | 190,00    | 380,00  | 190,00                |
| 23                                                                                                        | ბაგირის დამკვეთი                                     | ცალი       | 2,00      | 190,00    | 380,00  | 190,00                |
| 24                                                                                                        | 9 შესაკრავი მავთული                                  | ცალი       | 2,00      | 190,00    | 380,00  | 190,00                |
| 25                                                                                                        | 10 მოედანზე შესასვლელი კარების მოწყობა ზომით 0,9*2მ  | ცალი       | 2,00      | 190,00    | 380,00  | 190,00                |
| 26                                                                                                        | 11 კალათბურთის ფარების მოწყობა 120/120 მოლკვადრატით  | ცალი       | 2,00      | 190,00    | 380,00  | 190,00                |

[illegible]

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |     |          |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----|----------|------|
| 5  | მავთულმადის დამჭიში ზაგირების მოწყობა შქამებით<br>ოთხდონეზე                                                                                                                                                                                                                             | გრძმ   | 296    | 0,3 | 88,80    | 0,3  |
| 6  | ზაგირი 4მმ თბილირებული კ=1,03                                                                                                                                                                                                                                                           | გრძმ   | 304,8  | 0,7 | 213,36   | 0,75 |
| 7  | ზაგირის დამჭიში                                                                                                                                                                                                                                                                         | ცალი   | 32     | 3   | 96,00    | 3    |
|    | ფეხბურთის კარების მოწყობა D78-იანი მძლეობით                                                                                                                                                                                                                                             | ცალი   | 2      | 150 | 300,00   | 205  |
|    | არსებულ ფეხბურთის კარებზე მძლე ხარისხის ზადების<br>მოწოდება                                                                                                                                                                                                                             | ცალი   | 2      | 70  | 140,00   | 70   |
| 8  | შესასვლელი კარების მოწყობა მილკვადრატებით (40X40) და<br>პლასმასის გარსით დაფარული მავთულზადით                                                                                                                                                                                           | ცალი   | 2      | 110 | 220,00   | 110  |
| 9  | საყრდენი ზოდის მილკვადრატით (120X120მმ, სისქით 3 მმ)<br>მოწყობა კალათბურთის ფარისთვის და დამტკიცება<br>კალათბურთის საყრდენ ზოდებზე კალათბურთის ფარის<br>მოწყობა ორგანიზაციის ქარხნული წესით დამზადებული დაფით,<br>ასევე კალათბურთის ფარებზე მძლე ხარისხის რეგისტრის და<br>ზადის მოწყობა | კომპლ. | 2,00   | 190 | 380,00   | 190  |
| 10 | კალათბურთის საყრდენ ზოდებზე კალათბურთის ფარის<br>მოწყობა ორგანიზაციის ქარხნული წესით დამზადებული დაფით,<br>ასევე კალათბურთის ფარებზე მძლე ხარისხის რეგისტრის და<br>ზადის მოწყობა                                                                                                        | კომპლ. | 2,00   | 500 | 1000,00  | 525  |
| 11 | ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა (ხაზოვანი ზოდები,<br>გამრეჯებები, ფეხბურთის კარებები, კალათბურთის<br>კონსტრუქციები) ანტიკორიფორული ფიფიფანი ხაზოვანი<br>ორგანიზაციის                                                                                                                     | კომპლ. | 1      | 500 | 500,00   | 550  |
| 12 | მოედნის ბეტონის (კოილის) მოწყობა m200 იანი ბეტონით                                                                                                                                                                                                                                      | კუბ.მ  | 4      | 55  | 220,00   | 190  |
| 13 | მოედნის ბეტონის საფარზე დაზიანებული ადგილების<br>ამოღება წებო-ცემენტის ხსნარით                                                                                                                                                                                                          | კვ.მ   | 40     | 5   | 200,00   | 5    |
| 14 | სის მასალა                                                                                                                                                                                                                                                                              | კუბ.მ  | 1,5    | 500 | 750,00   | 540  |
| 15 | არსებული ხელოვნური ზაღის დემონტაჟი                                                                                                                                                                                                                                                      | კვ.მ   | 304,9  | 1   | 304,90   | 1    |
| 16 | ხელოვნური ზაღის საფარის (25მმ) შეტანა, გაშლა და<br>დაყრება კ=1,05                                                                                                                                                                                                                       | კვ.მ   | 320,14 | 25  | 8003,50  | 26,7 |
| 17 | გარეგანი ქიმის შეტანა და გაშლა (100კვ.მ-1,5კვ.მ)                                                                                                                                                                                                                                        | კუბ.მ  | 3,2    | 85  | 272,00   | 85   |
| 18 | სალონის აღდგენა                                                                                                                                                                                                                                                                         | ც      | 2      | 40  | 80,00    | 230  |
| 19 | სამშენებლო ნარჩენების მოგროვება და გატანა                                                                                                                                                                                                                                               | ცხ     | 0,5    | 50  | 25,00    | 150  |
|    | ჯამი                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |     | 18009,36 |      |
|    | ფუნდამენტი ხარჯი                                                                                                                                                                                                                                                                        | %      | 7      |     | 1260,66  |      |
|    | ჯამი                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |     | 19270,02 |      |
|    | გამრეჯი დაგროვება                                                                                                                                                                                                                                                                       | %      | 7      |     | 1348,90  |      |
|    | ჯამი                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |     | 20618,92 |      |
|    | გაყოფილისწინა                                                                                                                                                                                                                                                                           | %      | 2      |     | 412,38   |      |

|                                                                 |                                                                                                                                                                              |                        |           |           |         |                             |  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|---------|-----------------------------|--|
|                                                                 | ჩამი                                                                                                                                                                         |                        |           |           |         | 21031,29                    |  |
|                                                                 | დღე                                                                                                                                                                          | %                      | 18        |           |         | 3785,63                     |  |
|                                                                 | ჩამი                                                                                                                                                                         |                        |           |           |         | 24816,93                    |  |
| II                                                              |                                                                                                                                                                              |                        |           |           |         |                             |  |
| ქოჩის ქ. 18X29,8 სტადიონის რეზილიენტის საშუალების ხარჯთაღრიცხვა |                                                                                                                                                                              |                        |           |           |         |                             |  |
| N                                                               | სამუშაოს დასახელება                                                                                                                                                          | განმარტების<br>ერთეული | რაოდენობა | ერთ. ფასი | ჩამი    | ზღვრილი<br>ერთეულის<br>ფასი |  |
| 1                                                               | არსებული მავთულბადის დემონტაჟი და გატანა<br>შემცადველის მიერ მითითებულ ადგილზე                                                                                               | კვ.მ                   | 342       | 1         | 342,00  | 2                           |  |
| 2                                                               | პლასტიკური D80-იანი მილ-კვადრატის დანერგვა H=13                                                                                                                              | კვ.მ                   | 9         | 20        | 180,00  | 29                          |  |
| 3                                                               | გამზრავების მოწყობა 40X40 მილ-კვადრატით                                                                                                                                      | კვ.მ                   | 354       | 7         | 2478,00 | 8,44                        |  |
| 4                                                               | არსებული მოედნის შემოღობვა პლასტმასის გარსით<br>დაფარული 400-იანი მავთულბადის უჯრედებით 6X6მ<br>სიმალით 4მ                                                                   | კვ.მ                   | 354       | 8,8       | 3115,20 | 8,8                         |  |
| 5                                                               | მავთულბადის დამქიში ზეგორების მოწყობა მჭიმებით<br>თიხადინზე                                                                                                                  | კვ.მ                   | 384       | 0,3       | 115,20  | 0,3                         |  |
|                                                                 | ზაფარი 400 იზოლირებული კ=1,03                                                                                                                                                | კვ.მ                   | 395,5     | 0,7       | 276,85  | 0,75                        |  |
|                                                                 | ზაფარის დამქიში                                                                                                                                                              | ცალი                   | 32        | 3         | 96,00   | 3                           |  |
| 7                                                               | არსებულ ფეხბურთის კარებზე მაღალი ხარისხის ბადეების<br>მოწყობა                                                                                                                | ცალი                   | 2         | 70        | 140,00  | 70                          |  |
| 8                                                               | შესასვლელი კარების მოწყობა მილ-კვადრატით (40X40) და<br>პლასტმასის გარსით დაფარული მავთულბადით                                                                                | ცალი                   | 1         | 110       | 110,00  | 110                         |  |
| 9                                                               | არსებული საყრდენი ბოძის მილ-კვადრატის (120X120მმ, სისქით<br>3 მმ) თანამართაქი და მოსტაქი მოედნის კირი ხინჯურად                                                               | კვ.მ                   | 2,00      | 80        | 160,00  | 80                          |  |
|                                                                 | ბეტონი                                                                                                                                                                       | კვ.მ                   | 0,50      | 120       | 60,00   | 120                         |  |
| 10                                                              | კალათბურთის საყრდენ ბოძებზე კალათბურთის ფარის<br>მოწყობა ორგანის ქაჩხული წესით დამზადებული დაფით,<br>ახალი კალათბურთის ფარებზე მაღალი ხარისხის რეზინის და<br>ზაფარის მოწყობა | კვ.მ                   | 2,00      | 500       | 1000,00 | 525                         |  |

|     |                                                                                                                                      |       |       |     |          |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|----------|------|
| 11  | ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა (საერთო მოცულობა, გამორჩეული, ფეხბურთის კარები, ქალაქის კონსტრუქციები) ანტიკორიუმული ზეოქსიდი ხაფიჯით | კმპლ. | 1     | 500 | 500,00   | 650  |
| 13  | მოედნის ბეტონის საფარზე დაზიანებული ადგილების ამოღება წებო-ფეხბურთის ხსნარით                                                         | კვმ   | 80    | 5   | 400,00   | 5    |
| 15  | არსებული ხელოვნური ზღაპრის დემონტაჟი                                                                                                 | კვმ   | 536,4 | 1   | 536,40   | 1    |
| 16  | ხელოვნური ზღაპრის საფარის (25მმ) შეტანა, გაშლა და დაწებება კ=1,05                                                                    | კვმ   | 563,2 | 2,5 | 14080,00 | 26,7 |
| 17  | გარეგნული ქვიშის შეტანა და გაშლა (100კვმ-1,5კვმ)                                                                                     | კვმ   | 5,4   | 85  | 459,00   | 85   |
| 18  | სანაოების აღდგენა                                                                                                                    | ც     | 2     | 40  | 80,00    | 230  |
| 19  | სამშენებლო ნაწილების მოწოდება და გატანა                                                                                              | ცმ    | 0,5   | 50  | 25,00    | 150  |
|     | ჯამი                                                                                                                                 |       |       |     | 24153,65 |      |
|     | ფუნდამენტი ხორჯი                                                                                                                     | %     | 7     |     | 1690,76  |      |
|     | ჯამი                                                                                                                                 |       |       |     | 25844,41 |      |
|     | გამზადებული დამუშავება                                                                                                               | %     | 7     |     | 1809,11  |      |
|     | ჯამი                                                                                                                                 |       |       |     | 27653,51 |      |
|     | გეოგრაფიკული წინაშე                                                                                                                  | %     | 2     |     | 553,07   |      |
|     | ჯამი                                                                                                                                 |       |       |     | 28206,58 |      |
|     | დღგ                                                                                                                                  | %     | 18    |     | 5077,19  |      |
|     | ჯამი                                                                                                                                 |       |       |     | 33283,77 |      |
| 111 |                                                                                                                                      |       |       |     |          |      |

საზღვრის 32-ბეჭდის მიმდებარე (18,5მX28,2მ) სტადიონის რეაბილიტაციის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

| № | სამუშაოების დასახელება                                                                                    | გაზ  | რ-ბა | ქოთ . ფასი | ჯამი    | ზღვრული<br>ერთეულის<br>ფასი |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|---------|-----------------------------|
| 1 | არსებული მავთულბადის დემონტაჟი და გატანა                                                                  | კვმ  | 376  | 1          | 376,00  |                             |
| 2 | არსებული მოედნის შემოღობვა (პლასტმასის გასით დაფარული 4მმ-იანი მავთულბადის უჯრედებით 6X6მ) (მომდინარე 40) | კვმ  | 376  | 8,7        | 3271,20 | 8,8                         |
| 3 | გამზადებული მოწოდება მავთულბადის 40X40X2                                                                  | კვმ  | 36   | 7          | 252,00  | 8,44                        |
| 4 | არსებული დაზიანებული გამზადების მომზადება                                                                 | წერტ | 20   | 5          | 100,00  | 6                           |

|    |                                                                                                             |        |        |        |           |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|------|
| 5  | მათეულადის დამჭამი ბაგირების მოწყობა მჭიმებით ოთხ დანეზე                                                    | გრძმ   | 376    | 0,25   | 94,00     | 0,3  |
|    | ზაგირი 4მმ ობოლირებული კ=1,03                                                                               | გრძმ   | 387,28 | 0,75   | 290,46    | 0,75 |
|    | ზაგირის დამჭამი                                                                                             | ცალი   | 24     | 3      | 72,00     | 3    |
| 6  | შესახვეული კარების მოწყობა მთავადრატებით (40X40) და პლასმასის გარსით დაფარული მათეულადით                    | ცალი   | 2      | 105    | 210,00    | 110  |
| 7  | ანსებული ფეხბურთის კარების შეკეთება მთლიანად=40მმ დამატებით                                                 | ცალი   | 2      | 40     | 80,00     | 40   |
| 8  | ანსებულ ფეხბურთის კარებზე მთლიან ხარისხის ზადებების მოწყობა                                                 | ცალი   | 2      | 50     | 100,00    | 60   |
| 9  | ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა (გამწვანებები, ფეხბურთის კარებები) ანტიკორიზიული ზეთითა და ლაქებით ორჯერადად | კომპლ. | 1      | 500    | 500,00    | 550  |
| 10 | მოდერნის ბეჭების საფარზე დაზიანებული ადგილების ამოღება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით                               | კვმ    | 1,5    | 5      | 7,50      | 10,5 |
| 11 | ანსებული ხელთახუნი ბაღისა და დანახუნი                                                                       | კვმ    | 521,7  | 1      | 521,70    | 1    |
| 12 | ხელთახუნი ბაღისა და საფარის(25მმ) შეკეთება, გაწვლა, დაჭერება ლენტისა და წების გამოყენებით კ=1,05            | კვმ    | 547,78 | 25     | 13694,50  | 26,7 |
| 13 | გარეკლილი ქვიშის შეკეთება და გაწვლა (100 კვმ-1,05კვმ)                                                       | კვმ    | 5,5    | 85     | 467,50    | 85   |
| 14 | ანსებული ხსნაობის გაწვლა                                                                                    | ც      | 2      | 40     | 80,00     | 115  |
| 15 | ახალი გახსნაობის მოწყობა და ხსნაობის მოწვლა                                                                 | ც      | 2      | 414,25 | 828,50    | 700  |
| 16 | ბაღისა და საფარის ხელთახუნი სკამების მოწყობა                                                                | ც      | 20     | 25     | 500,00    | 31,5 |
| 17 | სამშენებლო ნარჩენების მოგროვება და გაწვლა                                                                   | ც      | 0,5    | 45,91  | 22,96     | 150  |
|    | ჯამი                                                                                                        |        |        |        | 21468,32  |      |
|    | ზედნადები ხარჯი                                                                                             | %      | 10     |        | 2146,83   |      |
|    | ჯამი                                                                                                        |        |        |        | 23615,15  |      |
|    | გამგორი დაგროვება                                                                                           | %      | 7      |        | 1653,06   |      |
|    | ჯამი                                                                                                        |        |        |        | 25268,21  |      |
|    | გაუთვალისწინებული                                                                                           | %      | 2      |        | 505,36    |      |
|    | ჯამი                                                                                                        |        |        |        | 25773,57  |      |
|    | დავ                                                                                                         | %      | 18     |        | 4639,24   |      |
|    | ჯამი                                                                                                        |        |        |        | 30412,81  |      |
|    | სულ ჯამი: I+II+III+IV                                                                                       |        |        |        | 137053,00 |      |

