

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ № 126

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო

29 09

2017 წელს

ერთის მხრივ თვითმმართველი ერთეული ვანის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი მისი გამგებლის ზაზა ზურციძის და მეორეს მხრივ შპს „მარდი“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის გიორგი ბენდელიანის სახით, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობისა და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, SPA170012223 ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად დაებნა წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

- 1.1 ზედა ვანის ადმინისტრაციულ ერთეულში გარე განათების რეაბილიტაციის (ტაძრის და სამრეკლოს ფსადლების დანათების, სასაფლაოს ქროს განათების) სამუშაოების შესყიდვა.
- 1.2 CPV კოდი: CPV45300000.

1.2 შესყიდვის ობიექტის მოცულობები, ღირებულება მოცემულია ხელშეკრულების დანართში, რომელიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

- 2.1 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს 2916,94 (ორიათას ცხრაას თექვსმეტი ლარი და 94 თეთრი) ლარს.
- 2.2 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა გადასახადს.

მუხლი 3. შესყიდვის ობიექტის შესრულების პირობები

3.1 სამუშაოს შესრულება დაიწყება ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან და დასრულდება 30 კალენდარულ დღეში 2017 წლის 28 ოქტომბრის ჩათვლით.

3.2 სამუშაო დასრულებულად ჩაითვლება წერილობითი მომართვის, ფორმა N2-ის, საგადასახადო ანგარიშფაქტურის სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო-ს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნის წარმოდგენის შემდეგ.

მუხლი 4. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

4.1 სამუშაოთა საბოლოო მიღება-ჩაბარება განხორციელდება არსებობის შემთხვევაში ფარულ სამუშაოებზე ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახურის მიერ წარმოდგენილი დასკვნის, ფორმა N2-ის, საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის, სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო-ს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნის წარმოდგენის შემდეგ. (ექსპერტიზის ხარჯები გაიწევა მიმწოდებლის მიერ).

4.2 შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს სამუშაოს შემსრულებელი.

4.3 გარანტია შესრულებულ სამუშაოზე შეადგენს 3(სამი) წელს, მიუხედავად ხელშეკრულების მოქმედების ვადისა, წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული საგარანტიო პირობები მოქმედებენ შესაბამისის საგარანტიო ვადით, რომლის განმავლობაში „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა. აღნიშნული არ გულისხმობს საგარანტიო პერიოდში დაზიანების აღდგენას, თუ დაზიანება გამოწვეული იქნება დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით ან გარეშე ზალის ზემოქმედებით.

მუხლი 5. ანგარიშსწორება

- 5.1 მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ეროვნულ ვალუტაში.
- 5.2 შემსყიდველი უფლებამოსილია განახორციელოს შუალედური გადასდები მიმწოდებლის მიერ სამუშაოს შესრულების და სათანადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს 80%-ის ოდენობით.
- 5.3 შუალედური ანგარიშსწორება განხორციელდება ფაქტობრივად შესრულებულ სამუშაოებზე, არსებობის შემთხვევაში ფარულ სამუშაოებზე ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახურის მიერ წარმოდგენილი აქტის, ფორმა N2-ის, სახელმწიფო შესყიდვებით განსახორციელებელ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე მონიტორინგის დაწესების მიზნით შექმნილი ჯგუფის შედგენილი აქტის, საგადასახადო ანგარიშფაქტურის წარმოდგენის შემდეგ 10 სამუშაო დღის განმავლობაში.



5.4 საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება წერილობითი მომართვის, ფაქტიურად შესრულებულ სამუშაოებზე არსებობის შემთხვევაში ფარულ სამუშაოებზე ზედამხედველობის და არქიტექტურის სამსახურის მიერ წარმოდგენილი აქტის, ფორმა N2-ის, საგადასახადო ანგარიშფაქტურის, სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო-ს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნის წარმოდგენის შემდეგ 10(ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში. (ექსპერტიზის ხარჯები გაიწევა მიმწოდებლის მიერ).

მუხლი 6.. მხარეთა უფლება მოვალეობები

6.1 შემსყიდველი და სამუშაოს შემსრულებელი მოქმედებენ საქართველოს კანონმდებლობის სრული დაცვით.

6.2 შემსყიდველი ვალდებულია:

- ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებისას საქმის კურსში ჩააყენოს სამუშაოს შემსრულებელი ყველა განსაკუთრებული გარემოებების წარმოშობის შესახებ;
- ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს სამუშაოს შემსრულებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება;
- წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს სამუშაოს შემსრულებელს რაიმე დეფექტის აღმოჩენის შესახებ.

6.3 შემსყიდველს უფლება აქვს:

- განხორციელოს შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შეამოწმოს მათი შესაბამისობა შემსყიდველის ქვეყანაში მოქმედი მშენებლობის ნორმებისა და წესებში გათვალისწინებული ხარისხის კრიტერიუმების ტექნიკური სპეციფიკაციების, საქართველოში მოქმედი სტანდარტების გათვალისწინებით;
- ხელი მოაწეროს სამუშაოების მიღება-ჩაბარების (შესრულების) აქტებს;

6.4 სამუშაოს შემსრულებელი ვალდებულია:

- დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;
- სამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით უზრუნველყოს სამუშაოთა მაღალი ხარისხით შესრულება წარმოდგენილი გეგმა-გრაფიკის მიხედვით.
- სამუშაოების შესრულების პროცესში შეტყობინების მიღებისთანავე აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაო შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე;
- სამუშაოების შესასრულებლად აუცილებელი მასალები, აღჭურვილობა და მექანიზმების მოწოდება უზრუნველყოფილი უნდა იქნას სამუშაოს შემსრულებლის მიერ საკუთარი შესაძლებლობებით და რესურსებით და სამუშაოს შემსრულებელი პასუხისმგებელი უნდა იყოს აღნიშნული მასალების, აღჭურვილობის და მექანიზმების უსაფრთხოებაზე. ხსენებული მასალების დაკარგვის ან გაუმართაობის შედეგად გამოწვეული რისკი ეკისრება სამუშაოს შემსრულებელს;
- სამუშაოს შემსრულებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში მათ მიღებამდე საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად;

6.5 სამუშაოს შემსრულებელს უფლება აქვს - მოითხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება.

6.6 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლსა და ტექნიკურ ზედამხედველობაზე პასუხისმგებელია ვანის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახური.

7. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

7.1 ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების ან დამატების შეტანა შესაძლებელია მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე, ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი ფორმით.

7.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია;

7.3 ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულებაში პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

7.4 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების გაზრდა დაუშვებელია თავდაპირველად დადგენილი ხელშეკრულების რიგებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით. 7.1 სამუშაოს შემსრულებელმა შემსყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, არც მთლიანად და არც ნაწილობრივ არ უნდა გადასცეს მოცემული ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მესამე პირს.

8. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა და პასუხისმგებლობა. ხელშეკრულების შეწყვეტა

8.1 მხარეების მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა გამოიწვიოს პასუხისმგებლობის შესაბამისი კანონმდებლობის შესაბამისად.

8.2 ხელშეკრულებიდან გასვლისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას შეადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობისათვის.

8.3 ხელშეკრულებიდან გასვლასთან და ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით შესაბამისად გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი.

8.4 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში საჯარიმო სანქციები განისაზღვროს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 20%-ის ოდენობით, ხელშეკრულების ნაწილობრივ შესრულების შემთხვევაში შესასრულებელი (დარჩენილი) ვალდებულების შესაბამისი ღირებულების 10%-ით, ხელშეკრულების პირობების არაჯეროვანი შესრულებისთვის (მათ შორის, ვალდებულების შესრულების ვადაგადაცილების დროს) ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0,05%-ის ოდენობით. გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში მოცემული 15 დღით გათვალისწინებული ღირებულების 0,05%-ის ოდენობით.

8.5 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ ა) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების გაფორმებიდან სამუსაოების დაწყების 10(ათი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით ვადაცილების შემთხვევაში.

ბ) თუ ვადაგადაცილებული დღეების საჯარიმო სანქციებმა შეადგინა სახელშეკრულებო ღირებულების 2%.

გ) თუ შემსყიდველისთვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ნებისმიერი ისეთი დარღვევის დროს, რაც შეუძლებელს ხდის ნორმალური სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებას, ან იწვევს შემსყიდველის ინტერესის დაკარგვას სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებისადმი.

9. მუხლი დაუძლეველი ძალა

9.1 მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია აუცდენელი დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შეუსრულებლობის შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისის მხარე არ თავისუფლდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისგან.

9.2 მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება ფორს-მაჟორული გარემოებების დასრულებისთანავე.

10. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

10.1 ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე.

10.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და სამუშაოს შემსრულებელი ვერ შეძლებს სადაო საკითხების შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს, თუ ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

11. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის თარიღიდან და ძალაშია 2017 წლის 15 დეკემბრის ჩათვლით

შემსყიდველი

მიმწოდებელი

ვანის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

შპს „მარდი +“

სახელმწიფო ხაზინა

ცაგერის რაიონი სოფ. ლასურიაში


ს/კ 229653256

ს/კ 442569533

ბანკის კოდი: TRESGE22

ბანკის კოდი TBCBGE22

ა/ა GE49TB7766036080100003



ხარჯთაღრიცხვა

დანართი N1

ზედა ვანის ადმინისტრაციულ ერთეულში გარე განათების რეაბილიტაციის (ტაძრისა და სამრეკლოს ფასადების დანათობის, სასაფლაოს ეზოს განათების) სამუშაოები

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	დანართი კა	რაოდენობა	ბედი		მასალა		ჯამი
						ერთეუ- ლი	სულ	
I	2	3	4					
1	ზედავანის ცენტრში არსებულ გარე განათებაზე ნათურების შეცვლა და ჯგერის განათება							
1	ზედა ვანის ცენტრში არსებულ ადმინისტრაციულ შენობის სანათებში ნათურების შეცვლა ღებ სანათებით 40 ვტ.	ცალი	2.0	10.0	20.0	90	180	200.0
2	შეთავალოს ზედავანის ცენტრში ჯგერზე ღებნური სანათი	გრ/მ	40.0	1.0	40.0	2	80	120.0
II	სასაფლაოს ეზოში ტაძართან მისასვლელი გზის განათების მოწყობა				0.0		0	0.0
1	გაიჭრას არსი ელ. სადენის ჩასადება 100გრ/მ სიღ 0.3X0.4X100 და გაიჭრას 11 ორმო 0.4X0.4X0.5 სანათების მოძების დასაბეტონებლად (გათვალისწინებული იქნას მიწის უკან მიყრა)	მ	17	20	340.0		0	340.0
2	დაიეტონდეს სანათის მოძები ბეტონი M-200	მ						
3	შეიღებოს სანათის მოძები	მ	0.9	20	18.0	80	72	90.0
4	მოეწყოს სანათის დიოთონის მიღები Φ-50 სიგრძით 2.5გრ/მ 11 (ცალი სისქით 38)	გრ/მ	3.0	1.0	3.0	4	12	15.0
5	ელ/სადენი 2X10 ალუმინის ძარღვით	გრ/მ	27.5		0.0	7	192.5	192.5
6	შეძენილი იქნას პლასტმასის მილი Φ-25 რომელშიც უნდა გატარდეს 100 მეტრი სადენი, რომელიც იდება მიწაში	გრ/მ	170		0.0	0.8	136	136.0
7	მოეწყოს სანათები თავისი ნათურებით		100		0.0	0.5	50	50.0
8	მოეწყოს ავტომატური გამომრთველი	ცალი	11	5	55.0	15	165	220.0
		ცალი	1		0.0	10	10	10.0
III	სამრეკლოსა და ტაძრის გარე განათების მოწყობის სამუშაოები				0.0		0	0.0
1	შეშოვანდეს იქნას ელ/გერგის სადენი გარე განათების ბოძიდან ელ/სადენით 2X10 ალუმინის ძარღვით	გრ/მ	200		0.0	0.8	160	160.0
2	ტაძრის მიმდებარედ გაიჭრას მიწა ელ/სადენის ჩასადებად (გათვალისწინებულია უკუმიყრა)	გრ/მ	160	2	320.0		0	320.0
3	ჩაიდოს პლასტმასის მილი Φ-25 ელ/სადენის გასატარებლად	გრ/მ	160.0		0.0	0.5	80	80.0
4	მოეწყოს პროექტორები ტაძრის (7 ცალი) და სამრეკლოს (3 ცალი) გარშემო ადგილობრივი თავისი ნათურებით	ცალი	10		0.0	24	240	240.0
	ჯამი						1377.5	2133.5
	ტრანსპორტირების ხარჯები მასალების ღირებულებიდან	3%						68.28
	ჯამი							2241.78
	ზედნადები ხარჯები	4%						89.70
	ჯამი							2331.07
	გეგმიური დაგროვება	6%						139.02
	ჯამი							2471.99

შპს „პროექტი“
დირექტორი



სამუშაოს შესრულების გეგმა-გრაფიკი

N	სამუშაოს ჩამონათვალი	საბარჯიადრიცხვო დარიცხვები და დღე-ს გარშე	გეგმიური შესრულება 15 დღიანი შუალედით					
			15დღე			15დღე		
1	ზედავანის ცენტრში არსებულ გარე განათებაზე ნათურების შეცვლა და ჯგერის განათება	367.1						
2	სახანძროს ეზოში ტაძართან მისაღწევად გზის განათების მოწყობა	1196.5						
3	სამრეკლოსა და ტაძრის გარე განათების მოწყობის სამუშაოები	908.4						

პრეტენდენტის ხელმოწერა

2471.979

მისი „მარედი“-
ფირმის სახელით



სახანძროს ეზოში

ინტერესთა კონფლიქტის არარსებობის ხელწერილი

ქ.ვანი

29/09/2017 წ.

ვანის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 25 ივნისის №20 494 ბრძანებით შექმნილი „ვანის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო შესყიდვებით განსახორციელებელ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე და სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მონიტორინგის დაწესების მიზნით ჯგუფის შექმნის შესახებ“ ხელშეკრულებების შესრულების კონტროლის განმახორციელებელი ინსპექტირების ჯგუფის წევრები: ჰამლეტ ნიკოლეიშვილი, თეიმურაზ სოხანიშვილი, დაზმირ გოგორიშვილი, ზედამხედველობის და არქიტექტურის სამსახურის უფროსი -ბესარიონ ახვლედიანი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის N12 ბრძანების მე-5 მუხლის მე-6 პუნქტის შესაბამისად, ვადასტურებთ, რომ ზედა ვანის ადმინისტრაციულ ერთეულში გარე განათების რეაბილიტაციის (ტაძრის და სამრეკლოს ფასადების დანათების, სასაფლაოს ეზოს განათების) სამუშაოების № ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის განხორციელება SPA170012223, CPV45300000 არ იწვევს შპს „მარდი“ ს მიმართ ინტერესთა კონფლიქტს.

ვადასტურებთ:

1. ბესარიონ ახვლედიანი 
2. თეიმურაზ სოხანიშვილი 
3. ჰამლეტ ნიკოლეიშვილი 
4. დაზმირ გოგორიშვილი 