

ქ. თბილისი

24 ოქტომბერი 2017 წელი

ერთის მხრივ ერედვის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში "შემსყიდველი") წარმოდგენილი მისი გამგებლის ოთარ ცოტნიაშვილის სახით და მეორეს მხრივ ს.ს. ქართლი (შემდგომში "მიმწოდებელი") წარმოდგენილი მისი გია ყველაშვილის სახით, სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებლობისა და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, ელექტრონული ტენდერის (NAT170011804) ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინთა განმარტებები

- 1.1. "ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ" (შემდგომში - "ხელშეკრულება") - შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე სამ თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად. აქედან ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა მიმწოდებელს, ორი - შემსყიდველს.
- 1.2. "ხელშეკრულების ღირებულება" - ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ზედმიწევნით შესრულების სანაცვლოდ.
- 1.3. "დღე", "კვირა", "თვე" - კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
- 1.4. "შემსყიდველი" - ორგანიზაცია რომელიც ახორციელებს სამუშაოების შესყიდვას.
- 1.5. "მიმწოდებელი" - პირი, რომელიც ახორციელებს სამუშაოს შესრულებას ხელშეკრულების ფარგლებში.
- 1.6. "სამუშაო" - ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.
- 1.7. "ტექნიკური დავალება" - რომელიც ერთვის ხელშეკრულებას როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

2. ხელშეკრულების საგანი

- 2.1 ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ შავშევების N2 ადრეული და სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებაში სათამაშო ატრაქციონებისა და ფანჩატურის მოწყობის შესყიდვა. /45200000-CPV/.
- 2.2 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების აღწერა მოცემულია ტექნიკურ დავალებაში.

3. სტანდარტები და ხარისხი

- 3.1. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაოების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს სამშენებლო ნორმებითა და წესებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებსა და სტანდარტებს.

4. ხელშეკრულების ღირებულება

- 4.1. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 10948,81 (ათი ათას ცხრაას ორმოცდარვა ლარი და 81 თეთრი) ლარს, დღგ-ს გათვალისწინებით.
- 4.2. ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.
- 4.3 დაფინანსების წყარო: 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი.

5. ანგარიშსწორების პირობები.

- 5.1 ანგარიშსწორება განხორციელდება სამუშაოების დასრულების შემდეგ, ს.ს.ი.პ. - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სსიპ „აკრედიტაციის ეროვნული ორგანოს -აკრედიტაციის ცენტრი“-ს მიერ აკრედიტირებული პირის მიერ გაცემული სამშენებლო-საინჟინრო დასკვნისა (ექსპერტიზის ხარჯებს ფარავს მიმწოდებელი) და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არაუმეტეს 10 სამუშაო დღის ვადაში. მაგრამ არაუგვიანეს 2017 წლის 31 დეკემბრისა.

6. მიღება - ჩაბარების წესი

- 6.1. შესყიდვის ობიექტი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.
- 6.2. შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარება განხორციელდება სამუშაოების დასრულებისა და მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ექსპერტიზის დასკვნის შემდეგ. მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებით.

7. სამუშაოს შესრულების ვადები

- 7.1. სამუშაოები უნდა შესრულდეს 2017 წლის 24 ოქტომბრიდან 2017 წლის 13 დეკემბრამდე. აღნიშნულ ვადაში მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენაც.

8. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო პირობები

- 8.1. შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო ვადა მისი ექსპლუატაციაში მიღებიდან შეადგენს 2(ორი) წელს.
- 8.2. თუ საგარანტიო პერიოდში მოხდება დაზიანება, რომელია არ იქნება გამოწვეული სტიქიური მოვლენებით, არასწორი ექსპლუატაციით ან/და გარემოქმედებით, მაშინ მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა, შემსყიდველის წერილობითი მოთხოვნიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში.

9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

9.1. შემსყიდველი ვალდებულია:

- 9.1.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;
- 9.1.2. სამუშაოების შესრულების პროცესში საქმის კურსში ჩააყენოს მიმწოდებელი ყველა განსაკუთრებული გარემოებების წარმოშობის შესახებ;
- 9.1.3. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება;
- 9.1.4. წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს რაიმე დეფექტის ან ნაკლის აღმოჩენის შესახებ;

9.2. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

- 9.2.1. განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დაცვაზე;
- 9.2.2. ხელი მოაწეროს სამუშაოების შესრულების აქტს;

9.3. მიმწოდებელი ვალდებულია:

- 9.3.1. საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად დროულად და ხარისხიანად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;
- 9.3.2. სამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით უზრუნველყოს სამუშაოთა მაღალი ხარისხით შესრულება და მათი დამთავრება დადგენილ ვადებში;
- 9.3.3. სამუშაოს შესრულების პროცესში შეტყობინების მიღებისთანავე აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაო შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე;
- 9.3.4. სამუშაოს განხორციელების პროცესში მის ჩაბარებამდე მოქმედი კანონმდებლობისა და ნორმების შესაბამისად, მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.
- 9.3.5. ფარული სამუშაოები აწარმოოს შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ ინსპექტირების გამწევი პირის ზედამხედველობის ქვეშ.
- 9.3.6. სამუშაოების დასრულების შემდეგ სამშენებლო ობიექტი გაათავისუფლოს სამშენებლო ნარჩენებისაგან.

9.4. მიმწოდებელი უფლებამოსილია:

- 9.4.1. მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების ანაზღაურება.

10. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირება

- 10.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ინსპექტირებას განახორციელებს ერედვის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსი გოჩა ვაზაგაშვილი.
- 10.2. ინსპექტირება გულისხმობს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულებისა და გაწეული სამუშაოს ხარისხის პროცესის კონტროლს.
- 10.3. ყველა გამოვლენილი ხარვეზის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

11. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

- 11.1. თუ მიმწოდებელი გადააცილებს 7.1 პუნქტით ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადას, დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე სახელშეკრულებო ღირებულების 0,02%-ის ოდენობით;
- 11.1.1. იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 0.2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ჯარიმის გადახდა ან/და დაუკავოს გადასახდელი თანხიდან.
- 11.2. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან მათი არასათანადოდ შესრულებისას შემსყიდველი იხდის ჯარიმას ჩასარიცხი თანხის 0,02%-ის ოდენობით ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე.
- 11.3. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო შესასრულებელი ვალდებულების ღირებულების 10%-ის ოდენობით, რომლის შემთხვევაშიც შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ჯარიმის გადახდა ან/და დაუკავოს გადასახდელი თანხიდან.
- 11.4. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო სახელშეკრულებო ღირებულების 20% ოდენობით, რომლის შემთხვევაშიც შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ჯარიმის გადახდა ან/და დაუკავოს გადასახდელი თანხიდან.
- 11.5. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

12. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

- 12.1. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე;
- 12.2. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართი სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად და დაერთდება ხელშეკრულებას.
- 12.3. ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
- 12.4. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების გაზრდა დაუშვებელია ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით.
- 12.5. ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის აუცილებლობისა და ინიციატორი მხარე ვალდებულია არანაკლებ 3 (სამი) დღით ადრე მიმართოს მეორე მხარეს აღნიშნული ცვლილების აუცილებლობის დასაბუთებული წერილობითი თხოვნით. წინააღმდეგ შემთხვევაში მხარეს უფლება აქვს უარი თქვას ცვლილების განხორციელებაზე.
- 12.6. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ;
- 12.7. მხარე ვალდებულია არანაკლებ 2 (ორი) დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს 12.6. პუნქტით გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის თაობაზე.
- 12.8. ხელშეკრულება ასევე შესაძლებელია შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

13. ფორს - მაჟორი

- 13.1. ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოებების შედეგი.
- 13.2. ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ ან მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველსა და/ან მიმწოდებელს შეცდომებსა და დაუდევრობასთან, რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საბიუჯეტო ასიგნების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.
- 13.3. ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებებისა და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს იგი თავისი შეხედულებისამებრ მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობებისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.
- 13.4. თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გრძელდება ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება კომპენსაციის მოთხოვნის უფლების გარეშე.

14. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

- 14.1. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

15. შეტყობინება

- 15.1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, დეკემის, ტელექსის ან ფაქსის სახით, ორგანიზალის შემდგომი წარმოდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.
- 15.2. შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

16. გადასახადები და დაბეგვრა

- 16.1. მიმწოდებელი პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადების, მოსაკრებლების და სხვა გადასახადების გადახდაზე.

17. სხვა პირობები

- 17.1. ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

17.2. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

18. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

18.1. ხელშეკრულება ძალაშია 2017 წლის 24 ოქტომბრიდან და 2018 წლის 31 იანვრამდე.

19. რეკვიზიტები

შემსყიდველი:

ერედვის მუნიციპალიტეტი
ს.კ 218065055

მის: ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის გამზ. N89/24

სახელმწიფო ხაზინა

GE24MB0330100200165022

TRESGE22



ერედვის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

მიმწოდებელი:

ს.ს. ქართლი
ს.კ 217874218

მის: გორის რ-ნი, სოფ. თედოწმინდა

საბანკო რეკვიზიტები:

ბანკი: ლიბერთი ბანკი

კოდი LBRTGE22

ს.ს. GE77LB011414001499700



გია ყველაშვილი

ს.ს. „ქართლი“-ს დირექტორი

ხელწერილი ინტერესთა კონფლიქტის
არ არსებობის შესახებ

ქ. თბილისი

24 ოქტომბერი 2017 წელი

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის N12 ბრძანების მე-5 მუხლის მე-6 პუნქტის შესაბამისად 2017 წლის 24 ოქტომბერს ს.ს ქართლი"-სთან გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ შავშვების N2 ადრეული და სკოლამდელი საადმინისტრაციო დაწესებულებაში სათამაშო ატრაქციონებისა და ფანჯატურის მოწყობის სამუშაოზე გაფორმებული ხელშეკრულების შესრულების კონტროლისა და ზედამხედველობის განმახორციელებელი პირები ხელის მოწერით ვადასტურებ, რომ ჩემი მონაწილეობა არ იწვევს ინტერესთა კონფლიქტს.

ერედვის მუნიციპალიტეტის
გამგებელი



ოთარ ცოტნიაშვილი

ერედვის მუნიციპალიტეტის გამგეობის
ინფრასტრუქტურის განვითარების,
სტატისტიკისა და ქონების
მართვის სამსახურის უფროსი
გოჩა ვაზაგაშვილი.



გოჩა ვაზაგაშვილი

საბაზრო	შრომის დანახარჯები	მ3	1	0,30		0	40	12	0	12
	მასალა:					0		0	0	0
საბაზრო	"აიწინა-დაიწინა"(იპროექტი)	ც		0,00		0		0	0	0
სრფ. 2017 I კვ. 4.1.330	ბეტონი მ-200	მ3	1,02	0,31	100	30,6		0	0	30,6
საბაზრო	სხვა მასალა	ლარი		5,00	1,5	7,5		0	0	7,5
5	მცირე სანაგვე ურნების მოწყობა	ც		2,00		0		0	0	0
1-80-7	ორმოების ამოთხრა ხელით ლითონის დგარების საძირკვლის მოსაწყობად	მ3		0,10		0		0	0	0
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	3,88	0,07		0	25	1,75	0	1,75
	ურნების ჩაბეტონება ანკერებით					0		0	0	0
6-1-2	შრომის დანახარჯები	მ3		0,10		0	25	2,5	0	2,5
	მასალა:					0		0	0	0
საბაზრო	ანკერი დ-12	მ		2,00	1	2		0	0	2
სრფ. 2017 I კვ. 4.1.330	ბეტონი მ-200	მ3	1,02	0,05	100	5		0	0	5
საბაზრო	სანაგვე ურნა (იხ.სურათი)	ც		2,00	60	120		0	0	120
6	ფანჯარების მოწყობა	ც		1,00		0		0	0	0
1-80-7	ორმოების ამოთხრა ხელით ლითონის დგარების საძირკვლის მოსაწყობად	მ3		2,00		0		0	0	0
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	3,88	7,76		0	5,15	39,964	0	39,964
7	ბეტონის წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა ანკერების ჩაყოლებით მ-200	მ3		2,00		0		0	0	0
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	4,50	9,00		0	8,5	76,5	0	76,5
	სხვა მანქანა	ლარი	0,37	0,74		0		0	7,4	7,4
	მასალა					0		0	0	0
სრფ. 2015 II კვ. 4.1.3300	ბეტონი მ-200	მ3	1,02	2,04	100	204		0	0	204
საბაზრო	ანკერი (ჩასატანებელი დეტალი)	ც		8,00	8	64		0	0	64
სრფ. 2017 I კვ. 5.1.138	კაღების ფარი	მ2	1,61	3,22	10	32,2		0	0	32,2
სრფ. 2017 I კვ. 5.1.22	ხის ფიცარი 40მმ მუ-3 ხარისხის ჩამოგანული	მ3	0,02	0,03	450	15,48		0	0	15,48
	სხვა მასალა	ლარი	0,62	1,24	5	6,2		0	0	6,2
	ფანჯარების ლითონის კარკასის მონტაჟი	ც		1,00		0		0	0	0
საბაზრო	შრომის დანახარჯები	ც	1,00	1,00		0	100	100	0	100
	მასალა					0		0	0	0
საბაზრო	ფანჯარული ბეტონის ზომით 4*4მ კარხეული წარმოების, დასაჯდომი სკამებით მოაჯირით. მუტალოკრამიტის სახურავით (იხილეთ სურათი)	ც	1,00	1,00	3000	3000		0	0	3000

8	11-30-7	ფანატურის ქვეშ დეკორატიული ფილების მოწყობა სისქით 25მმ ფერადი ორი ფერის	82		16,00			0		0		0	0	0
	საბაზრო	შრომის დანახარჯები	82		16,00			0	10	160		0	160	
		მასალა						0		0		0	0	
	საბაზრო	დეკორატიული ფილა ფერადი 2,5სმ	82		16,00		10	160		0		0	160	
	სრფ. 2017 I კვ. 4.1.358	ხსნარი მ-100	83	0,02	0,32		100	32		0		0	32	
		სხვა მასალა	ლარი	0,04	0,69		4	2,752		0		0	2,752	
9	11-1-5	მოედნის საფარის ქვეშ ბაღსაღრის ფენილის მოწყობა სისქით 150მმ	83		11,70			0		0		0	0	
	საბაზრო	შრომის დანახარჯები	83	1	11,70			0	3,5	40,95		0	40,95	
	საბაზრო	მანქანა-მექანიზმები	ლარი	0,11	1,24			0		0	20	24,804	24,804	
	სრფ. 2017 I კვ. 4.1.213	ბაღსაღრ	83	1,24	14,51		4	58,032		0		0	58,032	
10		მისასვლელ ბილიკზე და მოედანზე ღორის ფენილის მოწყობა ფრაქციით 20-40 სისქით 100მმ დატეხვით	83		8,80			0		0		0	0	
	საბაზრო	შრომის დანახარჯები	83	1	8,80			0	4,5	39,6		0	39,6	
	საბაზრო	მანქანა-მექანიზმები	ლარი	0,106	0,93			0		0	20	18,656	18,656	
		მასალა						0		0		0	0	
	სრფ. 2017 I კვ. 4.1.221	ღორი ფრაქციის 20-40	83	1,24	10,91		10,5	114,576		0		0	114,576	
11	11-1-11	მოედანზე და მისასვლელ ბილიკზე ბეტონის არმირებული საფარის მოწყობა სისქით 10სმ ბეტონი მ-200	83		8,80			0		0		0	0	
	საბაზრო	შრომის დანახარჯები	83	1	8,80			0	40	352		0	352	
		მასალა						0		0		0	0	
	სრფ. 2017 I კვ. 4.1.330	ბეტონი მ-200	83	1,015	8,93		100	893,2		0		0	893,2	
		მინა პლასტიკური არმატურა დ4მმ ბადე 200*200მმ	მ		840,00		0,3	252		0		0	252	
	სრფ. 2017 I კვ. 5.1.22	ხის ფიცარი 40მმ მე-3 ხარისხის ჩამოგანული	83	0,02	0,19		450	84,45888		0		0	84,45888	
		სხვა მასალა	ლარი	0,88	7,74		3	23,232		0		0	23,232	
12	11-8-1,2	ცემენტის ხსნარის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 3სმ მ-100 მარკის	82		32			0		0		0	0	
	საბაზრო	შრომის დანახარჯები	ლარი	1	32,00			0	3,25	104		0	104	
		სხვა მანქანა	ლარი	0,0141	0,45			0		0	20	9,024	9,024	
		მასალა						0		0		0	0	

სრფ. 2017 I კვ. 4.1.358	სსნარი მ-100	43	0,0316	1,01	85	85,952		0	85,952
	სხვა მასალა	კვ	0,0636	2,04	2	4,0704		0	4,0704
13	ხელთნური საფარის მოწყობა კაფუკის ფილტვისგან 40*40*21სმ	მ2		32,00		0		0	0
	შრომის დანახარჯი	მ2	1	32,00		0	5	160	160
	მასალა	მ2	1	32,00		0		0	16
	საბაზრო	მ2		0,00		0		0	0
	საბაზრო	მ2	1,02	0,00		0		0	0
	საბაზრო	კვ		0,00		0		0	0
14	ბეტონის წყლის სანიადგრე ფილის მოწყობა	მ		16,00		0		0	0
	შრომის დანახარჯები	მ	1	20,00		0	1	20	20
	მასალა					0		0	0
სრფ. 2017 I კვ. 4.1.358	ბეტონის წყლის სანიადგრე ფილა	მ	1	16,00	5	80		0	80
	სხვა მასალა	ლარი		5	2	10		0	10
	ჯამი					5545,37		1466,10	294,16
	ტრანსპორტის ხარჯი მასალის ღირებულებიდან	5%				277,27			277,27
	ჯამი								7582,90
	ზედნადები ხარჯები	10%							758,29
	ჯამი								8341,19
	მოგება	8%							667,30
	ჯამი								9008,49
	გაუთვალისწინებული ხარჯები	3%							270,25
	ჯამი								9278,74

