

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
საქართველოს

საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

და

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

„სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია“

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

პ.ტ. №86-17

თელავის, ახმეტის, დუშეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიებზე გამავალი სწო - ჯუთა - როშკა - შატილი - ომალო - ხადორის ხეობა - ბაწარა - ახმეტას მიმართულებით ს/გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაოების შესყიდვის ელექტრონული ტენდერი

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ავზოთი - სწო - ახალციხე - ჯუთას საავტომობილო გზის (შ-147) კარკუჩა-ჯუთას მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია კმ 7+520-დან კმ15+230-მდე

DAP170000162

თბილისი 2017 წელი

ხ ე ლ შ ე კ რ უ ლ ე ბ ა
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
ე.ტ. № 86-17

თბილისი

11.12.2017 წ.

ერთი მხრივ,
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში
არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - **საქართველოს საავტომობილო გზების
დეპარტამენტი**, წარმოდგენილი დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილის
ალექსანდრე თევდორაძის სახით,
მის: ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. №12,
საიდენტიფიკაციო კოდი: 211 343 982,
საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა,
ბანკის კოდი: TRESGE22
ანგარიშის ნომერი: GE24 NB03 3010 0200 1650 22
(შემდგომში - „შემსყიდველი“)

და მეორე მხრივ,
შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია“,
წარმოდგენილი მისი დირექტორის **გიორგი შენგელიას** სახით,
საიდენტიფიკაციო კოდი: **205 140 257**
მისამართი: თბილისი, ორბელიის დასახლება, ახვლედიანის ქუჩა #21
საბანკო რეკვიზიტები: სს „ბანკი ქართუ“
ბანკის კოდი: CRTUGE22
ანგარიშის ნომერი: GE68 CR00 0000 0000 7234 05
(შემდგომში - „მიმწოდებელი“)

ორივე ერთად წოდებული მხარეზად

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16¹ მუხლის პირველი პუნქტის და
სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული
ტენდერის **DAP170000162** საფუძველზე, ვდებთ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

მუხლი 1. ხელშეკრულების საგანი

1.1. ამ ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს მიმწოდებლის მიერ, **თელავის, ახმეტის, დუშეთისა
და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიებზე** გამავალი **სნო - ჯუთა - როშკა - შატილი - ომალო
- ხადორის ხეობა - ბაწარა - ახმეტას** მიმართულებით ს/გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის
სამუშაოები: **შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის აჩხოთი-სნო-ახალციხე-ჯუთას
საავტომობილო გზის (შ-147) კარკუჩა-ჯუთას მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია კმ 7+520 -
კმ 15+230-მდე სამუშაოების განხორციელება** (შემდგომში - სამუშაო).

1.2. CPV - 45233142 - გზის შეკეთების სამუშაოები

მუხლი 2. ღირებულება და ანგარიშსწორების წესი

2.1. ხელშეკრულების ღირებულება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული
გადასახადების ჩათვლით შეადგენს **3 034 877.00** (სამი მილიონ ოცდათოთხმეტი ათას რვაას
სამოცდაჩვიდმეტი) ლარს.

2.2. მხარეები ანგარიშსწორებას ახორციელებენ უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ საბანკო რეკვიზიტებზე.

2.3. ანგარიშსწორებისას მიმწოდებელი ვალდებულია ყოველ თვე წარმოადგინოს, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მთლიანი (დამატებული ღირებულების გადასახადის გათვალისწინებით) ღირებულება საანგარიშო პერიოდისა და ნაზარდი ჯამის ჩვენებით.

2.4. ანგარიშსწორება მოხდება ყოველთვიურად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების და დადასტურებული მოცულობების მიხედვით, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების (ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი), შემსყიდველის მიერ გადახდის სერთიფიკატის დადასტურებისა და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის დადასტურებიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში.

2.5. მიმწოდებლის წერილობითი თხოვნის საფუძველზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია განახორციელოს შუალედური გადახდები მიმწოდებლის მიერ ფაქტობრივად შესრულებულ სამუშაოებზე, არსებული წესის შესაბამისად წარმოდგენილი სათანადო დოკუმენტაციის საფუძველზე.

2.6. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გაცემასთან დაკავშირებით, თუ იგი არ არის რეგისტრირებული მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ არ არის რეგისტრირებული საგადასახდო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს შესაბამისი დოკუმენტები, რომლითაც დადასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არ არსებობა.

2.7. მიუხედავად შესაბამისი წერილობითი მოთხოვნისა, შემსყიდველი უფლებამოსილია არ დააკმაყოფილოს მიმწოდებლის თხოვნა ავანსის გაცემის თაობაზე.

2.8. შემსყიდველის მიერ ავანსის გაცემასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს წარუდგინოს საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული გასაცემი ავანსის ოდენობის უპირობო საბანკო გარანტია, რომელიც ძალაში უნდა იყოს გასაცემი ავანსის დაქვითვამდე.

2.9. იმ შემთხვევაში თუ მიმწოდებელი რეგისტრირებულია თეთრ სიაში, საბანკო გარანტია წარმოდგენილ უნდა იქნეს გასაცემი ავანსის ნახევრის ოდენობის თანხაზე.

2.10. მიმწოდებელზე გასაცემი საავანსო თანხა ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 20 პროცენტს.

2.11. შემსყიდველის მიერ გაცემული ავანსის დაკავება მოხდება ქვემოთ მოყვანილი წესის თანახმად:

$$Z = \frac{A \cdot (X\% - Y\%)}{70 - 20}$$

Z = არის გამოსაქვითი თანხა საანგარიშო პერიოდში;

A = წარმოადგენს გადარიცხული ავანსის თანხას;

X = წარმოადგენს საანგარიშო პერიოდისთვის შესრულებული სამუშაოთა შეფარდებას საწყის საკონტრაქტო ღირებულებასთან, გამოხატულს პროცენტებში. ეს მონაცემი არ აღემატება 70%-ს.

Y = არის (X) წინა პერიოდისათვის.

2.12. შემსყიდველი უფლებამოსილია აამოქმედოს ავანსის უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების მე-2 მუხლის 2.8 პუნქტის დარღვევისა და ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, თუკი ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისათვის მიმწოდებელს არა აქვს დაქვითული გაცემული ავანსი ან მისი ნაწილი.

2.13. ავანსის სახით გათვალისწინებული თანხის გადარიცხვა იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ უპირობო საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემდგომ.

2.14. ხელშეკრულების ფარგლებში ანაზღაურებული იქნება მხოლოდ იმ შესრულებული სამუშაოების ღირებულება, მათ შორის შემსყიდველთან შეთანხმებული შესრულებული გათვალისწინებული სამუშაოები, რომლის მოცულობასა და ხარისხზე არსებობს უშუალოდ შემსყიდველის მიერ საამისისოდ შერჩეული პირის - ზედამხედველის მიერ დადასტურებული აქტი.

2.15. გათვალისწინებული სამუშაოების თანხების ხარჯვა მოხდება აუცილებლობიდან გამომდინარე, შემსყიდველთან შეთანხმებით.

2.16. იმ შემთხვევაში, თუ განსაზღვრული გარემოებების გამო მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ არ შეადგინა ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, შემსყიდველი აუნაზღაურებს მიმწოდებელს მის მიერ ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულებას ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული ერთეული ფასების შესაბამისად. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებელს არ უნდა გააჩნდეს პრეტენზია სამუშაოთა აუთენტიკულობის მოცულობების შესრულებაზე და მის გადახდაზე.

2.17. შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათვის საგარანტიო ვადა შეადგენს 2 (ორი) წელს სამუშაოს მიღებიდან, რომლის განმავლობაშიც მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხარვეზების აღმოფხვრა.

2.18. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის ნახევრის (2,5%) დაბრუნება მოხდება სამუშაოს სრულად დასრულებისა და შემსყიდველის მიერ შექმნილი სპეციალური კომისიის მიერ შედგენილი ობიექტის მიღების აქტის გაფორმების შემდეგ, ხოლო მეორე ნახევარის - საგარანტიო ვადის - 2 (ორი) წლის გასვლის შემდეგ. იმ შემთხვევაში, თუ კომისიის მიერ ობიექტის მიღების აქტის შედგენისას დაფიქსირებული იქნება შესრულებული სამუშაოს ნაკლი ან უხარისხობა, მიმწოდებელს აღნიშნული თანხა არ აუნაზღაურდება დეფექტების გამოსწორებამდე.

2.19. იმ შემთხვევაში თუ, სხვადასხვა მიზეზების გამო მიმწოდებელი ვერ უზრუნველყოფს ან უარს აცხადებს ამ მუხლი 2.18 პუნქტში განსაზღვრული კომისიის მიერ აქტში დაფიქსირებული დეფექტების აღმოფხვრასთან დაკავშირებით, შემსყიდველი ობიექტზე ზედამხედველთან ერთად შეაფასებს დეფექტების აღმოფხვრისათვის ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულებას და მიმწოდებელს არ აუნაზღაურებს აღნიშნულ თანხას შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით დაკავებული თანხიდან. თუ დეფექტების აღმოფხვრის ხარჯისათვის საჭირო თანხა აღემატება დაკავებული ხარისხის უზრუნველყოფის თანხას, შემსყიდველი დამატებით დააკისრებს მიმწოდებელს ზემოაღნიშნული განსხვავების გადახდას, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

2.20. შემსყიდველი უფლებამოსილია ობიექტის მიღების აქტის გაფორმებისა და ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით დაკავებული თანხიდან 2.5%-ის გადახდის შემდგომ, დარჩენილი 2.5%-ი დაუბრუნოს მიმწოდებელს მხოლოდ დასაბრუნებელი თანხის ოდენობის საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული საბანკო გარანტიის წარმოდგენის საფუძველზე, რომელიც ძალაში იქნება სრული საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში. იმ შემთხვევაში თუ, საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში ობიექტზე გამოვლენილი დეფექტების გამოსწორებას მიმწოდებელი ვერ უზრუნველყოფს ან უარს აცხადებს მათ აღმოფხვრაზე, შემსყიდველი ობიექტზე ზედამხედველთან ერთად შეაფასებს დეფექტების აღმოფხვრის ხარჯს და უზრუნველყოფს წარმოდგენილი საბანკო გარანტიიდან თანხის მოთხოვნას მის პროპორციულად. თუ დეფექტების აღმოფხვრის ხარჯისათვის საჭირო თანხა აღემატება საბანკო გარანტიით განსაზღვრულ თანხას, შემსყიდველი დამატებით

დააკისრებს მიმწოდებელს ზემოაღნიშნული განსხვავების გადახდას, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 3. სამუშაოს შესაბამისობა

3.1. ამ ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაოები უნდა შესრულდეს ჯეროვნად საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების, მათ შორის ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვის მართვის გეგმის მოთხოვნებისა და პირობების (მათი არსებობის შემთხვევაში), მსგავსი სამუშაოებისათვის უკვე არსებული სტანდარტებისა და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.

3.2. ამ მუხლის 3.1. პუნქტში აღნიშნული წესებიდან და ნორმებიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ამ ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 4. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

4.1. სამუშაოს მიღება ხორციელდება ამ ხელშეკრულების პირველი მუხლით აღნიშნულ ადგილზე.

4.2. ყოველთვიურად შესრულებული სამუშაოების მიღება განხორციელდება ყოველი საანგარიშო თვის არაუგვიანეს ბოლო რიცხვისა.

4.3. მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოები ყოველთვიურად მიღებულად ჩაითვლება მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი) გაფორმებისა და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის დადასტურების შემდეგ.

4.4. შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ სამუშაოების წარმოების პროცესში მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი შესრულებულ სამუშაოებს (ფორმა №2) ჩაუტაროს ექსპერტიზა სსიპ „ლეკი სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს“ მეშვეობით. თუ წარმოდგენილ ფორმა №2-სა და საექსპერტო დასკვნას შორის აღმოჩნდება ცდომილება საექსპერტო მომსახურების ხარჯებს გაიღებს მიმწოდებელი. წარმოდგენილ ფორმა №2-სა და საექსპერტო დასკვნას შორის ცდომილების არ არსებობის შემთხვევაში საექსპერტო მომსახურების ხარჯებს ანაზღაურებს შემსყიდველი.

4.5. ამ ხელშეკრულების ფარგლებში შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას და მიღება-ჩაბარებას ახორციელებს შემსყიდველის მიერ უშუალოდ საამისოდ შერჩეული პირი - უცხოური საწარმოს ფილიალი სს „ინსტიტუტი იგ3, სააქციო საზოგადოება სამოქალაქო მშენებლობის კვლევებისა და განვითარების საკითხებში“ (შემდგომში - ზედამხედველი), რომელიც ადგილზე ამოწმებს ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ობიექტზე ყოველ თვიურად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობასა და ხარისხს.

4.6. ამ ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულებიდან არაუგვიანეს 7 სამუშაო დღისა მიმწოდებელი ატყობინებს შემსყიდველსა და ზედამხედველს სამუშაოთა დასრულების შესახებ. საზედამხედველო ორგანიზაცია ამოწმებს დასრულებული სამუშაოების მოცულობას და მისი დადასტურების შემთხვევაში გადასცემს სათანადო ინფორმაციას შემსყიდველს კომისიის ჩამოყალიბების მიზნით.

4.7. დასრულებული სამუშაოების მიღება ობიექტის ექსპლუატაციაში გაშვებისათვის განხორციელდება საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილებით დამტკიცებული „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ დებულების შესაბამისად.

მუხლი 5. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

5.1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

5.1.1. სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ამ ხელშეკრულების მე-3 მუხლის 3.1. პუნქტში გათვალისწინებული წესებითა და პირობებით;

5.1.2. უზრუნველყოს ამ ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაოების წარმოების დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში;

5.1.3. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები განახორციელოს ამ ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გრაფიკის შესაბამისად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან **არაუგვიანეს 2019 წლის 11 თებერვლისა;**

5.1.4. შემსყიდველთან საგზაო მოძრაობის დროებითი ორგანიზაციის სქემის შეთანხმებამდე და შეთანხმებული სქემით განსაზღვრული ტექნიკური საშუალებებით საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების რეგულირებამდე არ დაიწყოს ისეთი სამუშაოების წარმოება, რომელმაც შეიძლება ზემოქმედება იქონიოს საგზაო მოძრაობაზე;

5.1.5. განათავსოს დროებითი საგზაო ნიშნები, საგზაო მონიშვნა, საგზაო ბარიერები და მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებები დამტკიცებული და შეთანხმებული საგზაო მოძრაობის დროებითი ორგანიზაციის სქემის შესაბამისად და საჭიროების შემთხვევაში მიიღოს სხვა აუცილებელი ზომები საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების გაუმჯობესების უზრუნველსაყოფად, რომლებსაც მოითხოვს სამუშაოები.

5.1.6. უზრუნველყოს საგზაო მოძრაობის დროებითი ორგანიზაციის სქემით განსაზღვრული საგზაო ნიშნების, საგზაო მონიშვნის, ბარიერების და საგზაო მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებების სუფთა და თვალსაჩინო მდგომარეობაში არსებობა. იგი ვალდებულია დააყენოს, გადაიტანოს, დაფაროს ან აიღოს ისინი სამუშაოს მიმდინარეობის შესაბამისად შემსყიდველთან და ზედამხედველთან შეთანხმებით.

5.1.7. უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ საავტომობილო გზაზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობის რეჟიმის შეცვლის შესახებ ინფორმაციის დაუყოვნებლივ გადაცემა შემსყიდველის საგზაო მოძრაობის რეგულირების სამსახურისათვის;

5.1.8. წერილობით შეუთანხმოს შემსყიდველს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში დარეგისტრირებული სერტიფიცირებული გარემოსდაცვითი მმართველი, იმ შემთხვევაში თუ კომპანიის სამუშაოები წლის განმავლობაში წარმოქმნის ნებისმიერი მოცულობის სახიფათო ნარჩენს, 200 ტონაზე მეტ არასახიფათო და 1000 ტონაზე მეტ ინერტულ ნარჩენს;

5.1.9. 24 საათით ადრე შეუთანხმოს შემსყიდველს ან მის მიერ საამისისოდ შერჩეული პირს - ზედამხედველს დაგეგმილი სამუშაოები ყოველდღიურად. იმ შემთხვევაში თუ გამოვლინდება, რომ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის არ არის საჭირო დოკუმენტაცია, არაა სათანადო ნებართვა მოპოვებული, ან მათი განხორციელებით შეიძლება ბუნებრივ გარემოზე შუქცევადი ზემოქმედების მოხდება, მიმწოდებელი ვალდებულია სათანადო დოკუმენტაციისა თუ ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული კონკრეტული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;

5.1.10. ყოველი თვის ბოლოს წარუდგენოს შემსყიდველს ან მის მიერ საამისისოდ შერჩეული პირს - ზედამხედველს, შესრულებული სამუშაოები, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული სამუშაოების მიღების წესისა და დამტკიცებული ფორმების შესაბამისად;

5.1.11. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოთა შესრულებისას იხელმძღვანელოს „საავტომობილო გზების შესახებ“ საქართველოს კანონის, საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის შესახებ ინსტრუქციის, საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობების, ამ ხელშეკრულების პირობებისა და საქართველოში მოქმედი შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი კანონმდებლობით დადგენილი ნორმების, სტანდარტებისა და წესების მოთხოვნების მიხედვით;

5.1.12. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში იქონიოს მუდმივი კავშირი შემსყიდველის საგზაო მოძრაობის რეგულირების სამსახურთან;

5.1.13. საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა;

5.1.14. ამ ხელშეკრულების ფარგლებში მიღებული ავანსის თანხა გამოიყენოს ამ ხელშეკრულების პირველ მუხლში განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების მიზნით;

5.1.15. ანგარიშსწორებისთვის ყოველთვიურად მიუთითოს ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს მთლიანი და ჯამური ღირებულება;

5.1.16. სამუშაოების შესრულებაში მონაწილე საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალისა და მუშა-მოსამსახურეების შემადგენლობის არანაკლებ 70 პროცენტი დააკომპლექტოს საქართველოს მოქალაქეებით;

5.1.17. შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი ორგანიზაციის მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

5.1.18. უზრუნველყოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა ვალდებულებების შესრულება.

5.2. შემსყიდველი ვალდებულია შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

5.3. ამ ხელშეკრულების პირველ მუხლში გათვალისწინებულ საავტომობილო გზაზე მიმწოდებლის მიზეზით მოძრაობის დროებით შეწყვეტისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს და ზიანის წარმოშობის შემთხვევაში მის აანაზღაურებას მიმწოდებელი უზრუნველყოფს საკუთარი ხარჯით.

5.4. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების ინსპექტირების მიზნით შერჩეული სხვა პირების მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულების შეუსრულებლობის მიზეზები, რის შემდგომაც შემსყიდველის შეხედულებისამებრ შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტირების მექანიზმი. თუ მიმწოდებელის წარმომადგენელი უარს აცხადებს აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი სახსრებით დაუყონებლივ უზრუნველყოს წუნის აღმოფხვრა.

5.5. არაჯეროვნად შესრულებული სამუშაოების დაფიქსირება ხდება შემსყიდველისა და მიმწოდებლის მიერ კომისიური წესით შედგენილ აქტში, რის შემდეგაც მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტებით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

5.6. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან - შესრულებულ სამუშაოთა წარმოდგენილი მოცულობები, შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი სათანადო აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მას აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს.

მუხლი 6. ფორს-მაჟორი

6.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომლის წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

6.2. მხარე, რომელსაც მიზეზად დაუძლეველი ძალის მოვლენები მოჰყავს, ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს მეორე მხარეს წერილობით ასეთი მოვლენების დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულების სრული ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, უნდა წარმოადგინოს დაუძლეველი ძალის მოვლენების არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომ ამ მოვლენამ არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულებაში.

მუხლი 7. პასუხისმგებლობა

7.1. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის, დამრღვევი მხარე ვალდებულია მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების ღირებულების 1% არაუგვიანეს 5 (ხუთი) საბანკო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული უფლების დაუყოვნებლივ გამოსწორება.

7.2. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელზე ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5 (ხუთი) პროცენტს, მეორე მხარეს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

7.3. ამ მუხლის 7.1 პუნქტის საფუძველზე დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

7.4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობით/არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

7.5. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული ქმედებისათვის, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

7.6. ამ ხელშეკრულების საპროექტო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით, შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების, მათ შორის ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვის მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

7.7. ამ ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გრაფიკით გათვალისწინებული ვადების დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ამ მუხლის 7.1 პუნქტის შესაბამისად.

მუხლი 8. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

8.1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული უპირობო საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას 30 კალენდარული დღით. საგარანტიო თანხის ოდენობა განისაზღვრება ხელშეკრულების ღირებულების 2.5%-ის ოდენობით. გარანტია უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველი მოთხოვნისთანავე, ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე, მიიღოს შესაბამისი თანხა.

8.2. მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო გარანტია, გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიაღება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან

არაჯეროვნად შესრულების გამო, აგრეთვე შემსყიდველის მიერ პირგასამტეხლოს გამოყენებისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

8.3. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულების შემდეგ, შემსყიდველი ვალდებულია, დაუბრუნოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო გარანტია.

8.4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს ამოქმედოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო გარანტია სრული ოდენობით.

8.5. შემსყიდველის მიერ ამ ხელშეკრულების მე-9 მუხლის 9.5 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შედეგად, შემსყიდველი უფლებამოსილია ამოქმედოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი უპირობო საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში საბანკო გარანტის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურებისგან.

8.6. მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო (ფორს-მაჟორული გარემოებები) ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

8.7. მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ მის მიერ შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაო შესაბამისობაში იქნება ტექნიკურ დავალებასთან, სამუშაოს სპეციფიკაციებთან, ხელშეკრულების პირობებთან, ასევე ყოველ კონკრეტულ ობიექტზე სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციასთან.

მუხლი 9. ხელშეკრულების შეწყვეტა

9.1. ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

9.2. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მეორე მხარეს ხელშეკრულებით განსაზღვრული სხვა ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9.3. ხელშეკრულების შეწყვეტის გაფორმება ხდება დანართი შეთანხმების გზით.

9.4. მხარეთა შეუთანხმებლობის შემთხვევაში ხელშეკრულების თითოეულ მხარეს უფლება აქვს მიმართოს ხელშეკრულების ცალმხრივად (წერილობითი ფორმით) შეწყვეტის შესაძლებლობას.

9.5. შემსყიდველი უფლებამოსილია ვადამდე ცალმხრივად შეწყვიტოს ამ ხელშეკრულების მოქმედება:

9.5.1. მიმწოდებელი არღვევს ამ ხელშეკრულების პირობებს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს);

9.5.2. მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდიისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

9.5.3. მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულების პირობების შესრულებაზე;

9.5.4. მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია მოახდინოს ხელშეკრულების პირობების შესრულებაზე;

9.5.5. ამოიწურა ამ ხელშეკრულებაზე თანდართული გარანტიით განსაზღვრული თანხა/ვადა და მიმწოდებელმა არ წარმოადგინა ახალი გარანტია;

9.5.6. მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ამ ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გრაფიკი;

9.5.7. მიმწოდებლის მიმართ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ს;

9.5.8. ამ ხელშეკრულების მე-4 მუხლის 4.4 პუნქტის შესაბამისად ჩატარებული ექსპერტიზის შედეგად დადგინდა ცდომილება წარმოდგენილ (გადამოწმებულ) შესრულებულ სამუშაოებზე (ფორმა №2);

9.5.9. ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;

9.5.10. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევაში.

9.6. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია ამოქმედოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი უპირობო საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში საბანკო გარანტიის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურებისგან.

მუხლი 10. უფლებების გადაცემა

10.1. ამ ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

10.2. მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 11. ქვეკონტრაქტორები

11.1. მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს ამ ხელშეკრულების ფარგლებში ყველა შესაძლო ქვეკონტრაქტორის აყვანის შესახებ, თუ ეს უკვე არ იყო მითითებული სატენდერო წინადადებაში. მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს ასევე აცნობოს თუ რა მოცულობის სამუშაოები გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს.

11.2. ქვე-კონტრაქტორის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს შესასრულებელი სამუშაოების მთლიანი მოცულობის 40%.

11.3. მუშაობის პროცესში ქვეკონტრაქტორის შეცვლა, ან დამატებითი ქვეკონტრაქტორის აყვანა ასევე უნდა ეცნობოს შემსყიდველს. მიმწოდებელი ვალდებულია აცნობოს შემსყიდველს მოცულობის რა ნაწილი გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს.

11.4. სამუშაოების ნაწილის ქვეკონტრაქტორზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებიდან.

11.5. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას თავის საკვალიფიკაციო მონაცემებით წარმოდგენილი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალის ნებისმიერი ცვლილების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აცნობოს შემსყიდველს წერილობითი სახით და აღნიშნული ცვლილებების საკითხი შეათანხმოს შემსყიდველთან.

მუხლი 12. შეტყობინება

12.1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელ. ფოსტის (info@georoad.ge) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, ამ ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.

12.2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 13. კონტროლი (ინსპექტირება)

13.1.ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების კონტროლს (ინსპექტირება), მათ შორის კონტრაქტით გათვალისწინებული ვადების მიმდინარეობის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შემსყიდველი და მის მიერ საამისოდ შერჩეული პირი - უცხოური საწარმოს ფილიალი სს „ინსტიტუტი იგჰ, სააქციო საზოგადოება სამოქალაქო მშენებლობის კვლევებისა და განვითარების საკითხებში“.

13.2.ამ ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს შესრულებული სამუშაოს ხარისხის კონტროლი (ინსპექტირება).

13.3.მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

13.4.შემსყიდველს ან მის წარმომადგენელს უფლება აქვს ხელშეკრულების პირობების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი (ინსპექტირება) მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მიმდინარეობაზე. **შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური მონიტორინგი და ვადების კონტროლი ევალება შემსყიდველის მშენებლობის, მოდერნიზაციის და რეკონსტრუქციის პროექტების მართვის სამსახურს, ხოლო ფინანსური მონიტორინგი – ფინანსების მართვის სამსახურს.**

13.5.მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

13.6.სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი აწარმოებს კონტროლს (ინსპექტირებას) „საავტომობილო გზების შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის შესახებ ინსტრუქციის, საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობების, ამ ხელშეკრულების და საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო სამშენებლო და გარემოსდაცვითი კანონმდებლობით დადგენილი ნორმების, სტანდარტების და წესების თანახმად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ამ ხელშეკრულებით და კანონმდებლობით გათვალისწინებული სანქციები.

მუხლი 14. სხვა პირობები

14.1.ნებისმიერი გადახრა ან ცვლილება ამ ხელშეკრულების პირობებში დაიშვება მხოლოდ ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების საფუძველზე - ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით, რომელიც მხარეთა მიერ ხელმოწერის შედეგად გახდება ხელშეკრულების განუყოფელი ნაწილი.

14.2.იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოების შესრულების დროს ამ ხელშეკრულების ღირებულებისა და ანგარიშსწორებიდან გამომდინარე, ან რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზის გამო წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, მათ შორის ფასების გადასინჯვის შესაძლებლობა, ასეთი ცვლილებები დასაშვებია ამ ხელშეკრულების საერთო შინაარსის ფარგლებში და ცვლილებების შეტანის ინიციატორი მხარე ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი დასაბუთებული ინფორმაცია.

14.3.ნებისმიერ ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

14.4.საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

14.5.მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმებითა და მოლაპარაკებების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

14.6.ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი შემსყიდველთან და ერთი პირი მიმწოდებელთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

14.7.მიმწოდებლის საატენდერო წინადადება (ხარჯთაღრიცხვა, საგარანტიო უზრუნველყოფა, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი), ტექნიკური პირობები - განმარტებითი ბარათი (სპეციფიკაციები, ნახაზები, პროექტი), თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 15. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელის მოწერის დღიდან, მხარეთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრულ და ჯეროვან შესრულებამდე - 2019 წლის 13 მარტის ჩათვლით.

მუხლი 16. მხარეთა ხელმოწერები

შემსყიდველი:

მიმწოდებელი:

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს
გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო
საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართველოს
საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია“



ალექსანდრე თევდორაძე



გიორგი ბენგელია

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ავტოთი - სწო - ახალციხე - ჯუთას ს/გზის (შ-147)
კარკუზა-ჯუთას მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია
კმ 7+520-დან კმ15+230-მდე

ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.	ერთ. ღირებულება	მთლიანი ღირებულება
1	2	3	4	5	6
	1. მოსამზადებელი სამუშაოები				
	სამშენებლო მოედნის მოწყობა და დაშლა				
1	მცენარეული ფენის მოხსნა (15 სმ) 108ც.მ. ბუღდლოზერით გადაადგილებით 30მ-ზე რესერვში	მ²	1 200.00	3.00	3 600.00
2	სამშენებლო მოედნის უხეში პლანირება ბუღდლოზერით 108 ც.მ გრუნტი 2 კატ	მ²	1 200.00	3.00	3 600.00
3	სამშენებლო მოედნის მოწყოლა ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტით 20სმ	მ²	1 200.00	5.00	6 000.00
4	სამშენებლო მოედნის ორგანოვ ყრილის მოწყოლა ადგილობრივი გრუნტით. შემდგომში გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით 1,0 მ3, დატვირთვა ათვითმცლელზე და ტრანსპორტირება ნაყარში 5	მ³	150.00	12.00	1 800.00
5	სამშენებლო მოედნის დაშლა გრუნტის გადაადგილებით 30 მ შემდგომში დატვირთვით ექსკავატორით (1 მ3) ათვითმცლელზე და ტრანსპორტირებით 15კმ ნაყარში	მ³	390.00	12.00	4 680.00
6	მცენარეული გრუნტის შემოტანა ბუღდლოზერით 108ც/მ 30მ-დან (რესერვიდან)	მ³	180.00	10.00	1 800.00
	სამშენებლო ტერიტორიის გასუფთავება				
7	ბუნქნარის მოჭრა ბუნქმჭრელით, გადაადგილება 50 მ შემდგომში დაწვით	კა	7.90	500.00	3 950.00
	სამუშაო ზონის შემოღობვა				
8	შუქამრეკლიანი პოლიეთილენოვანი საგლი ნაწილის შემოღობვის სასიგნალო ბოძების დემონტაჟი სიგრძით 120სმ	ც	1 320.00	3.00	3 960.00
	2. მიწის სამუშაოები				
1	ტრასის აღდგენა და დამაგრება	კმ	7.90	300.00	2 370.00
	ძირითადი მიწის სამუშაოები				
2	VI კატეგორიის კლდოვანი გრუნტის აფეთქება შპურის წვრილი მუხტებით	მ3	27 480.00	15.00	412 200.00
3	დაშლილი კლდის დატვირთვა ექსკავატორით 1 მ3 თვითმცლელზე და ტრანსპორტირება რესერვში 4 კმ-მდე შემდგომში გადამუშავებისათვის	მ3	27 480.00	4.00	109 920.00
4	V კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით "კოდალა" ფერდზე სიშ. 4მ-მდე.	მ³	18 320.00	7.00	128 240.00

5	დაშლილი კლდის დატვირთვა ექსკავატორით ჩაშლის მოცულობით 1 მ3 თვითმცვლელებზე და ტრანსპორტირება რუსერვში 4 კმ-მდე შემდგომი გადამუშავებისათვის	მ3	18 320.00	4.00	73 280.00
6	დაშლილი კლდის მასის კარიერში დატვირთვა ექსკავატორით ჩაშლის მოცულობით 1 მ3 თვითმცვლელებზე და ტრანსპორტირება საგზაო საშოსის მოსაწყობად 15 კმ	მ3	14 047.00	7.00	98 329.00
7	ყრილის ძირში საფეხურების მოჭრა ბუღდლოზერით 108 ც.მ III კატ. გრუნტში, დატვირთვა ექსკავატორით და ტრანსპორტირება 15 კმ ნაყარში	მ3	15 800.00	7.00	110 600.00
8	გრუნტის დატკეპნა 0.2 მ ფენებად, ვიბროსატკეპნის 8 გავლით 25ტონიანი სატკეპნით	მ2	43 800.00	3.00	131 400.00
9	საგზაო ყრილების მოწყობა კლდოვანი გრუნტით ფრაქციით 150 მმ-მდე, ბუღდლოზერით გასწორებით და დატკეპნა 0.3 მ ფენებად 25 ტ ვიბროსატკეპნით 8 ჯერადი გავლით	მ3	20 155.00	7.00	141 085.00
10	გაფართოვების ბერმების მოწყობა სისქ. 40სმ	მ2	1 260.00	5.00	6 300.00
11	გაფართოვების ბერმების კლდოვანი გრუნტი ფრაქციით 150 მმ-მდე	მ3	819.00	10.00	8 190.00
12	ყრილის ძირის დატკეპნა 25 ტ სატკეპნით (20 სმ ფენებად) 8 ჯერადი გავლით ერთ ადგილზე	მ2	56 500.00	3.00	169 500.00
13	ხესტი გრუნტის შეცვლა კლდოვანით 300 მმ-მდე ფრაქციით ბუღდლოზერით გაშლით და 0.5 მ ფენებად დატკეპნით 25 ტ სატკეპნით 10 ჯერადი გავლით ერთ ადგილზე	მ3	1 080.00	8.00	8 640.00
3. სანაშენო მშენებლობა					
ნაყარის ფერდობების გამაგრება გაბიონის კედლით (მარცხენა მხარე)					
1	IV კატ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით (1მ3 ჩაშლის ტევადობით) დატვირთვით ა/თვითმცვლელებზე და გატანა 15 კმ ნაყარში	მ3	36.40	10.00	364.00
2	თხრილის კონტურის დამუშავება ხელით IV ჯგუფის გრუნტში დატვირთვით ა/თვითმცვლელებზე და გატანა 15 კმ ნაყარში	მ3	6.40	15.00	96.00
გაბიონის კედლის მოწყობა					
3	უქანგაყი გაბიონის ქუთების მოწყობა ზომით 2,0X1,0X1,0 მ 476ც	ტ	8.57	5 000.00	42 850.00
4	უქთებში ყორე ქვის ჩალაგება	მ3	952.00	30.00	28 560.00
5	დ=200მმ და 1,0 მ სიგრძის PBX მილის მოწყობა გაბიონების ზედა რიგში (გაბიონების ქვებით შევსებამდე) ბიჯით 2,5 მ	მ	220.00	20.00	4 400.00
6	გეოტექსტილის ფენის მოწყობა, სიმკვრივით არანაკლებ 250გ/მ2	მ2	104.83	15.00	1 572.45

7	ფენებით 0.4მ საყრდენი კედლების უკან უკუწაყრა ღორღით ხელით და დატკეპნით	მ³	9.53	30.00	285.90
	ფერდის ნაყარის დაცვა (მარცხენივ მდინარის დინებაზე) ქვის მოპირკეთებით				
8	მომზადება (მოშინდაკება) ფერდის ხელით მოკირწყლისთვის	მ2	250.00	10.00	2 500.00
9	კალაპოტის ფერდობების გამაგრება ქვით სისქე 1.0მ	მ³	250.00	30.00	7 500.00
10	ნაკერებში მჭლე ბეტონის ჩასხმა B-10	მ3	25.00	150.00	3 750.00
	4. წყალგამტარი მიწები				
1	ნაგვის და მკენარეული ფენის მოხსნა (15 სმ) 108ც.მ ბუღდლოხერით გადაადგილებით 50მ-ზე გროვაში, ექსკავატორით დატვირთვა ა/თვითმცვლელზე და გატანა 15კმ-ზე ნაყარში	მ3	575.00	10.00	5 750.00
2	IV კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, ჩამწის მოცულობით 0.65 მ3, დატვირთვა ა/თვითმცვლელზე და გატანა 15კმ-ზე ნაყარში	მ³	2 637.00	10.00	26 370.00
3	არსებული ღვთონის მიღების დ500, დ650მმ დემონტაჟი, დატვირთვა და გატანა 15კმ-მდე მანძილზე დროებით ბაზაში. 60მ	ტ	9.20	300.00	2 760.00
	ახალი მიწების Ø1000 მმ, მოწყობა (წყალგადამყვანი მილი წყალგამშვები არხის გასწვრივ)				
	საფუძველი				
4	ღორღის ბალიშის მოწყობა სისქით 10 სმ	მ³	101.00	25.00	2 525.00
	კონსტრუქციები				
5	მონოლითური რ.ბ. მიმღები ჭის მოწყობა ბეტონით: C25/30	მ3	419.51	200.00	83 902.00
6	არმატურის ბადის მოწყობა AI	ტ	14.83	1 600.00	23 728.00
7	არმატურის ბადის მოწყობა AIII	ტ	23.08	1 600.00	36 928.00
8	რ/ბეტონის მიღების მონტაჟი დ1000მმ	კმ	0.186	77 500.00	14 415.00
9	მილის ქვეშ ბეტონის მომზადების მოწყობა (B20, M250, F300, W6)	მ3	46.55	200.00	9 310.00
10	წყალგამტარი მიწების წასაცხები პიდროიზოლაცია 2 ფენა	მ2	788.83	12.00	9 465.96
11	მილზე უკუ წაყრა ქვიშით	მ3	2 322.30	20.00	46 446.00
12	კალაპოტის ფერდობების გამაგრება ქვით სისქე 0.15-0.2მ და ღორღით	მ3	41.31	35.00	1 445.85
13	ნაკერებში მჭლე ბეტონის ჩასხმა B20	მ3	27.18	200.00	5 436.00
14	ნაკერებში შევსება გერმეტიკით	მ	293.00	10.00	2 930.00
	ახალი წყალგამტარი მილის 2000X2000 მოწყობა				

	საფუძველი				
15	ღორღის ბაღის მოწყობა სისქით 10 სმ	მ ¹	15.62	25.00	390.50
	კონსტრუქციები				
16	მონოლითური რ.ბ. მიმღები ტის მოწყობა ბეტონით: C25/30	მ3	98.07	200.00	19 614.00
17	არმატურის ბადის მოწყობა AI	ტ	4.65	1 600.00	7 440.00
18	არმატურის ბადის მოწყობა AIII	ტ	14.37	1 600.00	22 992.00
19	მიღის ქვეშ ბეტონის მომზადების მოწყობა (B20, M250, F300, W6)	მ3	11.82	200.00	2 364.00
20	წყადგამტარი მიღების წასაცხები პიდროისოლაცია	მ2	131.68	12.00	1 580.16
21	მიღზე უკუჩაყრა ქვიშით	მ3	314.61	20.00	6 292.20
	5. საგზაო სამოსი				
1	საფუძვლის მოწყობა მოხსნილი კედლის დამსხვრევის შედეგად მიღებული მასალით - ფრაქციით 40-80მმ და ჩასასალი ფრაქციით 10-20 და 5-10 სისქით 20 სმ	მ ²	48 050.00	3.00	144 150.00
	6. გრძივი წყალარინის მოწყობა				
1	IV კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით 0.65 მ3	მ ³	323.00	6.00	1 938.00
2	გრუნტის ხელით დამუშავება IV კატეგორიის გრუნტში	მ ³	57.00	15.00	855.00
3	გრუნტის დატვირთვა ექსკავატორით და ტრანსპორტირება 15 კმ ნაყარში	მ ³	380.00	10.00	3 800.00
	7. გზის აღჭურვილობა				
	საგზაო ნიშნები				
1	სტანდარტული შექამრეკლი საგზაო ნიშნების ფარები, I და II ტიპის ზომის, დაფარული მაღალი ინტენსივობის პრიზმულ-აპტიკური სისტემის "IV" კლასის წებოვანი ფირით:	ც	190.00	80.00	15 200.00
2	საგზაო ნიშნების ორმაგი ღლითონის დგარები-მილი სიგრძით 2,40 მ	ც	6.00	36.00	216.00
3	საგზაო ნიშნების დაყენება ღლითონის დგარებზე:				
3.1	ღლითონის მილი სიგრძით 2,3 მ	ც	110.00	34.50	3 795.00
3.2	ღლითონის მილი სიგრძით 2,6 მ	ც	8.00	39.00	312.00
3.3	ღლითონის მილი სიგრძით 2,70 მ	ც	4.00	40.50	162.00
3.4	ღლითონის მილი სიგრძით 3,25 მ	ც	6.00	48.75	292.50
3.5	ღლითონის მილი სიგრძით 2,95 მ	ც	22.00	44.25	973.50
	ტროტუარის ბოძების მოწყობა				
4	საგალი ნაწილის შექამრეკლიანი შემოფარგვლის მონტაჟი სიგრძით 120სმ	ც	1 320.00	20.00	26 400.00
	საგზაო ბარიერული შემოღობვის მოწყობა				

5	საგზაო ბაგიროვანი ბარიერული შემოღობვის მოწყობა სიმაღლით 0.75მ დგარების ბიჯით 2.5მ	მ	4 200.00	80.00	336 000.00
8. ხიდები					
მოსამზადებელი სამუშაოები					
1	ხიდების ქვეშ კალაპოტების გაწმენდა ნაგვისაგან ბულოდოზერით 108ც/მ 50მ-მდე გადაადგილებით	მ³	70.00	10.00	700.00
2	საგზაო სამოსისა და ყრილის (IV კატეგორიის გრუნტი) დაშლა ექსკავატორით ჩამჩის მოცულობით 1მ³ ხიდის მისასვლელუბთან შეუღლების ფარგლებში. დატვირთვა თვითმცლელუბზე და გატანა ნაყარში 15კმ-მდე მანძილზე	მ³	366.00	10.00	3 660.00
3	არსებული ფოლადის მოაჯირების დემონტაჟი და ტრანსპორტირება ბაზაზე 15 კმ-მდე მანძილზე ჯართად. 15მ	ტ	0.15	500.00	75.00
4	არსებული ხიდის ვაკისის დანგრევა სანგრევი ჩაქუჩებით. ექსკავატორით ჩამჩის მოცულობით 0.65მ³ დატვირთვა თვითმცლელუბზე და გატანა ნაყარში 15კმ-მდე მანძილზე	მ³	22.00	75.00	1 650.00
5	არსებული რკ. ბეტონის ზედაპირების გაწმენდა მექანიზირებული მეთოდით (მათ შორის მეტალის ჯაგრისებით) ძველი ბეტონის, მტვრისა და ჭუჭყისაგან	მ²	145.00	15.00	2 175.00
აღდგენითი სამუშაოები					
6	განაპირა მაღების ორი ფილის დემონტაჟი, დატვირთვა და გატანა 15 კმ ბაზაზე შემდგომი შემოტანით და მონტაჟით	ც	2.00	250.00	500.00
7	არსებულ ბეტონის ზედაპირებზე ადგილობრივი ნარევის ხელით დატანა ტორკრეტირებამდე	მ²	145.00	20.00	2 900.00
8	არსებული რკ. ბეტონის ზედაპირების აღდგენა ტორკრეტირების მეთოდით სისქით 4,5 სმ	მ²	145.00	30.00	4 350.00
ხიდის ყრილთან შეუღლება					
9	ქვიშოვანი გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ჩამჩის მოცულობით 0,65მ³, დატვირთვა თვითმცლელუბზე და შემოტანა 15კმ-მდე მანძილიდან	მ³	366.00	10.00	3 660.00
10	ბურჯების უკან გრუნტის უკუჩაყრა ხელით დატკეპნით პნევმოტკეპნების საშუალებით	მ³	366.00	20.00	7 320.00
11	ანაკრები გადასასვლელი ფილების მონტაჟი სიგრძით 4 მ. სიგანე - 0,98 მ	ც	24.00	700.00	16 800.00
12	გადასასვლელი ფილების გრძივი გამონოლითება. ბეტონის კლასი C25/30	მ3	2.40	325.00	780.00
ხიდის ვაკისის მოწყობა					
16	გამათანაბრებელი ფენის მოწყობა ბეტონით C25/30 (B30 M400 F300, W6)	მ3	10.00	325.000	3 250.00
17	ასაკრავი ჰიდროიზოლაცია	მ²	99.40	12.00	1 192.80

18	რკ. ბეტონის დამცავი ფენის მოწყობა C25/30 (B30 M400 F300, W6)	მ²	99.40	65.00	6 461.00
19	ხიდის მოაჯირის მოწყობა. L=60მ	ტ	2.40	2 000.00	4 800.00
20	ხიდის მოაჯირის დაგრუნტვა და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ²	48.00	15.00	720.00
21	ბეტონის უსაფრთხოების ბარიერის მოწყობა "NEW JERSEY" (B30 M400 F300, W8) 5ცალი	მ3	3.85	249.87	962.00
	ჯამი				2 449 456.82
	დ.ღ.გ.	18%			440 902.23
	ჯამი დ.ღ.გ-ს ჩათვლით				2 890 359.05
	გაუთვალისწინებული ხარჯები	5%			144 517.95
	სულ ხარჯთაღრიცხვით				3 034 877.00

შ.პ.ს. "სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია"

დირექტორი:

გ.შენგუდია



სამუშაოების შესრულების გრაფიკი

№	განზ.	რაოდ.	საკონტრაქტო ღირებულება	2017 წელი IV კვარტალი (დეკემბერი)	2018 წელი I კვარტალი (იანვარი, თებერვალი, მარტი)	2018 წელი II კვარტალი (აპრილი, მაისი, ივნისი)	2018 წელი III კვარტალი (ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი)	2018 წელი IV კვარტალი (ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი)	2019 წელი I კვარტალი (იანვარი, თებერვალი)	სულ
1	სამუშაოების ღირებულება დღგ-ს (18%) ჩათვლით	ლარი	2 890 359.05	-	29 830.40	767 424.80	1 295 648.28	724 347.72	73 107.84	2 890 359.05
2	გაუქმების წინააღმდეგ სამუშაოების ღირებულება	ლარი	144 517.95	-	-	-	-	-	144 517.95	144 517.95
3	სამუშაოების მთლიანი ღირებულება	ლარი	3 034 877.00	-	29 830.40	767 424.80	1 295 648.28	724 347.72	217 625.79	3 034 877.00

შენიშვნა - * გაუქმების წინააღმდეგ სამუშაოების ღირებულება მთლიანად ემატება ბიუჯეტის ვალდებულებას
- სამობილიზაციო სამუშაოები უნდა დასრულდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 1 (ერთი) თვეში

უ.პ.ს. "სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია"

დირექტორი:

[Handwritten signature]
[Circular official stamp of U.P.S. "State Construction Company" with registration number 20514035]



№ 2/00201

„05“

12

2017

საბანკო გარანტია #5918-12/17

გარანტი: სს „ბანკი ქართუ“ ს/კ 204891652
 ბენეფიციარი: საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო საექსპლუატაციო დაწესებულება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ს/კ 211343982
 პრინციპალი: შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია“ ს/კ 205140257
 თანხა და ვალუტა: 75,872.00 (სამოცდათხუთმეტიათასრუგასსამოცდათორმეტი და 00/100) ლარი

ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ პრინციპალმა მონაწილეობა მიიღო ბენეფიციარის მიერ 2017 წლის 19 სექტემბერს გამოცხადებულ ელექტრონულ ტენდერში (DAP170000162) - შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის აჩხოთი - სნო - ახალციხე - ჯუთას ს/გზის (შ-147) კარკუზა-ჯუთას მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია კმ 7+520-დან კმ15+230-მდე სამუშაოების შესყიდვაზე და გამოვლინდა გამარჯვებულად. თანახმად ბენეფიციარის 2017 წლის 27 ნოემბრის წერილისა #10809-2-08, პრინციპალთან ხელშეკრულების გასაფორმებლად, პრინციპალის სახელმწიფოებრივ ვალდებულებების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით, ბენეფიციარისათვის წარსადგენია საბანკო გარანტია მთლიანი სახელმწიფოებრივ ღირებულების 2,5%-ის ოდენობით.

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით და პრინციპალის თხოვნით, ჩვენ, ს.ს. „ბანკი ქართუ“ (შემდგომში „გარანტი“), ვკისრულობთ უპირობო და გამოუთხოვად ვალდებულებას ყოველგვარი დავიანების გარეშე, ბენეფიციარის საგადახდო მოთხოვნის მიღების თარიღიდან ხუთი სამუშაო დღის ვადაში, გადავიხადოთ ნებისმიერი თანხა ან თანხები, რომელიც (რომლებიც) ჯამში არ აღემატება 75,872.00 (სამოცდათხუთმეტიათასრუგასსამოცდათორმეტი და 00/100) ლარს

მოთხოვნა ანაზღაურებაზე ბენეფიციარის მიერ წარდგენილი უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი, წერილობითი ფორმით, მოთხოვნილი თანხის (სიტყვიერად და ციფრობრივად) და ბენეფიციარის საბანკო რეკვიზიტების მითითებით, სადაც აღწერილი იქნება პრინციპალის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არასრული შესრულების ფაქტი ან ფაქტები, თქვენი მხრიდან მოთხოვნის ან მოთხოვნილი თანხის დასაბუთების საჭიროების გარეშე. მოთხოვნას თან უნდა ერთვოდეს წინამდებარე საბანკო გარანტიის ასლი და მოთხოვნაზე ხელმოწერი პირის უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი.

წინამდებარე საბანკო გარანტია ძალაშია 2019 წლის 15 ოქტომბრის ჩათვლით.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, ბენეფიციარის საგადახდო მოთხოვნის ორიგინალი წარდგენილი უნდა იქნეს გარანტიის ვადის გასვლამდე სს „ბანკი ქართუს“ სათავო ოფისში მისამართზე: 0162 ქ. თბილისი, ილ. ჭავჭავაძის გამზირი #39ა, კანცელარიაში, სამუშაო საათებში (10:00 - 17:30).

წინამდებარე საბანკო გარანტია ავტომატურად გაუქმდება: ა) ბენეფიციარის მიერ თავის უფლებებზე წერილობითი უარის წარმოდგენისა და/ან გარანტიის ორიგინალის დაბრუნებით გარანტისათვის; ბ) ამ საბანკო გარანტიის ვადის გასვლით.

ბენეფიციარის მოთხოვნის უფლების გადაცემა მესამე პირზე შესაძლებელია მხოლოდ გარანტის თანხმობით.

საბანკო გარანტიის გარეშე წარმოქმნილი ნებისმიერი დავის გადაჭრა მოხდება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად.

ზურაბ გოგუა

კომერციული დირექტორი

(Handwritten signature)



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

ტექნიკური დავალება

შესყიდვის ობიექტი: თელავის, ახმეტის, დუშეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიებზე გამავალი სნო - ჯუთა -როშა - შატილი - ომალო - ხადორის ხეობა - ბაწარა - ახმეტას მიმართულებით ს/გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაოები

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ავზოთი - სნო - ახალციხე - ჯუთას საავტომობილო გზის (შ-147) კარკულა-ჯუთას მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია კმ 7+520-დან კმ15+230-მდე

დაფინანსების წყარო: 2017 და 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი

მუხლი 1. სამუშაოთა შესრულების ვადები

1.1 სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან - **14**

(თოთხმეტი) თვე

1.2 მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს სამუშაოების დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან - **10 სამუშაო დღის განმავლობაში;**

1.3 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები აწარმოოს მაქსიმალურად უწყვეტ რეჟიმში, ტენოლოგიური მოთხოვნებიდან გამომდინარე ყველა შესაძლო სამშენებლო მოედნის ორგანიზებით, ზედამხედველთან შეთანხმებული გრაფიკის შესაბამისად.

1.4 ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტის პირობები მოცემულია ხელშეკრულებაში. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისათვის დამრღვევ მხარეს ეკისრება ხელშეკრულების პირობებით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა.

მუხლი 2. სამუშაოთა შემადგენლობა

2.1 ჩასატარებელი ძირითადი სამუშაოთა სახეობები:

- ა) ახალი გზის მშენებლობა
- ბ) ახალი წყალგამტარი მილების მოწყობა
- გ) გაბიონის დამცავი კედლების მოწყობა
- დ) გადაკვეთებისა და ადგილობრივი შესასვლელების მოწყობა
- ე) საგზაო ნიშნების დაყენება
- ვ) ბაგიროვანი ზღუდარების მოწყობა

მუხლი 3. სამუშაო ადგილის მომზადება და გარემოს დაცვა

3.1 მიმწოდებელი პასუხისმგებელია სამუშაოსათვის გამოყოფილი ადგილის გამოყენებაზე და სამუშაოების დასრულების შემდეგ გარემოს საჭირო და სათანადო აღდგენაზე;

3.2 მიმწოდებელი პასუხისმგებელია ავტოტრანსპორტის ინტენსიური მოძრაობის პირობებში შეასრულოს სამუშაოები პერსონალის უსაფრთხო პირობების და ეკოლოგიურად მისაღები გზით და ვალდებულია დაიცვას შემეგი პირობები:

- ა) უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში მდებარე ხეების და მცენარეების სიცოცხლისუნარიანობა.
- ბ) მინიმუმამდე დაიყვანოს მუშაოებით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენა.
- გ) სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი ვალდებულია თავისი ძალებით და სახსრებით დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი მანქანა-მექანიზმებისაგან, მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან და ა. შ.
- დ) სამუშაო ადგილის ფარგლებში უზრუნველყოს გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების

მინიმუმადე დაყვანა.

ე) სამუშაოების შესრულების პროცესში საავტომობილო გზაზე საგზაო უსაფრთხოების მიზნით დადგენილი წესით, უზრუნველყოს სამუშაო ადგილების შემოფარგვლა მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებებით (საგზაო ნიშნები, შესაღობი მოწყობილობები, მოციმციმე შუქურა "ციმციმა" და სხვა), ასევე ინდივიდუალური დაპროექტების დამატებითი ინფორმაციის დაფების განთავსება, რომლის ფორმა, გამოყენების პირობები წერილობით თანხმდება დეპარტამენტთან.

მუხლი 4. სამუშაოთა შესრულების წესი

4.1 სამუშაოების შესრულების წესი განისაზღვრება ამ თავით და ხელშეკრულების პირობებით.

4.2. მიმწოდებელი სამუშაოთა მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად მოქმედი სამშენებლო ნორმების შესაბამისად, ვალდებულია, მასალების გამოცდისათვის საჭირო სპეციალიზირებულ ლაბორატორიაში, ჩაატაროს გამოსაყენებელი მასალების (ასფალტბეტონის, ცემენტბეტონის, ღორღის, ქვიშის, მინერალური ფხვნილის, ბიტუმის, გრუნტების და სხვა) ხარისხის ყველა საკონტროლო ლაბორატორიული გამოცდები და შემოწმებები მათი გამოყენების ვარგისიანობაზე. აღნიშნულიდან გამომდინარე სამუშაოების შესრულების დროს მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოად გი ნოს გამოყენებული მასალების (ასფალტბეტონის, ცემენტბეტონის, ღორღის, ქვიშის, მინერალური ფხვნილის, ბიტუმის, გრუნტების და სხვა) სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო – აკრედიტაციის ცენტრში“ აკრედიტირებული ლაბორატორიების (შემდგომში: აკრედიტირებული ლაბორატორია) მიერ გაცემული ლაბორატორიული დასკვნები და რეგებები და მათი ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და ნორმებს.

4.3. მიმწოდებელი ვალდებულია ისარგებლოს მარტო იმ ასფალტბეტონის ქარხნით, რომლის მიერ გამოშვებულ პროდუქციას ექნება აკრედიტირებული ლაბორატორიის მიერ გაცემული ლაბორატორიული დასკვნა, ამ ქარხნის პროდუქციის გამოყენების ვარგისიანობაზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში სამუშაოები არ იქნება მიღებული.

4.4 ხელშეკრულების ფარგლებში ანაზღაურებული იქნება იმ სამუშაოების ღირებულება, რომელზეც არსებობს ხარისხის სერთიფიკატი ან პასპორტი.

4.5 მასალები უნდა ინახებოდეს დახურული წესით, გარდა იმ მასალებისა, რომელიც ნორმების მიხედვით ინახება ღია ცის ქვეშ.

4.6 მიმწოდებლების მასალებს და კონსტრუქციებს უნდა ჰქონდეს პასპორტი ან სერთიფიკატი. მათი ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და სამშენებლო ნორმებს.

მუხლი 5. გეოდეზიური ზედამხედველობა

5.1 საჭიროების მიხედვით მიმწოდებელი თავისი ძალებითა და სახსრებით ჩამოაყალიბებს მშენებარე ობიექტზე გეოდეზიურ ზედამხედველობას.

5.2 რთული გეოდეზიური გაზომვების შემთხვევაში, შემსყიდველის მითითებით, ეს სამუშაო გადაეცემა მის მიერ მოწონებულ სპეციალიზირებულ ფირმას ან პიროვნებას. შერჩეულ ფირმასთან ან პიროვნებასთან ხელშეკრულების პირობები შესათანხმებელია შემსყიდველთან.

მუხლი 6. ნორმატიული დოკუმენტები

6.1 მუშაობის პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს ასევე შემდეგი მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების მიხედვით:

СНИП 2.05.02-85 „საავტომობილო გზები“

СНИП 3.06.03-85 „საავტომობილო გზები“

СНИП 3.06.04-91 „ხიდეები და მიწები“

6.2 მუშაობის პროცესში მიმწოდებელი ასევე ვალდებულია იხელმძღვანელოს კანონით „საავტომობილო გზების შესახებ“, საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის შესახებ ინსტრუქციისა, ტექნიკური პირობების, სპეციფიკაციების, ხელშეკრულების პირობების მოთხოვნების შესაბამისად.

6.3 ამ პუნქტში აღნიშნული ნორმებიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს მომსახურება ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს სატენდერო პირობებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები;

მუხლი 7. სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი

7.1 სახელშეკრულებო ობიექტზე მიმწოდებელმა უნდა აწარმოოს სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი, სადაც ყოველდღიურად ჩაწერს დღიური შესრულებული სამუშაოების მოცულობას, მიმწოდებელი პერსონალის მონაცემებს, გამოყენებული მექანიზმების და მოწყობილობების ჩამონათვალს, რომელიც მონაწილეობდა სამუშაოს შესრულებაში, ხარისხის დაცვის პროცედურებს და სხვა.

7.2 ამ ჟურნალში საზედამხედველო ორგანიზაცია სისტემატიურად, ხოლო შემსყიდველი პერიოდულად აღნიშნავს თავის შენიშვნებს, დაკვირვებებს და რეკომენდაციებს სამუშაოს წარმოების შესახებ.

7.3 ჟურნალში ჩაიწერება განსაკუთრებული დავალებები, აღმოჩენილი დეფექტები და მათი აღმოფხვრის ვადები.

7.4 მიმწოდებელმა უნდა აწარმოოს ყველა საშემსრულებლო ტექნიკური დოკუმენტაცია, რომელიც განსაზღვრულია მოქმედი სამშენებლო ნორმებით და სტანდარტებით ობიექტის მოვლა-შენახვის სპეციფიკის გათვალისწინებით.

მუხლი 8. სამუშაოთა მიღება-ჩაბარების წესი

8.1 სამუშაოების მიღება-ჩაბარების წესი განისაზღვრება ამ პუნქტით, სფეციფიკაციებითა და ხელშეკრულების პირობებით.

8.2 საწარმოო ჟურნალში აღნიშნული და ადგილზე შემოწმებული მოცულობების ჩამონათვალის საფუძველზე საზედამხედველო ორგანიზაცია და მიმწოდებელი დაადგენენ საჭირო ხარისხით შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას, რომელიც უნდა იქნას შეტანილი საანგარიშო პერიოდის შესრულებული სამუშაოთა საგადასახადო ფორმებში.

8.3, დასრულებული სამუშაოების მიღება ობიექტის ექსპლუატაციაში გაშვებისათვის განხორციელდება საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილებით დამტკიცებული „შენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ დებულების შესაბამისად.

8.4 სამუშაოთა მიღება განხორციელდება ყოველთვიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიხედვით, დამტკიცებული ფორმების შესაბამისად.

8.5 საზედამხედველო ორგანიზაციამ ყოველ თვეს შესრულებული სამუშაოების მიღებისას ვალდებულია იხელმძღვანელოს ყოველთვიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობებით და არ მიიღოს სამუშაოები, თუ მიმწოდებლის მიერ გამოყენებულ მასალებზე არ იქნება შესაბამისი ლაბორატორიული დასკვნები მათი გამოყენების ვარგისიანობაზე.

8.6 ყოველი თვის ბოლოს მიმწოდებელი აბარებს სამუშაოებს საზედამხედველო ორგანიზაციას, რომელიც თავის მხრივ მას წარუდგენს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტს. სამუშაოების მიღება-ჩაბარება მოხდება ყოველთვიურად, შემდეგი დოკუმენტების წარდგენის შემდეგ: სამუშაოთა მოცულობებისა და ღირებულების აქტი (უწყისი) და ანგარიშ-ფაქტურა.

8.7 ყოველთვიურად შესრულებული სამუშაოების შემოწმება განხორციელდება სამუშაოების შესრულების ადგილზე, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში მასალების გამოცდა მოხდება ამ მასალების გამოცდისათვის საჭირო აკრედიტირებული ლაბორატორიების ადგილმდებარეობის

მიხედვით.

მუხლი 9. სამუშაოთა საბოლოო მიღება

9.1 არაუგვიანეს 7 სამუშაო დღისა მიმწოდებელი ატყობინებს შემსყიდველს და საზედამხედველო ორგანიზაციას სამუშაოთა დასრულების შესახებ.

9.2 საზედამხედველო ორგანიზაცია ამოწმებს სამუშაოთა მოცულობას დასრულების თაობაზე და დადასტურების შემთხვევაში გადასცემს სათანადო ინფორმაციას შემსყიდველს კომისიის ჩამოყალიბების მიზნით.

9.3 თუ საზედამხედველო ორგანიზაციამ სამუშაოები შეაფასა წუნით, სამუშაოთა დასრულების შესახებ ინფორმაცია გადაეცემა შემსყიდველს დეფექტების აღმოფხვრის შემდეგ. შეტყობინების მიღებისას, შემსყიდველის ბრძანების საფუძველზე, დასრულებული სამუშაოთა მიმღები კომისიის ჩამოყალიბებისას, უზრუნველყოფს ობიექტზე დასრულებული სამუშაოების მიმღები კომისიის მუშაობას სახელშეკრულებო სამუშაოების დამთავრების დადგენის თაობაზე და ობიექტის ექსპლოატაციაში გაშვებისათვის.

9.4 იმ შემთხვევაში, თუ ორი წლის განმავლობაში აღმოჩნდება რაიმე ნაკლი ხარისხობრივი თვალსაზრისით, მიმწოდებელს 2.5% არ აუნაზღაურდება ნაკლის გამოსწორებამდე

10. პირითადი საშენებლო მანქანა-მექანიზმების და სატრანსპორტო საშუალებების საჭირო რაოდენობა.

N	დასახელება	რაოდენობა (ცალი)
1	ამწე	2
2	ავტოგრიდერი	1
3	ბულოდოზერი	2
4	ექსკავატორი "კოდალა"	1
5	ექსკავატორი	2
6	სატკეპნი	5
7	სარწყავი მანქანა	1
8	ავტოთვითმცლელი	4
9	ბორტიანი მანქანა	1

მუხლი 11. საშენებლო პროცესების გამჭვირვალობა:

11.1 მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს პირდაპირი (უწყვეტი) ვიდეოტრანსლაცია საშენებლო ობიექტიდან, რაც გულისხმობს საშენებლო უბნებზე შემსყიდველთან შეთანხმებული რაოდენობისა და ტექნიკური პარამეტრების მქონე ვიდეოსათვალთვალო წერტილ(ებ)ის განთავსება. საშენებლო უბნებზე განთავსებული ვიდეოსათვალთვალო მოწყობილობებიდან ვიდეონაკადი უწყვეტად უნდა მიეწოდოს საავტომობილო გზების დეპარატემენტის კუთვნილ სერვერს.