

ხელშეკრულება № 30
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

ქ. ტყიბული

06 თებერვალი 2018 წელი

ერთი მხრივ, ს.ს.ი.პ. ტყიბულის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში შემსყიდველი) მუნიციპალიტეტის მერის თემური ჩუბინიძის სახით და მეორე მხრივ, შპს ბალანსი XXI (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი დირექტორის მინდია ბასილაძის სახით სახით, სახელმწიფო შესყიდვების კანონის საფუძველზე, და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, NAT180000313 ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად აფორმებენ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას. CPV კლასიფიკატორის 71300000.

1. ხელშეკრულების საგანი

1.1. შესყიდვის ობიექტია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების მოწოდება (შემდგომში „მომსახურება“).

ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება

2.1. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს 8875,00 (რვაათასრვაასამოცდათხუთმეტი) ლარს.

2.2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს მიმწოდებლის ყველა ხარჯსა და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ყველა გადასახადს.

3. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები

3.1. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების წესით ეროვნულ ვალუტაში.

3.2. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება მხარეთა მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების მიწოდების შემდეგ ხელმოწერილი მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე.

3.3. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება მიღება-ჩაბარების აქტზე შემსყიდველის მიერ ხელმოწერიდან 10 კალენდარული დღის განმავლობაში.

4. მომსახურების მიღება-ჩაბარების წესი

4.1. მომსახურება მიწოდებულად ჩაითვლება მხოლოდ კანონმდებლობით დადგენილი წესით განსაზღვრული მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

4.2. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით განახორციელოს დამზადებულ პროექტში ყველა დეფექტისა და ნაკლის აღმოფხვრა, შემსყიდველის მიერ გაკეთებული ოფიციალური მოთხოვნიდან მაქსიმუმ 4 დღის ვადაში.

4.3. შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტის ხელისმომწერი პირია ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერი თემური ჩუბინიძე.

5. მომსახურების მიწოდების ადგილი და ვადა

5.1. მომსახურების მიწოდება განხორციელდება მისამართზე ქ. ტყიბული კარლო ლომაძის მოედანი №3
5.2. მომსახურების მიწოდება განხორციელდება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2018 წლის 19 მარტამდე.

6. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

6.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირება.

6.2. შემსყიდველი უფლებამოსილია უზრუნველყოს გაწეული მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში.

6.3. მიმწოდებელი უფლებამოსილია მოსთხოვოს შემსყიდველს მიწოდებული მომსახურების ღირებულებიან ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში.

შემსყიდველი



მიმწოდებელი

7. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

- 7.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი, რომლის მიზანია საქონლის შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან და შემსყიდველის მოთხოვნებთან.
- 7.2. შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ შემსყიდველი დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს წინდების მიზეზების მითითებით.
- 7.3. გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან და ხელახალ ინსპექტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

8. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

- 8.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე 0,2%-ის ოდენობით.
- 8.2. ხელშეკრულების თვითნებურად შეწყვეტის ან ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში „მიმწოდებელს“ დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების 10% ოდენობით.
- 8.3. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.
- 8.4. მხარეებს არ დაეკისრებათ პასუხისმგებლობა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის, არაჯეროვანი შესრულების ან ვადის გადაცილებისათვის თუკი, შეუსრულებლობა გამოწვეულია ფორს-მაჟორული გარემოებებით.
- 8.5. ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაუღებელი და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან, რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეულ იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონელზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

9. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეა

- 9.1. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.
- 9.2. ხელშეკრულების პირობების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
- 9.3. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ.
- 9.4. მხარე ვალდებულია არანაკლებ 5 კალენდარული დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ულექტრონული საშუალების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს 9.3. პუნქტით გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის შესახებ.
- 9.5. ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

10. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით, შეთანხმებული წესობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.



შემსყიდველი

მიმწოდებელი

11. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა
ხელშეკრულება ძალაში შედის 2018 წლის 06 თებერვლიდან და მოქმედებს 2018 წლის 30 აპრილის
ჩათვლით.

12. მხარეთა რეკვიზიტები:

შემსყიდველი

ს.ს.ი.პ. „ტყიბულის მუნიციპალიტეტი“
ქ. ტყიბული კარლო ლომაძის მოედანი №3
საიდენტიფიკაციო კოდი 219636259

მიმწოდებელი

შ.პ.ს. „ბალანსი XXI“
ქ. ბათუმი ლ. ასათიანის 156
საიდენტიფიკაციო კოდი 445488277
ს.ს. „თიზისი ბანკი“ ბ.კ. TBCBGE 22
ა.ა. GE68TB7390036020100002



შემსყიდველი


მიმწოდებელი

ფასების ცხრილი

	დასაპროექტებელ სამუშაოთა დასახელება	მომსახურების ღირებულება
1	რუსთაველის ქუჩაზე მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია	355
2	რუსთაველის ქუჩაზე, საცურო აუზთან არსებული ხელოვნურ საფარიანი მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია	355
3	რუსთაველის ქუჩაზე, საცურო აუზთან არსებული ასფალტის საფარიანი მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია	355
4	მერკვილაძის ქუჩაზე სპორტული მოედნის მშენებლობა	355
5	აფხაიძის ქუჩაზე სპორტული მოედნის მშენებლობა	355
6	სოფელ ლელვაში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია	355
7	სოფელ ბუეთში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია	355
8	სოფელ კურსებში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია	355
9	თაბუკაშვილის ქუჩა არსებული საფეხბურთო მოედნის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია	355
10	ტყვარჩელის ქუჩაზე არსებული სკვერის რეაბილიტაცია	355
11	რუსთაველის ქუჩაზე არსებული სკვერის რეაბილიტაცია	355
12	კოსტავას ქუჩაზე არსებული სკვერის რეაბილიტაცია	355
13	თაბუკაშვილის ქუჩაზე არსებული სკვერის რეაბილიტაცია	355
14	რუსთაველის ქუჩაზე არსებული სკვერის რეაბილიტაცია (ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორია)	355
15	წერეთლის ქუჩაზე სკვერის მოწყობა	355
16	სოფელ ხრესილში სკვერის მოწყობა	355
17	სოფელ კურსებში სკვერის რეაბილიტაცია	355
18	თაბუკაშვილის ქუჩაზე საავტომობილო ხიდის მოწყობა	355
19	რუსთაველის ქუჩა საფეხმავლო ხიდის რეაბილიტაცია	355
20	ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობისმე-3 სართულის სამუშაო ოთახების, ფოიეს და სააქტო დარბაზის რეაბილიტაცია.	355
21	კ. ლომაძის მოედანზე მოსაცდელის მოწყობა	355
22	გამსახურდია ქუჩაზე მოსაცდელის მოწყობა	355
23	ბერეკაშვილის ქუჩაზე ხიდის რეაბილიტაცია	355
24	სპორტის სასახლის სახურავის პარაპეტის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია	355
25	გამსახურდია ქუჩაზე ქვათაცვენიის საწინააღმდეგო ბადის მოწყობა	355

8875

შ.პ.ს. ბალანსი XXI დირექტორი

 მ. ბახილაძე

ინფორმაცია



ინტერესთა კონფლიქტის არარსებობის შესახებ

ქ.ტყიბული

06 თებერვალი 2018 წელი

„სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის N12 ბრძანების მე-5-ე მუხლის შესაბამისად, ქვემოთ ჩამოთვლილი თითოეული პირი ხელის მოწერით ადასტურებს, რომ მინი სტადიონების, სკვერებისა და სხვადასხვა პროექტების სარემონტო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების სახელმწიფო შესყიდვის (CPV71300000 - საინჟინრო მომსახურებები) მიზნით 2018 წლის 09 იანვარს გამოცხადებულ ელექტრონულ ტენდერში აუქციონის გარეშე (სატენდერო განცხადება NAT180000313), რომელშიც გამარჯვებული გამოვლინდა ორგანიზაცია შ.პ.ს. „ბალანსი XXI“, მათი მონაწილეობა არ იწვევს ინტერესთა კონფლიქტს.

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 06 დეკემბრის N47 1952 ბრძანებით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის წევრები:

- გიორგი ლომთაძე - 
- ზაზა ზოსიაშვილი - 
- ალეკო ფანჩულიძე - 
- დავით ჭანკვეტაძე - 
- შუქური აბესაძე - 
- ნუგზარი კაკუშაძე - 
- გურამი ბერუჩაშვილი - 
- ემზარი ფორჩხიძე - 
- გიორგი დარბაიძე - 
- ირაკლი შარვაძე - 
- კახაბერ ბოჭორიშვილი - 
- კობა გიორგაძე -